

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/68-2>>**

ք.Երևան

«11» ապրիլի 2018 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Գ. Չթրյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 01.04.2015 թվականի թիվ 956-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սպառոշինարդ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վ. Հովհաննիսյանի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Ֆուունգե 16, 18 շենքերի միացյալ բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 **Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2018թ հուլիսի 30-ը:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերութունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերութունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերութուններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի սված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառով և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերութուններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերութունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **11900000.0 (տասնմեկ միլիոն ինը հարյուր հազար)** ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը.

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱՃՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը

շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուր իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը:

Կապալառու, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում էրևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900022750500
ՀՎՀՀ 02593108


Կապալառու

«Սպառաշինարդ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Արին-Բերդի 5/3
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ Կենտրոն մ/ճ
Հ/Հ 1150000291870100
ՀՎՀՀ 00410971

Գ. Չթոյան



Վ. Հովհաննիսյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Ֆոունդե 16, 18 շենքերի միացյալ բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքներ

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժ հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5		
		1. Քանդման աշխատանքներ				
1	23-159	Գոյություն ունեցող գրուցարանի տանիքաձածկի քանդում	մ ²	12.5000	0.1200	1.5000
2	16-57	Ա/բետոնե շերտի քանդում խճի հետ միասին 150	մ ³	98.0000	1.6350	160.2300
3	25-17 զ=0,6-0,7	Գոյություն ունեցող մետաղական ճաղաշարի, նստարանների, կրպակի և ավտոտնակի ապամոնտաժում	կգ	2900.0000	0.0210	60.9000
4	16-60	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում	զծմ	270.0000	0.4930	133.1100
5	48-2 48-4	Տարածքի մաքրում	մ ²	35.0000	0.0750	2.6250
6	23-161	Գոյություն ունեցող գրուցարանի, նստարանների և խաղասարքերի ապամոնտաժում	մ ³	1.0000	7.4050	7.4050
7	23-228	Շին աղբի բարձում	տ	112.0000	0.2020	22.6240
8	զնաց. 3	Շին աղբի տեղափոխում 7 կմ հեռավրա	տ	112.0000	1.1900	133.2800

		Ոնդամենը՝ 1-ով				0.0000
		2, Վերանորոգման աշխատանքներ				0.0000
1	16-77	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա B15 150*300	գծմ	181.0000	4.4460	804.7260
2	16-77	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա B15 80*200	գծմ	292.0000	3.2610	952.2120
3	1-1134	Տեղանքի հորիզոնական հարթեցում ձեռքով	մ ²	130.0000	0.1480	19.2400
4	16-49	Կարմիր ավազ	մ ³	34.7600	2.5580	88.9161
7	16-49	Կարմիր ավազե շերտ խաղասարքերի խաղահրապարակներում 100մմ	մ ³	24.5000	1.6110	39.4695
8	16-43 կիրառելի	Խաղ (Детские горки)	հատ	1.0000	66.1220	66.1220
9	16-43 կիրառելի	Խաղ (Детские качели) ուղղաձիգ	հատ	2.0000	62.3760	124.7520
10	16-43 կիրառելի	Խաղ (Детские качели) հորիզոնական	հատ	1.0000	62.3760	62.3760
11	16-43 կիրառելի	Խաղ (Детские карусели)	հատ	1.0000	122.3240	122.3240
12	16-85	Խճի շերտ սաֆալտի տակ, ներառյալ եզրաքարերի արտաքին եզրագծով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթի տակ 50մմ հաստ.	մ ²	595.0000	0.4840	287.9800
13	16-82	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 30մմ ներառյալ եզրաքարերի արտաքին եզրագծով մանրահատմայրերի	մ ²	595.0000	1.7730	1054.9350
14	5-72	Գոյություն ունեցող մարզասարքերի վերատեղադրում	մ ³	0.5000	29.9340	14.9670

15	5-72	Գոյություն ունեցող աղբամանի վերատեղադրում	մ ³	0.0540	28.2330	1.5246
16	5-72	Նստարանների աղբամանի վերատեղադրում	մ ³	0.1080	28.2330	3.0492
17	14-398	Գոյություն ունեցող նստարանների, աղբամանների և մարզասարքերի ներկում 2 անգամ	մ ²	28.0000	0.6840	19.1520
18	5-99 5-100	Գոյություն ունեցող մեծ զրուցարանի հատակի վերանորոգում ց/ավազե շաղախով 30մմ հաստ	մ ²	10.5000	0.9520	9.9960
19	8-265	Գոյություն ունեցող մեծ զրուցարանի տանիքի իրականացում գունավոր մետաղակղմինդրով КП-25-0.55մմ	մ ²	12.5000	3.4630	43.2875
20	Շուկա	գունավոր թիթեղ 0,5 մմ	մ ²	2.0000	2.0610	4.1220
21	25-5	Մեծ զրուցարանի տանիքի բացակայող մետաղական կավարամածի 30*30 և պակասող մասի խողովակների մոնտաժում	կգ	73.9000	0.4520	33.4028
22	14-398	Գոյություն ունեցող զրուցարանի մետաղական մասերի ներկում	մ ²	20.0000	0.6840	13.6800
23	5-72	Գոյություն ունեցող ցայտադրյալի հարթակի վերանորոգում B15 բետոնով	մ ³	0.8000	29.9340	23.9472
12	E1-1592	Սևահողի մշակում էրակավատորով ինքնաթափ մեքենայի վրա բարձելով	մ3	60.0000	0.3340	20.0400
17	C310-13	Մեվահողի տեղափոխում /y=1,3տ/մ3/	տն	78.0000	1.7850	139.2300
18	48-161	Բուսական հողի շերտի փռում h=10սմ	մ3	60.0000	0.6300	37.8000
15	E48-214	Ճիմապատում	մ2	834.0000	2.0860	1739.7240
4	E27-176	Բետոնե ձևավոր սալերի իրականացում	մ2	60.0000	3.9320	235.9200
5	E27-22-1	Խճի նախաշերտ 10սմ հաստությամբ տոմետի տակ	մ3	6.0000	4.5810	27.4860
6	E27-19	Չոր ց-ավազե խառնուրդից շերտի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	մ3	6.0000	8.9280	53.5680

	Շուկա	Պատվանդանի և արձանի տեղադրում	հատ	1.0000	513.7790	513.7790
5	Վ11-130	Բետոնե հատվածների բարելավված g/ավազե սվաղ	մ ²	70.0000	1.4990	104.9300
		3. Զրուցարան 2 հատ				0.0000
1	25-4	Զրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով	տ	0.7380	66.4670	49.0526
2	ինՖ.տեղ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 60*60*3մմ	մ	105.6000	1.2180	128.6208
3	ինՖ.տեղ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 20*30*2մմ	մ	48.9600	0.5150	25.2144
4	ինՖ.տեղ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 20*50*2մմ	մ	17.2000	0.7400	12.7280
5	ինՖ.տեղ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 20*20*2մմ	մ	69.5600	0.4030	28.0327
6	ինՖ.տեղ	Պողպատե թիթեղ 150*150*5մմ	կգ	10.6000	0.3980	4.2188
7	8-265	Ծածկույթ գունավոր մետաղակղմինդրով K17-25-0.55մմ	մ ²	15.0000	3.1150	46.7250
8		գունավոր թիթեղ 0,5 մմ	մ ²	1.8400	2.0610	3.7922
9	5-118	Նստարանների և հենարանների երեսպատում փայտե չորսուներով	մ ²	6.6600	4.5970	30.6160
10	14-385	Փայտի լաքապատում	մ ²	17.6256	0.2970	5.2348
11	16-85 16-86	Խճե նախապատրաստական շերտ 50 մմ հաստ.	մ ²	13.0000	0.4840	6.2920
12	16-49	Կապույտ ավազե բարձիկ սալիկների տակ	մ ³	0.7800	2.3290	1.8166

13	16-87	Բետոնե գունավոր մայթի սալիկների իրականացում 50մմ	մ ²	13.0000	4.0270	52.3510
		Սեղան 2 հատ				0
14	25-18	Սեղանի մոնտաժում մետաղական թիթերով և խողովակներով	տ	0.1131	41.1990	4.6588
15	ինֆ.տեղ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2մմ	մ	8.8000	0.8280	7.2864
16	ինֆ.տեղ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 30*30*2մմ	մ	12.6000	0.6280	7.9128
17	ինֆ.տեղ	Պողպատե թիթեղ 750*2400*3	կգ	70.2000	0.4220	29.6244
18	33-763	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	տ	0.8511	36.1390	30.7572
		Ընդամենը՝ 3-ով				0
		4. նստարան 12 հատ				0
1	5-72	Բետոնե հարթակի իրականացում B12,5 բետոնով	մ ³	4.3200	28.2330	121.9666
2	25-18	Նստարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով	կգ	313.2000	0.0410	12.8412
3	ինֆ.տեղ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 20*40*2մմ	մ	182.4000	0.6280	114.5472
4	14-398	Նստարանների ներկում 2 անգամ	մ ²	60.0000	0.6840	41.0400
5	5-118	Նստարանների երեսպատում փայտե չորսուններով	մ ²	25.9200	4.2370	109.8230
		Ընդամենը՝ 4-ով				0

		5. Աղբաման 13 հատ				0
1	1-193	Հիմքերի համար գրունտի մշակում	մ ³	2.6000	1.2330	3.2058
2	5-67	Խճի տողաբանում հիմքերի տակ 70մմ	մ ³	0.5200	7.0450	3.6634
3	5-72	Հիմքերի բետոնացում B15 բետոնով	մ ³	2.3400	29.9340	70.0456
4	23-228	Ավելորդ հողի բարձում	տ	4.6800	0.2020	0.9454
5	զնաց. 3	Ավելորդ հողի տեղափոխում 7 կմ հեռ. վրա	տ	4.6800	1.1900	5.5692
6	25-16	Աղբամանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով	կգ	260.0000	0.0450	11.7000
7	ինֆ.տեղ	Տաշտածև հեծան N 10	մ	6.5000	3.2320	21.0080
8	ինֆ.տեղ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 50*30*2մմ	մ	26.0000	0.8240	21.4240
9	ինֆ.տեղ	Պողպատե քառակուսի խողովակ 15*15*1,25մմ	մ	20.8000	0.2340	4.8672
10	ինֆ.տեղ	Պողպատե թիթեղ 2մմ	մ ²	6.1000	5.6480	34.4528
11	14-398	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	33.8000	0.7020	23.7276
		Ընդամենը՝ 5-ով				0
		6. Ճաղաշար				0
1	1-193	Հիմքերի համար գրունտի մշակում	մ ³	4.700	1.233	5.7951

2	8-11-1	Խճի շերտ հիմքերի տակ 80մմ	մ ³	0.655	3.931	2.574805
3	26-1	Հիմքերի բետոնացում B15բետոնով բոլոր հատվածների համար	մ ³	3.100	29.458	91.3198
4	25-17	Ճաղաշարի մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով	տ	1.2990	47.1090	61.1946
5	ինֆ.տեղ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 40*20*2	մ	131.4000	0.6280	82.5192
6	ինֆ.տեղ	Պողպատե քառակուսի խողովակ 20*20*2	մ	341.6400	0.3840	131.1898
7	ինֆ.տեղ	Պողպատե քառակուսի խողովակ 40*40*2	մ	266.9000	0.8240	219.9256
8	ինֆ.տեղ	Մետաղական թիթեղ 100*100*5	կգ	49.5300	0.4220	20.9017
9	ինֆ.տեղ	Մետաղական թիթեղ խողովակի գլուխները փակելու համար 40*40*2	կգ	3.1700	0.4220	1.3377
10	14-398	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	46.2000	0.7010	32.3862
7. Լուսավորության հենասյունների մոնտաժում 6 հատ						0
1	8-363-1	Բարձակի մոնտաժում 2մ Φ42	հատ	1.000	8.329	8.329
2	ինֆ.տեղ	Խողովակի արժեքը Φ42	զժմ	2.000	1.077	2.154
3	1-193	Գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	0.756	1.233	0.932
4	26-1	Հիմքերի բետոնացում B15	մ ³	0.756	29.458	22.270
5	9-80	Մետաղական հենասյան հիմքի պարկուճների մոնտաժում L=1մ Φ133*4մմ	տ	0.037	24.688	0.913

6	ինֆ.տեղ	Խողովակի արժեքը	գծմ	3.000	4.749	14.247
7	25--19	Պողպատե դեկորատիվ սյուների մոնտաժում	տ	0.205	68.225	13.972
8	ինֆ.տեղ	Պողպատե խողովակ $\Phi 108*4$	մ	24.000	3.578	85.872
9	8-363-2	Երկեղջյուր բարձակ 2մ $\Phi 42$	հատ	6.000	8.329	49.974
10	ինֆ.տեղ	Խողովակի արժեքը $\Phi 42$	գծմ	12.000	1.021	12.252
11	Ա8-150-4	Մալուխի անցկացում ամրացված ամրակներով ԱՎԿԳ -2x6մմ2	գծ,մ	150.000	0.427	64.050
16	8-153-22	Մալուխի ծայրերի հարդարում	հատ	24.000	0.712	17.088
17	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու LED-60ՎՏ Եվրոպ.արտադ. լամպով, 3Ա պղնձյա փաթույթով	հատ	12.000	13.426	161.112
18	8-618-1	Լուսատուների լիցքավորում հաղորդալարով АПВ 1*2,5	հատ	6.000	0.442	2.652
20	8-471-1	Հողանցման էլեկտրոդ անկյունակով 50*50*5	հատ	3.000	4.167	12.501
14	Ա8-472-2	Յորիզոնական հողանցիչ շերտապողպատից 160մմ2 կտրվածքով	մ	22.000	0.370	8.140
22	33-763	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	տ	0.400	36.139	14.456
8. Բասկետբոլի վահան 2հատ						0
1	1-194	Հիմքերի համար գրունտի մշակում 4-րդ կարգի ձեռքով	մ ³	1.0400	2.1740	2.2610
2	26-1	Հիմքերի բետոնացում В12,5 բետոնով	մ ³	0.1280	26.8970	3.4428

3	26-1	Հիմքերի բետոնացում B15 բետոնով	մ ³	0.9000		29.4580	26.5122
4	25-18	Պողպատե էլեմենտների մոնտաժում	տ	0.1395		41.1990	5.7489
5	ինֆ.տեղ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 90*90*2,5	մ	1.4000		2.3790	3.3306
6	ինֆ.տեղ	Պողպատե քառակուսի խողովակ 100*100*3	մ	6.0000		3.1290	18.7740
7	ինֆ.տեղ	Պողպատե անկյունակ 40*40*4	մ	11.4000		0.9090	10.3626
8	ինֆ.տեղ	Պողպատե անկյունակ 50*50*5	մ	7.2000		1.4050	10.1160
9	ինֆ.տեղ	Պողպատե թիթեղ 150*150*4	կգ	2.8000		0.3920	1.0976
10	ինֆ.տեղ	Պողպատե խողովակ Φ 133*4	մ	1.6000		4.7490	7.5984
11	33-763	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	տ	0.1395		36.1390	5.0428
12		Բաստկեքոլի զամբյուղ	հատ	2.0000		6.5570	13.1140
13	10-34	Բասկետբոլի վահանի երեսպատում լամինատով 18 մմ հաստ.երկկողմանի	մ ²	3.7800		3.0760	11.6273
		9. Ֆուտբոլի դարպաս 3*2 2հատ					0
1	1-193	Հիմքերի համար գրունտի մշակում	մ ³	0.4000		1.2330	0.4932
2	26-1	Հիմքերի բետոնացում B15 բետոնով	մ ³	0.3200		29.4580	9.4266
2	8-11-1	Խճի շերտ հիմքերի տակ 100մմ	մ ³	0.0640		3.9310	0.2516

3	25-18	Պողպատե խողովակների մոնտաժում	կգ	99.0400		0.0410	4.0606	
4	ինՖ.տեղ	Պողպատե քառակուսի խողովակ 80*80*2	մ	25.0000		1.6670	41.6750	
5	ինՖ.տեղ	պողպատյա թիթեղ 150*150*5	կգ	3.5200		0.4220	1.4854	
6	33-763	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	տ	0.0990		36.1390	3.5792	
7	Շուկա	Դարպասի ցանց	հատ	2.0000		7.4940	14.9880	
10. Խաղաղաշտի ցանկապատ								
								0
1	1-194	Հիմքերի համար գրունտի մշակում 4-րդ կարգի	մ ³	9.8000		2.1740	21.3052	
2	26-1	Հիմքերի բետոնացում B10բետոնով	մ ³	0.2500		24.9100	6.2275	
3	26-1	Հիմքերի բետոնացում B15 բետոնով	մ ³	8.5700		28.4580	243.8851	
4	26-1	մանրահատ բետոն	մ ³	0.5000		27.4990	13.7495	
5	25-17	Ճաղաչարի մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով	տ	2.4443		47.9750	117.2639	
6	ինՖ.տեղ	Պողպատե անկյունակ 40*40*4	մ	336.0000		0.9090	305.4240	
7	ինՖ.տեղ	Պողպատե խողովակ $\Phi 89*3$	մ	129.2000		2.7540	355.8168	
8	ինՖ.տեղ	Պողպատե խողովակ $\Phi 102*3$	մ	23.8000		2.7630	65.7594	
9	ինՖ.տեղ	Ամրան $\Phi 6$ Ա1	կգ	131.8600		0.3120	41.1403	
10	ինՖ.տեղ	խողովակ 40*40*3	մ	198.0000		0.7550	149.4900	
10	ինՖ.տեղ	տավրիկ 40*4	մ	132.0000		1.1240	148.3680	
11	ինՖ.տեղ	Պողպատե թիթեղ 150*150*10	կգ	59.7000		0.3920	23.4024	
12	ինՖ.տեղ	Ցանց բջիջը 40*40մմ $\Phi 3$ մմ	մ ²	198.0000		1.7270	341.9460	
13	14-398	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	210.0000		0.6550	137.5500	

14		Ծխնի	հատ	4.0000	0.4680	1.8720
15		Փական	հատ	1.0000	0.9370	0.9370
Նախահաշիվ N 1-2 Ոռոգման ցանց						
<u>Տարածքի նախապատրաստական աշխատանքներ</u>						
1	27-33	Ասաֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	1.0000	2.6130	2.6130
2	E1-962	Բնահողի քանդում ձեռքով խրամուղիներում	մ3	24.0000	2.6630	63.9120
3	E23-1	Ավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	7.0000	2.9890	20.9230
4	E22-117	ծ40մմ Պոլիէթիլեն խողովակաշարի մոնտաժ խրամուղում փորձարկումով	զմ	150.0000	0.5240	78.6000
5	22-383	Գնդիկավոր փականի $dy=40$	հատ	1.0000	4.1010	4.1010
6	22-365	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասեր	հատ	10.0000	1.1190	11.1900
7	22-365	Կարճախողովակ $\Phi 20$ գնդիկավոր փականով $dy=15$; $L=300$ մմ	հատ	2.0000	2.0960	4.1920
8	E16-165	Ավտոմատ ստացիոնար ոռոգիչ $\Phi 15$	հատ	4.0000	5.9420	23.7680
9	E16-62	Պողպատյա պատյանի տեղադրում $\delta 80$; $L=22$ մ	մ	10.0000	4.0930	40.9300
10	15-617	Պողպատե խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ	20.0000	1.3310	26.6200
11	E27-19 7-1	Պաշտպանիչ շերտ տեղի փափուկ հողով	մ3	5.1000	0.4960	2.5296
12	22-399	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1.0000	6.8700	6.8700
13	22-312	Ցանցի փորձարկում	զմ			0.0000
14	1-970	հրամուղու ետլիցք	մ3	12.0000	0.8000	9.6000
15	E27-43 E27-43-1	Ար ծածկի տակ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 17սմ հաստությամբ	մ2	5.0000	1.0620	5.3100
16	E27-164a	Ար խոշորահատիկ ծածկույթի իրականացում $h=4$ սմ	մ2	5.0000	1.7129	8.5645
17	E27-164b	Ար մանրահատիկ ծածկույթի իրականացում $h=4$ սմ	մ2	5.0000	2.5000	12.5000

18	C310-15	Ավելորդ հողի տեղափոխում	տն	5.0000	1.7000	8.5000
		Ընդամենը /հազ.դր./				11900.000


Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900022750500
 ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու

«Սպառչինարդ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Արին-Բերդի 5/3
 «Հայթիզնեսբանկ» ՓԲԸ Կենտրոն մ/6
 Հ/Հ 1150000291870100
 ՀՎՀՀ 00410971


Գ. Չթրյան



Նստորագրություն

Կ.Տ

Վ. Հովհաննիսյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


« Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Ֆոունդե 16, 18 շենքերի միացյալ բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Ֆոունդե 16, 18 շենքերի միացյալ բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մտնելու օրը:	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 31.07.2018թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900022750500
 ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու
 «Ապառչինարդ» ՍՊԸ
 Բ. Երևան, Արին-Բերդի 5/3
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ Կենտրոն մ/6
 Հ/Հ 1150000291870100
 ՀՎՀՀ 00410971


Գ. Չթրյան



Մտորագրություն՝

Կ. Տ

Վ. Հովհաննիսյան



(ստորագրություն)

Կ. Տ

Հավելված N 3
 << 10 > ապրիլի 2018 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/68-2>> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

<< դրամ

		Աշխատանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45600000	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Ֆոունդե 16, 18 շենքերի միացյալ բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքներ	11 411 670	11 411 670	11 411 670	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "

Պատվիրատու
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900022750500
 ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու
 «Սպառչինարդ» ՍՊԸ
 Ք. Երևան, Արին-Բերդի 5/3
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ Կենտրոն մ/6
 Հ/Հ 1150000291870100
 ՀՎՀՀ 00410971

Գ. Չթրյան _____

Կատարազրույթուն¹⁴

Կ.Տ

Վ. Հովհաննիսյան _____

(ստորագրություն)

Կ.Տ



Հավելված 4.1
 << 10 > ապրիլի 2018 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/68-2>> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

«11» ապրիլի 2018 թ.**

«Ապառչինարդ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վ. Հովհաննիսյանի, անձ. Նույնականացման քարտ 000184028 տրվել է 15.11.2012թ 009-ի կողմից որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է **Երևանի քաղաքապետարան** * (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ **«ԵՔ-ԲՄԱՇՁՔ-18/68»** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ ««Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»»:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Ապառչինարդ» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Արին-Բերդի 5/3

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ Կենտրոն մ/ճ


Հ/Հ 1150000291870100


ՀՎՀՀ 00410971

Վ. Հովհաննիսյան

(ստորագրություն)

Վ. Տ



1.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ՝ N (պայմանագրի կարարման ապահովում)	
2.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
3.	Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «Սպառչինարդ» ՍՊԸ	
4.	Վճարողի բանկը՝ «Հայֆինեսթանկ» ՓԲԸ Կենտրոն մ/ճ	
5.	Վճարողի հաշվի համարը՝ Հ/Հ 1150000291870100	
6.	Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 06906663	
7.	Վճարողի ՀԾՀ՝	
8.	Շահառու՝	Երևանի քաղաքապետարան
9.	Շահառուի ՀՎՀՀ՝	02593108
10.	Շահառուի բանկը՝	Կենտրոնական զանձապետարան
11.	Շահառուի հաշվի համարը /հշ.Ն/	900015211429
12.	Գումարը թվերով և բառերով՝ 1190000.0/մեկ միլիոն հարյուր իննսուն հազար/	
13.	Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
14.	Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի կարարման ապահովում	
15.	Պայմանագրի ծածկագիրը՝ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/68»	
16.	Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	
17.	Կից՝— էջ	
18.ա.	Վճարողի ստորագրությունները՝	
18.բ.	Վ. Հովհաննիսյան	
19.ա.	Շահառուի ստորագրությունները	
19.բ.	Կ.Տ.	Կ.Տ.
20.ա.	Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից
20.բ.	Կ.Տ.	Կ.Տ.
21.ա.	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
21.բ.	Կ.Տ.	Կ.Տ.
22.	Կատարման ամսաթիվը՝	"___" ___ 20__թ.

¹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր»