

**ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԶԱՏԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋ ՆՈՒՀ
ՀՈԱԿ-Ի ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԱՅԳՈՒ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԶԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԶԱՏԻԿ»
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-Ի ԿԵԶՈՒՏԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՎՁՄՁԲ-ԳՀԱՇՁԲ-ՄՎ-19/1»**

ք. Զերմուկ

«10» սեպտեմբերի 2019թ.

Զերմուկի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Վարդան Հովհաննիսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀՈՎԶԱՎ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Արմեն Հարությունյանի (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված հիմնանորոգման և արդիականացման աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ սյուն թվականի նոյեմբերի 30-ը.

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 (հարյուր) տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1 Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներե բաժնում»՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրությունե բաժնի» «Ֆինանսների նախարարի հրամաններե ենթաբաժնում»):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ

շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **44 399 000** (քառասունչորս միլիոն երեք հարյուր իննսունինը հազար) ՀՀ դրամ, որից **7 399 834** (յոթ միլիոն երեք հարյուր իննսունինը հազար ութ հարյուր երեսունչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին **18 499 000** (տասնութ միլիոն չորս հարյուր իննսունինը հազար) ՀՀ դրամ՝ որից **3 083 167** (երեք միլիոն ութսուներեք հազար մեկ հարյուր վաթսունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին **25 900 000** (քսանհինգ միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից **4 316 667** (չորս միլիոն երեք հարյուր տասնվեց հազար վեց հարյուր վաթսունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_9 = U_9 / N_9 \times Y_9$, որտեղ՝

U_9 -ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

N_9 -ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

Y_9 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

V_9 -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և

արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված

հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ բաժնում» նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջերմուկի համայնքապետարան
ք. Ջերմուկ Մյասնիկյան 8
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900362040272
ՀՎՀՀ 08913735
համայնքի ղեկավար՝ Վ. Հովհաննիսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀՈՎԶԱՎ» ՍՊԸ
ք. Ջերմուկ, Շահումյան 11ա
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Ջերմուկի մ/6
Հ/Հ 16049004133400
ՀՎՀՀ 08909995
տնօրեն՝ Ա. Հարությունյան

(ստորագրությունը)

Կ.Տ.

(ստորագրությունը)

Կ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությամբ չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ^{39*}

**ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԶԱՏԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋ ՆՈՒՀ
ՀՈԱԿ-Ի ԶՄԵՌԱՅԻՆ ԱՅԳՈՒ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԶԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԶԱՏԻԿ»
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-Ի ԿԵԶՈՒՏԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ,
«ԳՆԴԵՎԱՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

ԶԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԶԱՏԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋ ՀՈԱԿ-Ի ԶՄԵՌԱՅԻՆ ԱՅԳՈՒ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

N N ը/ կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ միավ որ	Քանակ		
				միավ. ընդ. արժեք հազ. Դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ
1	2	3	4	5	6
1	Հատակի 100մմ հաստությամբ բետոնե ենթաշերտի քանդում	մԱ	226.00	0.904	204.319
2	Խարամի շերտի հավաքում	մ ³	90.40	3.758	339.682
3	Շին աղբի հավաքում, դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 4կմ	տ	94.40	2.879	271.813
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12,5 դասի H=6 սմ	մա	13.56	52.038	705.638
2	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մԱ	226.00	0.665	150.335
3	Հատակների ց/ա սվազ հարթեցնող շերտ H=3 սմ	մԱ	226.00	2.127	480.711
4	Հատակների էլեկտրական ջեռուցիչ իր ջերմաստիճանի կարգավորիչով	մԱ	226.00	8.523	1926.245

³⁹ Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:

5	Հատակների կառուցում խեցեսալից	մԱ	226.00	9.984	2256.394
				0.000	0.000
6	Հոսակի տեղադրում	հատ	1.00	5.871	5.871
7	կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժում Ø50մմ	մ	5.00	2.999	14.995
				0.000	0.000
8	ծունկ 50մմ	հատ	3.00	0.322	0.967
				0.000	0.000
9	Եռաբաշխիչ 50*100*50մմ	հատ	1.00	0.646	0.646
10	Շրիշակների իրականացում խեցեսալերով 10սմ	մԱ	3.60	8.938	32.178
				0.000	0.000
	Մտոցի տեղադրման աշխատանքներ				
1	Պողպատե մտոցի մոնտաժում	տն	0.03	105.988	3.392
				0.000	0.000
2	Պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ	մ	5.20	2.634	13.699
3	Մետաղապլաստե դռնակ մտոցի համար բացվող/ 0,6*0,7/ 2 հատ	մԱ	0.84	49.074	41.222
4	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0,005	362.367	#VALUE!
5	Ամրան Ա-3 Ф14	տ	0,005	532.468	#VALUE!
6	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ Ф14մմ	հատ	4.00	1.047	4.187
7	Անցքերի ցեմենտացում պոլիմերցեմենտային շաղախով	մ³	0.03	339.368	8.484
	Տանիք			0.000	0.000
1	Տանիքի ծածկի մասնակի ապամոնտաժում պրոֆիլավոր ցինկյա թիթեղից	100 մ²	1.20	28.695	34.434
2	Տանիքի ծածկի կառուցում հարթ .ցինկ. թիթեղից - 0,55 հաստ	100 մ²	0.60	479.338	287.603
				0.000	0.000
				0.000	0.000
3	Տանիքի ծածկի կառուցում ապամոնտաժված պրոֆ.ցինկ. թիթեղից	100 մ²	0.60	122.913	73.748
				0.000	0.000
				0.000	0.000
4	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների կառուցում /քիվավահանի, տախտակ/	մ³	3.00	275.932	827.796
				0.000	0.000
				0.000	0.000
5	50*30*2 խողովակ	գծմ	65.00	1.472	95.692
6	Պողպատե անկյունակ 50x50x4մմ	մ	36.00	2.196	79.052
7	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.02	362.367	5.436
8	Ամրան Ա-3 Ф14	տ	0.02	532.468	7.987
9	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ Ф14մմ	հատ	24.00	1.047	25.120
10	Անցքերի ցեմենտացում պոլիմերցեմենտային շաղախով	մ³	0.05	339.368	16.968

11	Տանիքի մետաղական էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում	100մ ²	1.20	156.902	188.283
				0.000	0.000
				0.000	0.000
12	Տանիքի ֆրանտոնների թիթեղապատում 0,55մմ հաստությամբ հարթ ցինկապատ թիթեղից	մ2	75.00	3.254	244.074
1 3	Առաստաղի և ֆրանտոնների ջերմամեկուսացում փրփուրող 50 մմ հաստությամբ	մԱ	495.00	9.298	4602.533
14	Ներքին փայտամածի կառուցում և քանդում մինչև 6մ	100մԱ	2.26	166.210	375.635
				0.000	0.000
				0.000	0.000
1 5	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մԱ	492.00	7.817	3846.027
				0.000	0.000
				0.000	0.000
				0.000	0.000
1	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում	մԱ	6.72	49.074	329.774
				0.000	0.000
1	Մետաղապլաստե պատուհանների ապակե պակետ 4*12*4մմ	մԱ	12.50	11.623	145.282
2	60*40*3 խողովակ մետաղապլաստե պատուհանների ամրացման համար	գծմ	50.00	2.723	136.139
3	Պատուհանագոգերի տեղադրում 35սմ լայնությամբ սպիտակ	գմ	24.00	3.874	92.980
1	Միջնորմերի պատրաստում գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով h=100մմ	մԱ	90.00	11.003	990.293
				0.000	0.000
				0.000	0.000
				0.000	0.000
2	Պատերի ց/ա սվաղ d=3մմ, բջիջը 100*100 մմ ցանցով ներսի կողմից	մԱ	108.00	3.741	404.062
				0.000	0.000
3	Ձմեռային այգու պատերի երեսապատում կերամիկական սալերով 0,9,մ բարձրությամբ	մԱ	28.80	10.715	308.596
				0.000	0.000
4	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	մԱ	420.00	2.675	1123.561
				0.000	0.000
				0.000	0.000
				0.000	0.000
5	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	մԱ	288.00	2.052	591.051
				0.000	0.000
				0.000	0.000

				0.000	0.000
1	Ուժային վահանակ 100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչով	լրակ.	1.00	79.421	79.421
2	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա	հատ	2.00	15.418	30.836
3	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x6մմ ² ՈՒԲ	մ	15.00	2.071	31.065
4	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ25	մ	15.00	0.580	8.707
5	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x4մմ ² ՈՒԲ	մ	70.00	0.980	68.624
6	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ15	մ	70.00	0.342	23.961
7	Սակառ/короб/ մալուխի 30x30մմ չափի	մ	15.00	0.474	7.113
1	Լուսավորության վահանակ ներանցումային 380Վ - 40Ա և բաշխիչ 220Վ, 6x63Ա, 2x40Ա,6x25Ա ավտոմատ անջատիչներով (18մոդուլի համար)	լրակ.	1.00	65.049	65.049
2	Լուսատու LED լամպով 220Վ, 18,3Վտ,	լրակ.	22.00	9.478	208.519
3	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x2,5մմ ² ՈՒԲ	մ	150.00	0.781	117.110
4	Հաղորդալար պղնձե մեկուսացված, հատվածքը 2x1,5մմ ² ՈՒԲ	մ	200.00	0.537	107.487
5	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ15	մ	350.00	0.342	119.803
6	Անջատիչ միստեղանի, տուփով 220Վ, 6Ա	հատ	3.00	1.641	4.924
7	Անջատիչ միստեղանի, տուփով 220Վ, 6Ա	հատ	1.00	1.827	1.827
8	Խրոցակային վարդակներ, հողանցման հպակով տեղադրման տուփով 220Վ, 10Ա	հատ	6.00	2.699	16.193
9	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	10.00	0.170	1.705
10	Ճարմանդ մալուխների ամրակապման համար	հատ	300.00	0.015	4.649
1	Առաստաղի կոնստրուկցիաներում անցքի բացում	մ3	0.50	6.599	3.300
2	Առաստաղի կոնստրուկցիաներում անցքերի փակում	մ3	0.40	31.931	12.773
3	Օդատար ցինկապատ թիթեղից D=400*400*0,55 3մ,	մ ²	5.1	0.000	0.000

				9.289	47.373
				0.000	0.000
4	Կանալային օդափոխիչի կարգավորիչ	կոմպ	1.0	21.316	21.316
5	Օդատար ցինկապատ թիթեղից D=250*250*0,55 11 մ,	մ²	11.5	5.376	61.828
				0.000	0.000
6	Օդափոխության ճաղաշար	հատ	4	12.023	48.091
					0.000
	Ընդամենը				22389.05
	ԱԱՀ 20%				4477.8102
	Ընդամենը				26866.86

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ թաղամաս 2-րդ փողոց 3 շենքի հասցեում:

ՋԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ՁԱՏԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ ՀՈԱԿ-Ի ԿԵՂՈՍԻ մասնաշենքի վերանորոգում

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Շին.վերանորոգման աշխատանքներ				0.00
	Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.00
1	Պատերից առկա ներկի հեռացում	մ²	349.680	0.152	53.29

2	Առաստաղի առկա ներկի հեռացում	մ ²	236.970	0.152	36.11
3	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	մ ²	130.20	0.907	118.05
4	10սմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ ²	117.900	0.819	96.60
5	Գոյություն ունեցող փայտե դռների տարիանում	մ ²	18.000	1.189	21.40
6	Գոյություն ունեցող փայտե պատուհանների տարիանում	մ ²	28.810	1.860	53.59
7	Կավրալիտե հատակների քանդում	մ ²	62.450	0.184	11.50
8	Մանրահատակից հատակի քանդում	մ ²	181.020		98.95
9	Կերամիկ սալերից հատակների քանդում	մ ²	17.920	0.428	7.67

10	Բետոնե հատակի քանդում	մ ³	66.410	16.609	1103.03
11	Շին աղբի դուրս բերում քարծում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	162.002	2.338	378.79
	Շին վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.00
12	Հակահրդեհային աստիճանի մաքրում մետաղական խողանակով	մ ²	16.700	1.138	19.01
13	Պողպատե էլեմենտներ ներկում յուղաներկով կրկնակի անգամ	մ ²	16.70	1.190	19.87
14	Փայտյա մասերի տեղադրում /աստիճաններ/	մ ³	0.390	228.679	89.18
15	Փայտյա մասերի լաքապատում 2 անգամ	մ ²	7.80	0.653	5.10

16	Այուսինե բազրիքների տեղադրում	զմ	6.91	2.331	16.11
17	Այուսինե բազրիքների արժեքը	մ ²	7.26	17.119	124.28
	Հատակներ			0.000	0.00
18	Հատակների տակ խճի նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստ.	մ ³	6.512	13.625	88.73
19	Ցեմենտ ավազե արթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ ²	248.540	1.265	314.47
20	Հատակի ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամից	մ ²	8.960	1.890	16.94
21	Մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում	մ ²	132.420	12.646	1674.58
22	Մամլոգրանիտե սալիկներից շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձրությամբ 124,1զմ	մ ²	12.410	10.860	134.77

23	Լամինատե հատակի պատրաստում շրիշակով և սպունգով	մ ²	141.880	5.634	799.41
	Միջնորմներ			0.000	0.00
24	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	19.26	27.759	534.63
25	Անցքերի լցում B15դասի մանրահատիկ բետոնով	մ ³	4.82	40.096	193.26
26	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.3852	486.309	187.33
	Բացվածքներ			0.000	0.00
27	Այլումինե 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով պատուհանի տեղադրում մաս բացվող	մ ²	24.37	41.095	1001.48

28	Այլումինե 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով պատուհանի տեղադրում չբացվող մաս	մ ²	21.00	27.727	582.26
29	Այլումինե 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում	մ ²	10.71	45.419	486.44
	Ներքին հարդարման աշխատանքեր			0.000	0.00
30	Առաստաղի գաջե սվաղի նորոգում	մ ²	45.700	2.832	129.43
31	Պատերի գաջե սվաղի նորոգում	մ ²	35.800	2.455	87.88
32	Պատեր գաջի սվաղ լավորակ	մ ²	330.46	2.215	731.83
33	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ լավորակ	մ ²	51.3	2.247	115.25
34	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	մ ²	51.30	6.998	359.01

35	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով լավորակ համատարած մածկապատմամբ	մ ²	725.84	1.668	1210.39
36	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով լավորակ համատարած մածկապատմամբ	մ ²	349.68	1.792	626.50
37	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականախքի պատրաստումով.	մ ²	8.99	9.508	85.48
38	Առաստաղի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ.պենոպլեքս նյութով և ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 50մմ հաստ. /21,6մ ² +21,6մ ² /	մ ³	2.16	29.363	63.42
39	50մմ հաստ.պենոպլեքս նյութի արժեքը	մ ²	21.60	2.328	50.29
40	50մմ հաստ.ֆոլգայապատ հանքային բամբակի արժեքը	մ ²	21.60	0.663	14.32
41	Գիպսասովարաթղթե առաստաղի իրականացում հիմնականախքի պատրաստումով.	մ ²	21.60	8.651	186.87

	Կոնստրուկտորական աշխատանքներ			0.000	0.00
	Հարկի ավելացում			0.000	0.00
1	Ծածկի հավաքովի կլորանցքավոր սալերի ապամոնտաժում	հատ	6.000	4.904	29.43
2	Քիվապատի քանդում	մ ³	3.120	12.391	38.66
3	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	5.616	2.338	13.13
4	Կրող պատերի վրա անցքերի շաղափում $\Phi 25$ մմ, L=400մմ	տեղ	260.000		136.02
5	$\Phi 20$ A500C ամրանի տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.385	458.378	176.48
6	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0.204	762.864	155.62

7	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ ³	2.850	65.414	186.43
8	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.2080		88.72
9	Ամրան Փ6A-240 արժեքը	տ	0.0240		10.28
10	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ ³	2.120	99.007	209.90
11	Ամրան Փ18A500C արժեքը	տ	0.1050	426.548	44.79
12	Ամրան Փ8A-240 արժեքը	տ	0.0208	434.061	9.03
13	Պատերի շարվածք 200մմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /54մ2/	մ ³	10.80	21.082	227.69
14	Անցքերի լցում B15 դասի մանրահատիկ բետոնով	մ ³	2.700	40.096	108.26

15	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.21600	486.309	105.04
16	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	0.100	82.355	8.24
17	Ամրան Φ18A500C արժեքը	տ	0.0199	426.548	8.49
18	Ամրան Φ8A-240 արժեքը	տ	0.0013	434.061	0.56
19	Պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 50մմ հաստ./54մ2/	մ ³	2.70	42.620	115.07
20	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ.տուֆե սալերով	մ ²	27.000	12.271	331.32
21	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	27.000	1.922	51.91

22	Ճակատների լավորակ ներկում ճակատային ներկով համատարած մածիկապատմամբ	մ ²	27.000	0.819	22.12
	Գոտի 2			0.000	0.00
23		մ ³	1.000	65.414	65.41
24	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.2080	426.548	88.72
25	Ամրան Փ6A-240 արժեքը	տ	0.0240	428.355	10.28
26	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.0158	791.408	12.50
	Մետաղական աստիճանավանդակ և հարթակ				0.00
	Աստիճանավանակ				0.00

27	Փոստրակի քանդում 3-րդ կարգի գրունտում	մ ³	0.64	3.955	2.55
28	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	1.152	2.338	2.69
29	Խճի նախաշերտի իրականացում 15սմ հաստ.	մ ³	0.056	13.625	0.76
30	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ ³	0.588	60.336	35.48
31	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.1040	426.548	44.36
32	Ամրան Փ6A-240 արժեքը	տ	0.0156	428.355	6.68
33	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.0123		9.75

34	Մետաղական աստիճանավանդակի տեղադրում	տն	0.5013	148.135	74.26
35	N18 շվեների արժեքը	զմ	18.000	9.337	168.07
36	50x50x4մմ անկյունակի արժեքը	զմ	78.400		154.61
37	N16 շվեների արժեքը	զմ	48.960	7.997	391.51
38	4մմ թ/պողպատի արժեքը	մ ²	0.080	16.688	1.34
39	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով կրկնակի անգամ	մ ²	25.70	1.190	30.58
40	Աստիճանավանդակի կողային հատվածի երեսպատում գ/ստվարաթղթիով	մ ²	14.520	4.521	65.64
41	Նույնի ներկում լատեքսային ներկով լավորակ համատարած մածկապատմամբ	մ ²	14.52	1.668	24.21

	Աստիճանահարթակ			0.000	0.00
42	Փոստրակի քանդում 3-րդ կարգի գրունտում	մ ³	2.10	3.955	8.30
43	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ /0,1մ3/	տն	0.180	2.338	0.42
44	Խճի նախաշերտի իրականացում 20սմ հաստ.	մ ³	0.100	13.625	1.36
45	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ ³	2.000	60.336	120.67
46	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.0100	426.548	4.27
47	Ամրան Փ6A-240 արժեքը	տ	0.0020		0.86
48	Հարթակի մետաղական մասերի տեղադրում	տն	0.4230		45.94

49	219x6մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	10.0000	16.147	161.47
50	N18 մետաղական շվեյլերի արժեքը	գմ	5.6000	9.337	52.29
51	50x50x4մմ մետաղական մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	4.8000	1.552	7.45
52	Հարթակի փայտյա մասերի տեղադրում /1,44մ2/	մ ³	0.7200	228.741	164.69
53	Հարթակի փայտյա մասերի լաքապատում 2 անգամ	մ ²	1.4400	4.399	6.33
54	Հարթակի մետաղական մասերի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	8.65	1.190	10.29
	Մետաղական ծածկ			0.000	0.00

55	Մետաղական ֆերմայի տեղադրում	տն	1.076	60.215	64.79
56	70x70x5մմ անկյունակի արժեքը	զմ	152.400	2.660	405.32
57	60x60x4մմ անկյունակի արժեքը	զմ	64.000	2.351	150.49
58	4մմ թ/պողպատի արժեքը	տն	0.027	562.074	15.40
59	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով կրկնակի անգամ	մ ²	68.70	1.190	81.74
	Նոր բացվող դռների բացվածքի ուժեղացում			0.000	0.00
60	Պատի շարվածքի քանդում	մ ³	1.800	12.391	22.30

61	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	3.240	2.338	7.58
62	Բացվածքի ուժեղացում մետաղական էլեմենտներով	տն	0.39242	217.007	85.16
63	N20 շվեյների արժեքը	գմ	3.600		44.70
64	125x10մմ անկյունակի արժեքը	գմ	11.000	10.032	110.35
65	75x6մմ անկյունակի արժեքը	գմ	12.000	3.577	42.93
66	Ամրան Φ18A500C արժեքը	տ	0.0072	426.548	3.07
67	4մմ թ/պողպատի արժեքը	տն	0.017	562.074	9.56
68	Ամրան Φ12A500C արժեքը	տ	0.0092	428.259	3.94

69	Բացվածի ամբողջ եզրագծով ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	5.00	3.300	16.50
	Տանիքի շինվերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.00
	Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.00
1	Տանիքի ասբեղիֆերից ծածկույթի քանդում ջրդորդանների հետ միասին	մ ²	356		71.84
2	Տանիքի օդափոխության պատուհանների քանդում	հատ	2	2.420	4.84
3	Առկա կավարամածի,փայտանյութի /ծպեղնաոտք,մարդակ,կանգնակ/ վնասված ասերի քանդում	մ ³	4.5	17.375	78.19
4	Շին աղբի հավաքում,դուրս բերում ,քարծում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	6.71	2.651	17.79
	Շինվերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.00

5	Խարամի ջերմամեկուսիչ շերտի 15սմ հաստ.պատրաստում /լրացում/	մ ³	36.52	7.272	265.58
6	Կավարամածի և հոծ տախտակամածի պատրաստում 50x50սմ չորսուններից	մ ²	68.80	3.464	238.31
7	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների փոխարինում/.ծպեղնառուք,մարդակ, կանգնակ/	զմ	45.00	9.130	410.87
8	Ջրհորդանների պատրաստում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ	զմ	68.00	8.577	583.22
9	Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից 21- 0,55մմ КП-	մ ²	356.00	5.537	1971.06
10	Օդափոխության պատուհանների երեսապատում հարթ ցինկապատ թիթեղով 0,55մմ հաստ.	մ ²	11.80	4.201	49.58
11	Պիպի երեսապատում հարթ ցինկապատ թիթեղով 0,55մմ հաստ.	մ ²	26.39	4.201	110.87

12	Ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 150$ մմ, ներառյալ ջրիոռս ձագարները h-6մ	կ-տ	8.00	35.431	283.44
13	Օդափոխության մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/	մ ²	1.62	29.377	47.59
14	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների պատում հակահրդեհային նյութով	մ ³	27.860	9.561	266.37
15	Կավարամածի և տախտակամածի պատում հակահրդեհային նյութով	մ ²	68.8	0.310	21.30
16	Կավարամածի և տախտակամածի պատում հականեխիչ նյութով	մ ²	68.8	1.244	85.56
	Ջեռուցում			0.000	0.00
1	Պատի տորթը ջեռուցման կաթսա 32 ԿՎտ	կ-տ	1.00	372.579	372.58

2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	էկմ	80.92	0.670	54.24
3	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	289.00	5.433	1570.10
4	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	հատ	52.00	1.712	89.02
5	Φ20x2մմ մետաղապլաստե խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	870.00	2.670	2322.66
6	Φ16x2մմ մետաղապլաստե խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	140.00	2.566	359.27
7	Մարտկոցների ամրացում	հատ	128.00	0.571	73.10
8	Խողովակների ամրակներ	հատ	850.00	0.068	58.20

9	Մետաղապլաստե խողովակների անցումներ $\Phi 20/16$ մմ	հատ	10.0	0.046	0.46
10	Մետաղապլաստե խողովակների անկյուն $90^\circ \Phi 20 \times 20$ մմ	հատ	101.0	0.047	4.70
11	Մետաղապլաստե խողովակների եռաբաշխիչներ $\Phi 20 \times 20 \times 16$ մմ	հատ	30.0		2.05
12	Ավտոմատ օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	23.00	2.361	54.29
13	Գնդավոր փական DN=16մմ	հատ	23.00	4.029	92.66
14	Գնդավոր փական DN=25մմ	հատ	2.00		12.01
15	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում $\Phi 40$ մմ	հատ	8.00		10.62
16	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 40$ մմ	հատ	8.00	4.710	37.68
17	Անցքերի վերականգնում	հատ	16	0.811	12.98

	Ջրամատակարարման ցանց			0.000	0.00
1	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	2.40	3.743	8.98
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ վրա և տեղափոխում 5կմ հեռավ.վրա /0,96մ3/	տն	1.824	2.338	4.26
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.48	4.530	2.17
4	Հետլիցք ավազով 10սմ հաստ.	մ ³	0.480	3.701	1.78
5	Հետլիցք տեղի գրունտով	մ ³	1.440	1.084	1.56
6	Փ15մմ մետաղապլաստե խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	41.90	2.497	104.62

7	Գնդավոր փական $\Phi 15$ մմ	հատ	12.00	4.055	48.66
8	Մանկական լվացարանի տեղադրում հայելիով	հատ	2.0	19.522	39.04
9	Հայելիի արժեքը	հատ	2.0	8.418	16.84
10	Լվացարանի տեղադրում	հատ	1.0	19.522	19.52
11	Երկտեղանոց խոհանոցակոնքի տեղադրում	կ-տ	1.0	20.169	20.17
12	Սառը ջրամատակարարման ցանցի միացում $\Phi 15$ մմ գործող մետաղապլաստե ջրմուղին	տեղ	1.00	1.355	1.36
13	Կորոք 40×40 մմ	զմ	20	1.833	36.66
	Կոյուղու ցանց			0.000	0.00

1	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	4.99	3.743	18.68
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ վրա և տեղափոխում 5կմ հեռավ.վրա /2,496մ3/	տն	4.742	2.338	11.09
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=20սմ հաստությամբ	մ ³	1.248	4.530	5.65
4	Հետլիցք ավազով 20սմ հաստ.	մ ³	1.248	3.701	4.62
5	Հետլիցք տեղի գրունտով	մ ³	2.494	1.084	2.70
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ d=50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զծ.մ	41.9	1.309	54.83
7	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ d=100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զծ.մ	6.5	1.502	9.76
8	Անցում Φ100/50մմ	հատ	1.0	0.266	0.27

9	Անկյուն Φ 100մմ	հատ	3.0	0.400	1.20
10	Եռաբաշխիչ Φ 100մմ	հատ	3.0	0.693	2.08
11	Անկյուն Φ 50մմ	հատ	9.0	0.113	1.01
12	Եռաբաշխիչ Φ 50մմ	հատ	4.0	28.829	1.07
13	Մանկական զուգարանակոնքի տեղադրում	կ-տ	2.0		57.66
14	Հոսակների տեղադրում $d=50$ մմ	հատ	2.0		3.94
15	Կորոք 120x120մմ	զմ	4		9.00
16		տեղ	1.0	19.288	19.29

	Նախագծվող $\Phi 50$ մմ կոյուղագծի միացում գործող դիտահորին				
17	Պաշտպանիչ մետաղական պատյանի տեղադրում $\Phi 133 \times 4,0$ մմ / $L=0,4$ մ/3 հատ	զմ	1.2	7.798	9.36
18	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում $\Phi 150$ մմ	հատ	1.00	3.739	3.74
19	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 80$ մմ	հատ	1.00	4.710	4.71
20	Անցքերի վերականգնում	հատ	2	0.807	1.61
	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ			0.000	0.00
1	Վահանակի տեղադրում 10 մոդուլի	հատ	1.00	7.853	7.85
2	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 50Ա	հատ	1.000	3.345	3.35

3	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	1.000	2.852	2.85
4	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	8.000	2.852	22.82
5	Առաստաղային լուսատու լեդ 18վտ	հատ	68	10.294	699.98
6	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	12	1.292	15.51
7	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով երկտեղանի 10Ա IP20	հատ	10	1.826	18.26
8	Պղնձե էլեկտրահաղորդալարի անցկացում ՈՓԲ 3x2.5մմ2	զմ	75.0	0.518	38.82
9	Պղնձե էլեկտրահաղորդալարի անցկացում ՈՓԲ 2x4մմ2	զմ	265.0	0.439	116.32

10	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	10.00	0.153	1.53
	Ընդամենը				27930.52
	Այդ թվում սարքավորումներ				328.41
	Ընդամենը առանց սարքավորումների				27602.11
	Շահույթ	11%			3036.23
	Ընդամենը սարքավորումներով				30966.75
	ԱԱՀ	20%			6193.35
	Ընդամենը սարքավորումներով				37160.11

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Զերմուկ, Կեչուտ 8-րդ փողոց 3/2 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զերմուկի համայնքապետարան
ք. Զերմուկ Մյասնիկյան 8
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900362040272
ՀՎՀՀ 08913735
համայնքի ղեկավար՝ Վ. Հովհաննիսյան

(ստորագրությունը)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀՈՎԶԱՎ» ՍՊԸ
ք. Զերմուկ, Շահումյան 11ա
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Զերմուկի մ/6
Հ/Հ 16049004133400
ՀՎՀՀ 08909995
տնօրեն՝ Ա. Հարությունյան

(ստորագրությունը)
Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԶԱՏԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ ՆՈՒՀ
ՀՈԱԿ-Ի ԶՄԵՌԱՅԻՆ ԱՅԳՈՒ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԶԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԶԱՏԻԿ»
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-Ի ԿԵԶՈՒՏԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԶԱՏԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-Ի ԶՄԵՌԱՅԻՆ ԱՅԳՈՒ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	11.09.2019թ.	20.12.2019թ.
2	ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԶԱՏԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-Ի ԿԵԶՈՒՏԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	11.09.2019թ.	20.12.2019թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զերմուկի համայնքապետարան
ք. Զերմուկ Մյասնիկյան 8
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900362040272
ՀՎՀՀ 08913735
համայնքի ղեկավար՝ Վ. Հովհաննիսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀՈՎԶԱՎ» ՍՊԸ
ք. Զերմուկ, Շահումյան 11ա
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Զերմուկի մ/6
Հ/Հ 16049004133400
ՀՎՀՀ 08909995
տնօրեն՝ Ա. Հարությունյան

(ստորագրությունը)
Կ.Տ.

(ստորագրությունը)
Կ.Տ.

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախապես սկսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45611100	ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԵՐՄՈՒԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԶԱՏԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-Ի ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԱՅԳՈՒ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	...	18 499 000	18 499 000
2	45611100	ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԵՐՄՈՒԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԶԱՏԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-Ի ԿԵԶՈՒՏԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	...	25 900 000	25 900 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զերմուկի համայնքապետարան
ք. Զերմուկ Մյասնիկյան 8
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900362040272
ՀՎՀՀ 08913735
համայնքի ղեկավար՝ Վ. Հովհաննիսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀՈՎԶԱՎ» ՍՊԸ
ք. Զերմուկ, Շահումյան 11ա
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Զերմուկի մ/ճ
Հ/Հ 16049004133400
ՀՎՀՀ 08909995
տնօրեն՝ Ա. Հարությունյան

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ _____
հվհհ _____	հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց	Աշխատանքը ընդունեց
_____	_____
ստորագրություն	ստորագրություն
_____	_____
ազգանուն, անուն	ազգանուն, անուն
Կ.Տ.	Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

