

ք. Երևան

29. Տարբեր 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վ. Վարդանյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N1 Հավելվածով սահմանված ծավալաբաժանում նախատեսված «ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԶՈՒԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՍԵԼՈՒ ԶՐԱԳԾԻ ԼԵՐՔԵՆՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբաժանում նախատեսված համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսվում են Կողմերի միջև կնքվող ֆինանսական միջոցների առկայության մասին լրացուցիչ համաձայնագիրն ու ժամկետները սահմանվում է 180 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված ծորացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻՄԻ ԶՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի թույլտվությամբ, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում մի քանի տարածքային նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԲՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆ ՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատու ներկայություն

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին և չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանել վերջերս ներկայացված աշխատանքի և կատարման նոր ժամկետ պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակ չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան եղանակով, որ դրա ժամանակ չի նվազեցնում կապալառուի և կանոնադրության հիման վրա,

բ) Կապալառուն խախտել պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերություններին հետևողական պահանջները կայացնելը աշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլանձին՝ աշխատանքի իրականացմանն կատարման փուլի կապակցում հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքը ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու նպարտավորվել

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուի պայմանագրով նախատեսված ղեկավարում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում նկարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրամարդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուների ավանդույթները՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետներին խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները նպայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված սույժը:

3.4. Կապալառու նպարտավորել՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իրուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով և պատշաճ տրակով՝ նախագծին (հավելված 5) և ծավալաթերթին (հավելված 1) համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինման տեղի աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնիտինգի և ստաբիլիզացիայի (էլեկտրական, ջրաուղի, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել լաբորատոր և համալիր փորձարկումներ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջներին կանոններին մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում նյութաբանչությունը շաղկապի սահմանը վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված սույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչ համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մի հայտնեցել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու նպարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետի սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվա ինցիսիվաժ 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու նպարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրամասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԱԿԱՐԳՈՒՄ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը: Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառու նախատեսված է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառու նախատեսված-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի նախադրյալները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմակալ թվարկերով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակալրացուցիչ աշխատանքները ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 43,919,341 (քառասուներեք միլիոն ինը հարյուր տասնինը հազար երեք հարյուր քառասունմեկ) ՀՀ դրամ, որից 7,319,890 (յոթ միլիոն երեք հարյուր տասնինը հազար ութ հարյուր ինսուսն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ 12,000,000 (տասներկու միլիոն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է

հանձնմանը նույն մանարձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումների ցնվագեցումներ (պահումներ արվող) գումարի չափերը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ¹:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառու ներավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատու նվճարում է աշխատանքի կանաչ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQS = UQ / LQ \times DQS \times T$, որտեղ՝

UQ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է².

LQ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

DQS-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

T-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

VQS - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառու նպատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը

խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝

կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրոամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով³:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և նախաշվանցվում են Կապալառուի նվճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուին կատարվող յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերի միջև պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն է կրում շօրենսդրության մասնամասնված կարգով:

6.7 Տույժերի (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերի նշյալ գատու միջոցով պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԹԻ ԱԶԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհատաբար ելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական ամրամիջոցների ակտերը և այլն. որոնք անհարկ են նդարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3(երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի ուժեղ պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

¹ Կապալառու կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

² Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա UQ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

³ Պայմանագիրը «Գումարների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ու ժամեջ էմ տնում Կողմերի ստորագրման պահից կարծում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները հոգսն ապահովելու պատճառով:

8.2 Պայմանագրից ազատ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ազատ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ազատ հանջի դրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ կրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիների կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն չհասնելու դեպքում վեճերը լուծվում են նատակա կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր հրավառ նախանուժ, յուրաքանչյուր կողմի ներկայացված է մեկ օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1, N 5 և N 6 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերություններին կատարվելիք առավելագույնը չհասնող հարաբերությունները:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:⁴

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վ.Վարդանյան» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք.Արմավյան, Գեղարդի 1-53
ՀՎՀՀ՝ 03511675
Հ/Հ՝ 115004674772
Բանկ՝ Հայֆինեսթանկ ՓԲԸ
Տնօրեն
Վ. Վարդանյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

⁴Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

ՄԱՎԱՍԱԹԵՂԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ *
«ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԷՔ ՄԱՐԶԻ ԶՈՒԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԱԳԾԻ ՆԵՐՔԻՆ ՅԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ »
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ձ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը դրամ. հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	Ջրագիծ N1				
1	IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում 0,65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	3540,0	0,472	1670,981
2	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	130,0	4,394	571,220
3	խրամուղու ետ լիցք ձեռքով ավազով աստիճանական տոփանումով	մ ³	660,0	3,509	2316,230
4	խրամուղու ետ լիցք տեղի գրունտներից, աստիճանական տոփանումով	մ ³	2670,0	0,290	773,564
5	Ավելորդ գրունտի բարձուն ավտոինքնաթափ	մ ³	80,0	0,933	74,620
6	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 4կմ հեռ. վրա	տ	150,0	1,752	262,736
7	Պոլիէթիլենե ճնշումային ՓԻՃ T տիպի խողովակներ ՓԻՃ 63 T «խմելու» ГОСТ 18599-83 P=1,0 Mpa (փորձարկումով)	մ	175,0	1,445	252,850
8	Պոլիէթիլենե ճնշումային ՓԻՃ T տիպի խողովակներ ՓԻՃ 110 T «խմելու» ГОСТ 18599-83 P=1,0 Mpa (փորձարկումով)	մ	70,0	3,729	260,997
9	Պոլիէթիլենե ճնշումային ՓԻՃ T տիպի խողովակներ ՓԻՃ 160 T «խմելու» ГОСТ 18599-83 P=1,0 Mpa (փորձարկումով)	մ	345,0	7,521	2594,823
10	Պոլիէթիլենե ճնշումային ՓԻՃ T տիպի խողովակներ ՓԻՃ 225 T «խմելու» ГОСТ 18599-83 P=1,0 Mpa (փորձարկումով)	մ	760,0	10,325	7847,213
11	Պոլիէթիլենե ճնշումային ՓԻՃ T տիպի խողովակներ ՓԻՃ 25 T «խմելու» ГОСТ 18599-83 P=1,0 Mpa (փորձարկումով)	մ	220,0	0,399	87,715
12	Պոլիմերավազային ջրաչափական հոր 465x595 չափերի	կ-տ	38	51,025	1938,966
13	Գնդային փական բրոնզե DN20 ջրաչափական հորում	հատ	38	3,531	134,178
14	Սողնակ DN200 PN16	հատ	2	163,876	327,752

15	Սողնակ DN150 PN16	հատ	1	118,331	118,331
16	Հրշեջ հիդրանտի տեղադրում մոսկովյան տիպի dy=125 ջրմուղի հորում	հատ	1	99,281	99,281
17	Ջրմուղի ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, H _բ =2,0մ 1 հատ	մ ³	1,30	40,875	53,138
ա	Հատակի սալի	հատ	1	19,383	19,383
բ	Պատի օղակի KԼ 9	հատ	2	31,152	62,303
գ	Ծածկի ե/բ հավաքովի սալ , թուջե մտոցով M700	հատ	1	83,071	83,071
18	Ջրմուղի ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1,5մ, H _բ =2,0մ 2	մ ³	3,40	40,875	138,976
ա	Հատակի սալի	հատ	2	32,305	64,610
բ	Պատի օղակի KԼ 9	հատ	4	53,069	212,275
գ	Ծածկի ե/բ հավաքովի սալ , թուջե մտոցով M700	հատ	2	110,762	221,523
19	de160մմ խողովակների լվացում քլորացումով	կմ	0,345	123,900	42,746
20	de110մմ խողովակների լվացում քլորացումով	կմ	0,070	85,249	5,967
21	de225մմ խողովակների լվացում քլորացումով	կմ	0,765	166,189	127,135
22	de63մմ խողովակների լվացում քլորացումով	կմ	0,175	69,225	12,114
23	Պողպատե կցաշուրթ DN175 (հիդրանտ)	հատ	1	9,969	9,969
24	Պողպատե էլեկտրաեռակցումով կցաշուրթ DN150	հատ	1	11,464	11,464
25	Պողպատե էլեկտրաեռակցումով կցաշուրթ DN200	հատ	1	16,863	16,863
26	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում (եռառաշխիկ)	կգ	10,0	1,325	13,252
27	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Φ63 P=1,0Pa	հատ	2	4,477	8,953
28	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Φ225 P=1,0Pa	հատ	1	42,982	42,982
29	Պոլիէթիլենե անցում Φ160x110	հատ	1	15,266	15,266
30	Պոլիէթիլենե անցում Φ110x63	հատ	1	9,272	9,272
31	Ակնոցի տեղադրում Φ160	հատ	1	2,211	2,211
32	Ակնոցի տեղադրում Φ225	հատ	1	3,734	3,734
33	Անկյուն Φ25մմ	հատ	76	1,270	96,488
Ջրագիծ N2					
1	IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում 0,65մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	2750,0	0,472	1298,078
2	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	100,0	4,394	439,400
3	Խրամուղու ետ լիցք ձեռքով ավազով աստիճանական տոփանումով	մ ³	510,0	3,509	1789,814
4	Խրամուղու ետ լիցք տեղի գրունտներից, աստիճանական տոփանումով	մ ³	2070,0	0,290	599,730
5	Ավելորդ գրունտի բարձում ավտոմեքանիկայով	մ ³	60,0	0,933	55,965

6	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 4կմ հեռ. վրա	տ	120,0	1,752	210,189
7	Պոլիէթիլենե ճնշումային ՓՀԴ T տիպի խողովակներ ՓՀԴ 63 T «խմելու» GOST 18599-83 P=1,0 Mpa (փորձարկումով)	մ	310,0	1,445	447,905
8	Պոլիէթիլենե ճնշումային ՓՀԴ T տիպի խողովակներ ՓՀԴ 110 T «խմելու» GOST 18599-83 P=1,0 Mpa (փորձարկումով)	մ	270,0	3,729	1006,703
9	Պոլիէթիլենե ճնշումային ՓՀԴ T տիպի խողովակներ ՓՀԴ 160 T «խմելու» GOST 18599-83 P=1,0 Mpa (փորձարկումով)	մ	470,0	7,521	3534,977
10	Պոլիէթիլենե ճնշումային ՓՀԴ T տիպի խողովակներ ՓՀԴ 25 T «խմելու» GOST 18599-83 P=1,0 Mpa (փորձարկումով)	մ	170,0	0,399	67,780
11	Պոլիմերավազային ջրաչափական հոր 465x595 չափերի	կ-տ	32	51,025	1632,813
12	Գնդային փական բրոնզե DN20 ջրաչափական հորում	հատ	32	3,531	112,992
13	Սողնակ DN100 PN16	հատ	1	53,114	53,114
14	Սողնակ DN50 PN16	հատ	1	21,414	21,414
15	Ջրչեջ հիդրամտի տեղադրում մոսկովյան տիպի dy=125 ջրմուղի հորում	հատ	1	113,126	113,126
16	Ջրմուղի ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, H _p =2,0մ 1 հատ	մ ³	1,30	40,875	53,138
ա	Հատակի սալի	հատ	1	19,383	19,383
բ	Պատի օղակի KԼ 9	հատ	2	31,152	62,303
գ	Ծածկի ե/բ հավաքովի սալ , թուջե մտոցով M700	հատ	1	83,071	83,071
17	Ջրմուղի ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1,5մ, H _p =2,0մ 2 հատ	մ ³	3,40	40,875	138,976
ա	Հատակի սալի	հատ	2	32,305	64,610
բ	Պատի օղակի KԼ 9	հատ	4	53,069	212,275
գ	Ծածկի ե/բ հավաքովի սալ , թուջե մտոցով M700	հատ	2	110,762	221,523
18	de160մմ խողովակների լվացում քլորացումով	կմ	0,470	123,900	58,233
19	de110մմ խողովակների լվացում քլորացումով	կմ	0,270	85,249	23,017
20	de63մմ խողովակների լվացում քլորացումով	կմ	0,320	69,225	22,152
21	Պողպատե կցաշուրթ DN175 (հիդրամտ)	հատ	1	9,969	9,969
22	Մետաղական կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN50	հատ	1	0,526	0,526
23	Պողպատե էլեկտրաեռակցումով կցաշուրթ DN100	հատ	1	6,793	6,793
24	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում (եռաբաշխիկ)	կգ	10,0	1,325	13,252
25	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Φ63 P=1,0Pa	հատ	1	4,492	4,492

26	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ $\Phi 110 \times 63$ $P=1,0Pa$	հատ	2	6,015	12,030
27	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ $\Phi 160 \times 63$ $P=1,0Pa$	հատ	2	15,291	30,582
28	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ $\Phi 160 \times 110$ $P=1,0Pa$	հատ	1	18,060	18,060
29	Ակնոցի տեղադրում $\Phi 63$	հատ	1	1,657	1,657
30	Ակնոցի տեղադրում $\Phi 110$	հատ	1	1,796	1,796
31	Անկյուն $\Phi 25$ մմ	հատ	64	1,270	81,253
Ջրագիծ N3					
1	IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում $0,65$ մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	3034,0	0,472	1432,134
2	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում $h=10$ սմ հաստությամբ	մ ³	164,6	4,394	723,428
3	խրամուղու ետ լիցք ձեռքով ավազով աստիճանական տոփանումով	մ ³	330,0	3,509	1158,115
4	խրամուղու ետ լիցք տեղի գրունտներից, աստիճանական տոփանումով	մ ³	2470,0	0,290	715,619
5	Ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափ	մ ³	69,0	0,933	64,360
6	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 4 կմ հեռ. վրա	տ	124,2	1,752	217,546
7	Պոլիէթիլենե ճնշումային ՓԻՃ T տիպի խողովակներ ՓԻՃ 63 T «խմելու» GOST 18599-83 $P=1,0$ Mpa (փորձարկումով)	մ	548,0	1,445	791,781
8	Պոլիէթիլենե ճնշումային ՓԻՃ T տիպի խողովակներ ՓԻՃ 225 T «խմելու» GOST 18599- 83 $P=1,0$ Mpa (փորձարկումով)	մ	1110,0	10,325	11461,061
10	Պոլիէթիլենե ճնշումային ՓԻՃ T տիպի խողովակներ ՓԻՃ 25 T «խմելու» GOST 18599-83 $P=1,0$ Mpa (փորձարկումով)	մ	200,0	0,399	79,741
11	Պոլիմերավազային ջրաչափական հոր 465×595 չափերի	կ-տ	42	51,025	2143,067
12	Գնդային փական բրոնզե DN20 ջրաչափական հորում	հատ	42	3,531	148,303
13	Սողնակ DN200 PN16	հատ	1	80,805	80,805
14	Սողնակ DN50 PN16	հատ	1	21,414	21,414
16	Ջրմուղի ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից $D=1,0$ մ, $H_p=2,0$ մ 1 հատ	մ ³	3,40	40,875	138,976
ա	Հատակի սալի	հատ	3	19,383	58,150
բ	Պատի օղակի KԼ 9	հատ	6	31,152	186,910
գ	Ծածկի ե/բ հավաքովի սալ , թուջե մտոցով M700	հատ	3	83,071	249,214
18	de225մմ խողովակների լվացում քլորացումով	կմ	0,470	123,900	58,233
20	de63մմ խողովակների լվացում քլորացումով	կմ	0,320	69,225	22,152
22	Մետաղական կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN50	հատ	1	0,526	0,526

23	Պողպատե էլեկտրաեռակցումով կցաշուրթ DN200	հատ	2	6,793	13,586
24	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում (եռաբաշխիկ)	կգ	10,0	1,325	13,252
25	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ $\Phi 63$ P=1,0Pa	հատ	1	4,492	4,492
27	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ $\Phi 225 \times 63$ P=1,0Pa	հատ	4	15,291	61,165
29	Ակնոցի տեղադրում $\Phi 63$	հատ	1	1,657	1,657
30	Ակնոցի տեղադրում $\Phi 110$	հատ	1	1,796	1,796
31	Անկյուն $\Phi 25$ մմ	հատ	64	1,270	81,253
Ընդամենը					53056,980
ԱԱԴ 20%					10611,396
Ընդամենը					63668,376
* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Գեղարքունիք մարզի Ջուլաբար համայնքում:					

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ. Ուլենցու 31
 ՀՎՀՀ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018001231
 Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
 Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՔ
 Վ.Վարդանյան» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ք. Արտվյան, Գեղարքի 1-53
 ՀՎՀՀ՝ 03511675
 Հ/Հ՝ 115004674772
 Բանկ՝ Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ
 Տնօրեն՝ Վ. Վարդանյան



29 03

Հավելված թիվ 2
2019թ. կնքված

ՆՄ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/45 ծածկագրով պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՆԻՎ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**


N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքներ ի առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՋՈՒ ԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ»	<i>Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած</i>	180 օր տևողությամբ
ԸՆԴՈՍՄԵՆԸ		<i>Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած</i>	180 օր տևողությամբ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլինեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վ.Վարդանյան» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք.Արմավյան, Գեղարդի 1-53
ՀՎՀՀ՝ 03511675
Հ/Հ՝ 115004674772
Բանկ՝ Հայրիզնեբանկ ՓԲԸ
Տնօրեն
Վ. Վարդանյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ


/ստորագրություն/
Կ.Տ

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի կիսմասն վրա, ապա <<Սկիզբը>> պունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

Հավելված թիվ 4
 « »
 2019 թ. կնքված
 ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/45 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.
 Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « »
 « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
 հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուին 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (վաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց
 հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

«29» 03 Հավելված 5
2019 թ. կնքված
ՀՄ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/45 ծածկագրով պայմանագրի

Գծագրերը կից


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլինեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

«Վ. Վարդանյան» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Արմավյան, Գեղարդի 1-53
ՀՎՀՀ՝ 03511675
Հ/Հ՝ 115004674772
Բանկ՝ Հայֆինանսական ՓԲԸ
Տնօրեն
Վ. Վարդանյան

Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան



Հավելված N 6
« » _____ 20 թ. կնքված
ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/45 ծածկագրով պայմանագրի

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հ/հ _____
հվհհ _____

Կատարող

գտնվելու վայրը _____
հ/հ _____
հվհհ _____

ԱԿՏ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԼԱԽԱՏԵՍ ՎԱՍՏԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐՏԱՐԱԾ
ՔԻՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » _____ 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, _____ մարզի _____ համայնքը,
մի կողմից և Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ _____ պայմանագրի 3.2.3 կետի
պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն,
ՀՀ, _____ մարզի _____ համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են,
իսկ Կատարողը ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրի նկից *Նախագծով* նախատեսված տարածք
ը:

Տարածող հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Տարածքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.