

ՀՀ ԼՈՐՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀԼՄ-ԳՀԱՇՁԲ-17/05-1

ք. Վանաձոր

«27» հունիսի 2017 թ.

ՀՀ Լոռու մարզպետարանը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար Ն. Սարգսյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ս.Հովսեփյանի (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ալավերդի համայնքի Սանահին թաղամասի գազաֆիկացման աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2017 թվականի օգոստոսի 31-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 4 Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 5.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 5): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պոնակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 5790000 (հինգ միլիոն յոթ հարյուր ինսուտ հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է՝

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

¹ Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապարասխան չափաբաժնի գինն է:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը²:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

² Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:


8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 5 և N 5.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզպետարան
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231751026
ՀՀ ՖՆ գանձապետ. համակարգ




Ն. Սարգսյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Ռուսթավի 7/12
ՀՎՀՀ 06944032
Հ/Հ 1570021333510100
«Ամարիաբանկ» ՓԲԸ



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ալավերդի համայնքի Սանահին թաղամասի գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման

Գ/Գ	Աշխատանքի նկարագիր	Չ/մ	ՔԱ-ՆԱԿ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
2-րդ փող, 2-րդ նրբանցք					
1	Զրագազամուղային պողպ. խողովակի տեղադրում d=57*3.5մմ	մ	21.0	2.20	46.20
2	Զրագազամուղային պողպ. խողովակի տեղադրում d=32*2.5մմ	մ	202.1	1.4	282.94
3	Ձևավոր մասեր / անկյունակ Փ57/	հատ	8.0	0.77	6.16
4	Ձևավոր մասեր / անկյունակ Փ32/	հատ	21.0	0.39	8.19
5	Ձևավոր մասեր / անցում Փ32/Փ57/	հատ	8.0	0.86	6.88
6	Ներմիացում գոյություն ունեցող գազատարին d76*3,5	հտ	1.0	46.2	46.20
7	Գազատարի խցափակում մինչև Փ32մմ	հատ	1.0	1.07	1.07
8	գազատար խողովակների փչամաքրում	1000մ	0.2231	75.15	16.77
9	Գազատարի փորձարկում	մ	223.1	0.58	129.40
10	Գազատար խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ ²	0.419	123.3	51.66
11	Մետաղական հեմարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ անկյունակից /պատեր/	տն	0.0117	598.700	7.00
12	Պատի ամրացվող հեմարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.0051	83.65	0.43
Անշարժ հեմարաններ-4հատ					
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.68	2.56	1.74
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.68	1.07	0.73
3	Մետաղական հեմարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.1278	59.33	7.58
4	Տաշտածն հեծան 10	մ	13.08	3.77	49.31
5	Անկյունակ 50*50*4	մ	4.80	1.56	7.49
6	Թերթ պողպատ	տն	0.0008	453.77	0.36
7	Պարոնիտ	կգ	0.80	0.56	0.45
8	Անշարժ հեմարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.048	123.3	5.92
Սահուն հեմարաններ					
Կգ-1 --30 հատ					
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	3.60	2.56	9.22
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	3.60	1.07	3.85
3	Միաձուլ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ Կ-7.5 դասի բետոնից	մ ³	3.60	48.1	173.16
4	Մետաղական հեմարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.2016	59.33	11.96
5	Պողպ./խողովակ 57*3.5	մ	27.00	1.97	53.19
6	ԿիսախողովակներՓ32.Փ57	կգ	15.30	0.53	8.11
7	Թերթ պողպատ	տն	0.0597	453.77	27.09
8	Պարոնիտ	կգ	0.42	0.56	0.24
9	Ամրան Փ12 ,Ա - 500с	տն	0.0270	367.19	9.91
10	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.0021	357.53	0.75
11	Սահուն հեմարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.102	123.3	12.58
Կգ-2 --4 հատ					
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.48	2.56	1.23
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.48	1.07	0.51
3	Միաձուլ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ Կ - 7.5 դասի բետոնից	մ ³	0.48	48.1	23.09
4	Մետաղական հեմարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.0540	59.33	3.20
5	Պողպ./խողովակ 57*3,5	մ	9.60	1.97	18.91

6	ԿիսախողովակներՓ32,Փ57 0,51*4	կգ	2.04	0.53	1.08
7	Թերթ պողպատ 1,99*4	տն	0.00796	453.77	3.61
8	Պարոնիտ 0,014*4	կգ	0.064	0.56	0.04
9	Ամրան Փ12 ,Ա - 500с 0,9*4	տն	0.0036	367.19	1.32
10	Ամրան Ա-1, Փ6 մմ 0,07*4	տն	0.00028	357.53	0.10
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.0292	123.3	3.60
Կգ-3 --5 հատ					
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.60	2.56	1.54
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.60	1.07	0.64
3	Միաձույլ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ Վ - 7.5 դասի բետոնից	մ ³	0.60	48.1	28.86
4	Սետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.0854	59.33	5.07
5	Պողպ./խողովակ 57*3,5	մ	14.50	1.97	28.57
6	ԿիսախողովակներՓ32,Փ57 0,51*5	կգ	2.55	0.53	1.35
7	Թերթ պողպատ 1,99*5	տն	0.00995	453.77	4.52
8	Պարոնիտ 0,014*5	կգ	0.070	0.56	0.04
9	Ամրան Փ12 ,Ա - 500с 0,9*5	տն	0.0045	367.19	1.65
10	Ամրան Ա-1, Փ6 մմ 0,07*5	տն	0.00035	357.53	0.13
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.0430	123.3	5.30
Կգ-4--4 հատ					
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.48	2.56	1.23
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.48	1.07	0.51
3	Միաձույլ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ Վ - 7.5 դասի բետոնից	մ ³	0.48	48.1	23.09
4	Սետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.08925	59.33	5.30
5	Պողպ./խողովակ 76*3,5	մ	11.60	2.72	31.55
6	ԿիսախողովակներՓ76,Փ57 0,91*4	կգ	3.64	0.53	1.93
7	Թերթ պողպատ 1,99*4	տն	0.00796	453.77	3.61
8	Պարոնիտ 0,014*4	կգ	0.064	0.56	0.04
9	Ամրան Փ12 ,Ա - 500с 1,25*4	տն	0.0050	367.19	1.84
10	Ամրան Ա-1, Փ6 մմ 0,09*4	տն	0.00036	357.53	0.13
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.0464	123.3	5.72
Կգ-5-4 հատ					
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.48	2.56	1.23
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.48	1.07	0.51
3	Միաձույլ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ Վ - 7.5 դասի բետոնից	մ ³	0.48	48.1	23.09
4	Սետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.1394	59.33	8.27
5	Պողպ./խողովակ 76*3,5	մ	19.60	2.72	53.31
6	ԿիսախողովակներՓ76,Փ57 0,91*4	կգ	3.64	0.53	1.93
7	Թերթ պողպատ 1,99*4	տն	0.00796	453.77	3.61
8	Պարոնիտ 0,014*4	կգ	0.064	0.56	0.04
9	Ամրան Փ12 ,Ա - 500с 1,25*4	տն	0.0050	367.19	1.84
10	Ամրան Ա-1, Փ6 մմ 0,09*4	տն	0.00036	357.53	0.13
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.0752	123.3	9.27
3-րդ փողոց					0.00
1	Ջրագազամուղային պողպ. խողովակի տեղադրում d=57*3,5մմ	մ	22.0	2.15	47.30
2	Ջրագազամուղային պողպ. խողովակի տեղադրում d=32*2,5մմ	մ	244.0	1.4	341.60
3	Ձևավոր մասեր / անկյունակ Փ57/	հատ	8.0	0.77	6.16
4	Ձևավոր մասեր / անկյունակ Փ32/	հատ	12.0	0.39	4.68
5	Ձևավոր մասեր / անցում Փ32/Փ57/	հատ	8.0	0.86	6.88
6	Ներմիացում գոյություն ունեցող գազատարին d32*3,5	հտ	1.0	46.2	46.20
7	Գազատարի խցափակում մինչև Փ32մմ	հատ	1.0	1.07	1.07
8	Գազատար խողովակների փչամաքրում	1000մ	0.266	75.15	19.99
9	Գազատարի փորձարկում	մ	266.0	0.58	154.28
10	Գազատար խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ ²	0.497	123.3	61.28

	Անշարժ հենարաններ-ճիստ				0.00
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	1.02	2.56	2.61
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	1.02	1.07	1.09
3	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.1278	59.33	7.58
4	Տաշտածն հեծան 10	մ	19.62	3.77	73.97
5	Անկյունակ 50*50*4	մ	7.20	1.56	11.23
6	Թերթ պողպատ	տն	0.0012	453.77	0.54
7	Պարոնիտ	կգ	1.20	0.56	0.67
8	Անշարժ հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.072	123.3	8.88
	Սահուն հենարաններ				0.00
	Կգ-1 –60 հատ				0.00
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	7.20	2.56	18.43
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	7.20	1.07	7.70
3	Միաձուլվ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ դասի բետոնից Կ - 7.5	մ ³	7.20	48.1	346.32
4	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.4032	59.33	23.92
5	Պողպ/խողովակ 57*3.5	մ	54.00	1.97	106.38
6	Կիսախողովակներ Φ32, Φ57	կգ	30.60	0.53	16.22
7	Թերթ պողպատ	տն	0.1194	453.77	54.18
8	Պարոնիտ	կգ	0.64	0.56	0.36
9	Ամրան Φ12 .Ա - 500с	տն	0.0540	367.19	19.83
10	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.0042	357.53	1.50
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.204	123.3	25.15
	Կգ-3 –2 հատ				0.00
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.24	2.56	0.61
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.24	1.07	0.26
3	Միաձուլվ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ դասի բետոնից Կ - 7.5	մ ³	0.24	48.1	11.54
4	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.0338	59.33	2.01
5	Պողպ/խողովակ 57*3.5	մ	5.80	1.97	11.43
6	Կիսախողովակներ Φ32, Φ57 0.51*2	կգ	1.02	0.53	0.54
7	Թերթ պողպատ 1.99*2	տն	0.00398	453.77	1.81
8	Պարոնիտ 0.014*2	կգ	0.024	0.56	0.01
9	Ամրան Φ12 .Ա - 500с 0.9*2	տն	0.0018	367.19	0.66
10	Ամրան Ա-1. Φ6 մմ 0.07*2	տն	0.00014	357.53	0.05
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.0172	123.3	2.12
	Կգ-4–4 հատ				0.00
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.48	2.56	1.23
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.48	1.07	0.51
3	Միաձուլվ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ դասի բետոնից Կ - 7.5	մ ³	0.48	48.1	23.09
4	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.08925	59.33	5.30
5	Պողպ/խողովակ 76*3.5	մ	11.60	2.72	31.55
6	Կիսախողովակներ Φ76, Φ57 0.91*4	կգ	3.64	0.53	1.93
7	Թերթ պողպատ 1.99*4	տն	0.00796	453.77	3.61
8	Պարոնիտ 0.014*4	կգ	0.064	0.56	0.04
9	Ամրան Φ12 .Ա - 500с 1.25*4	տն	0.0050	367.19	1.84
10	Ամրան Ա-1. Φ6 մմ 0.09*4	տն	0.00036	357.53	0.13
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.0464	123.3	5.72
	Կգ-5-4 հատ				0.00
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.48	2.56	1.23
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.48	1.07	0.51
3	Միաձուլվ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ դասի բետոնից Կ - 7.5	մ ³	0.48	48.1	23.09
4	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.1394	59.33	8.27
5	Պողպ/խողովակ 76*3.5	մ	19.60	2.72	53.31
6	Կիսախողովակներ Φ76, Φ57 0.91*4	կգ	3.64	0.53	1.93

7	Թերթ.պողպատ 1,99*4	տն	0.00796	453.77	3.61
8	Պարոնիտ 0,014*4	կգ	0.064	0.56	0.04
9	Ամրան Փ12,Ա - 500с 1,25*4	տն	0.0050	367.19	1.84
10	Ամրան Ա-1, Փ6 մմ 0,09*4	տն	0.00036	357.53	0.13
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.0752	123.3	9.27
	4-րդ փողոց				0.00
1	Ջրագազամուղային պողպ. խողովակի տեղադրում d=57*3,5մմ	մ	10.5	2.15	22.58
2	Ջրագազամուղային պողպ. խողովակի տեղադրում d=32*2,5մմ	մ	159.2	1.4	222.88
3	Ձևավոր մասեր / անկյունակ Փ57/	հատ	4.0	0.77	3.08
4	Ձևավոր մասեր / անկյունակ Փ32/	հատ	16.0	0.39	6.24
5	Ձևավոր մասեր / անցում Փ32/Փ57/	հատ	4.0	0.86	3.44
6	Ներմիացում գոյություն ունեցող գազատարին d76*3,5	հտ	1.0	46.2	46.20
7	Գազատարի խցափակում մինչև Փ32մմ	հատ	1.0	1.07	1.07
8	Գազատար խողովակների փչամաքրում	1000մ	0.1697	75.15	12.75
9	Գազատարի փորձարկում	մ	169.7	0.58	98.43
10	Գազատար խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ ²	0.314	123.3	38.72
	Անշարժ հենարաններ-ճհատ				0.00
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	1.02	2.56	2.61
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	1.02	1.07	1.09
3	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.1278	59.33	7.58
4	Տաշտածն հեծան 10	մ	19.62	3.77	73.97
5	Անկյունակ 50*50*4	մ	7.20	1.56	11.23
6	Թերթ.պողպատ	տն	0.0012	453.77	0.54
7	Պարոնիտ	կգ	1.20	0.56	0.67
8	Անշարժ հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.072	123.3	8.88
	Սահուն հենարաններ				
	Կգ-1 –33 հատ				
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	3.96	2.56	10.14
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	3.96	1.07	4.24
3	Միաձուլվ. բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ դասի բետոնից Վ - 7.5	մ ³	3.96	48.1	190.48
4	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.2201	59.33	13.06
5	Պողպ./խողովակ 57*3,5	մ	29.70	1.97	58.51
6	ԿիսախողովակներՓ32,Փ57 0,51*33	կգ	16.83	0.53	8.92
7	Թերթ.պողպատ	տն	0.06567	453.77	29.80
8	Պարոնիտ	կգ	0.396	0.56	0.22
9	Ամրան Փ12,Ա - 500с	տն	0.0297	367.19	10.91
10	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.00231	357.53	0.83
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.1122	123.3	13.83
	Կգ-2 –6 հատ				
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.72	2.56	1.84
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.72	1.07	0.77
3	Միաձուլվ. բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ դասի բետոնից Վ - 7.5	մ ³	0.72	48.1	34.63
4	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.0540	59.33	3.20
5	Պողպ./խողովակ 57*3,5	մ	14.40	1.97	28.37
6	ԿիսախողովակներՓ32,Փ57 0,51*6	կգ	3.06	0.53	1.62
7	Թերթ.պողպատ 1,99*6	տն	0.01194	453.77	5.42
8	Պարոնիտ 0,014*6	կգ	0.084	0.56	0.05
9	Ամրան Փ12,Ա - 500с 0,9*6	տն	0.0054	367.19	1.98
10	Ամրան Ա-1, Փ6 մմ 0,07*6	տն	0.00042	357.53	0.15
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.0438	123.3	5.40
	Կգ-4--2 հատ				
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.24	2.56	0.61
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.24	1.07	0.26

3	Միաձուլվ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ դասի բետոնից	Վ - 7.5	մ ³	0.24	48.1	11.54
4	Սետադական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից		տն	0.04200	59.33	2.49
5	Պողպ/խողովակ 76*3.5		մ	5.80	2.72	15.78
6	ԿիսախողովակներՓ76,Փ57 0,91*2		կգ	1.84	0.53	0.98
7	Թերթ պողպատ 1,99*4		տն	0.00398	453.77	1.81
8	Պարոնիտ 0,014*2		կգ	0.028	0.56	0.02
9	Ամրան Փ12 Ա - 500с 1,25*2		տն	0.0025	367.19	0.92
10	Ամրան Ա-1, Փ6 մմ 0,09*2		տն	0.00018	357.53	0.06
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/		100մ ²	0.0232	123.3	2.86
Կգ-5-2 հատ						
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի		մ ³	0.24	2.56	0.61
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում		մ ³	0.24	1.07	0.26
3	Միաձուլվ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ դասի բետոնից	Վ - 7.5	մ ³	0.24	48.1	11.54
4	Սետադական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից		տն	0.0654	59.33	3.88
5	Պողպ/խողովակ 76*3,5		մ	9.80	2.72	26.66
6	ԿիսախողովակներՓ76,Փ57 0,91*2		կգ	1.82	0.53	0.96
7	Թերթ պողպատ 1,99*2		տն	0.00398	453.77	1.81
8	Պարոնիտ 0,014*2		կգ	0.028	0.56	0.02
9	Ամրան Փ12 Ա - 500с 1,25*2		տն	0.0025	367.19	0.92
10	Ամրան Ա-1, Փ6 մմ 0,09*2		տն	0.00018	357.53	0.06
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/		100մ ²	0.0376	123.3	4.64
5-րդ փողոց 1-ին նրբանցք						
1	Ջրագազամուղային պողպ խողովակի տեղադրում d=57*3.5մմ		մ	38.7	2.15	83.21
2	Ջրագազամուղային պողպ խողովակի տեղադրում d=32*2.5մմ		մ	144.7	1.4	202.58
3	Ձևավոր մասեր / անկյունակ Փ57/		հատ	6.0	0.77	4.62
4	Ձևավոր մասեր / անկյունակ Փ32/		հատ	9.0	0.39	3.51
5	Ձևավոր մասեր / անցում Փ32/Փ57/		հատ	6.0	0.86	5.16
6	Ներմիացում գոյություն ունեցող գազատարին d32*3.5		հտ	1.0	46.2	46.20
7	Գազատարի խցափակում մինչև Փ32մմ		հատ	1.0	1.07	1.07
8	գազատար խողովակների փչամաքրում		1000մ	0.1834	75.15	13.78
9	Գազատարի փորձարկում		մ	183.4	0.58	106.37
10	Գազատար խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/		100 մ ²	0.362	123.3	44.63
Անշարժ հենարաններ-4հատ						
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի		մ ³	0.68	2.56	1.74
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում		մ ³	0.68	1.07	0.73
3	Սետադական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից		տն	0.1278	59.33	7.58
4	Տաշտածև հեծան 10		մ	13.08	3.77	49.31
5	Անկյունակ 50*50*4		մ	4.80	1.56	7.49
6	Թերթ պողպատ		տն	0.0008	453.77	0.36
7	Պարոնիտ		կգ	0.80	0.56	0.45
8	Անշարժ հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/		100մ ²	0.048	123.3	5.92
Սահուն հենարաններ						
Կգ-1 –33 հատ						
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի		մ ³	3.96	2.56	10.14
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում		մ ³	3.96	1.07	4.24
3	Միաձուլվ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ դասի բետոնից	Վ - 7.5	մ ³	3.96	48.1	190.48
4	Սետադական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից		տն	0.2201	59.33	13.06
5	Պողպ/խողովակ 57*3,5		մ	29.70	1.97	58.51
6	ԿիսախողովակներՓ32,Փ57 0,51*33		կգ	16.83	0.53	8.92
7	Թերթ պողպատ		տն	0.06567	453.77	29.80
8	Պարոնիտ		կգ	0.396	0.56	0.22
9	Ամրան Փ12 Ա - 500с		տն	0.0297	367.19	10.91
10	Ամրան Ա-1 - 8 մմ		տն	0.00231	357.53	0.83

11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.1122	123.3	13.83
4գ-2--2 հատ					
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.24	2.56	0.61
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.24	1.07	0.26
3	Միաձուլյ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ դասի բետոնից 4 - 7.5	մ ³	0.24	48.1	11.54
4	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.0540	59.33	3.20
5	Պողպ./խողովակ 57*3.5	մ	4.80	1.97	9.46
6	ԿիսախողովակներՓ32,Փ57 0,51*2	կգ	1.02	0.53	0.54
7	Թերթ.պողպատ 1,99*2	տն	0.00398	453.77	1.81
8	Պարոնիտ 0,014*2	կգ	0.028	0.56	0.02
9	Ամրան Փ12 ,Ա - 500с 0,9*2	տն	0.0018	367.19	0.66
10	Ամրան Ա-1, Փ6 մմ 0,07*2	տն	0.00014	357.53	0.05
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.0146	123.3	1.80
4գ-4--2 հատ					
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.24	2.56	0.61
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.24	1.07	0.26
3	Միաձուլյ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ դասի բետոնից 4 - 7.5	մ ³	0.24	48.1	11.54
4	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.08925	59.33	5.30
5	Պողպ./խողովակ 76*3.5	մ	5.80	2.72	15.78
6	ԿիսախողովակներՓ76,Փ57 0,91*2	կգ	1.82	0.53	0.96
7	Թերթ.պողպատ 1,99*2	տն	0.00398	453.77	1.81
8	Պարոնիտ 0,014*2	կգ	0.028	0.56	0.02
9	Ամրան Փ12 ,Ա - 500с 1,25*2	տն	0.0025	367.19	0.92
10	Ամրան Ա-1, Փ6 մմ 0,09*2	տն	0.00018	357.53	0.06
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.0232	123.3	2.86
4գ-5-8 հատ					
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.96	2.56	2.46
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.96	1.07	1.03
3	Միաձուլյ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ դասի բետոնից 4 - 7.5	մ ³	0.96	48.1	46.18
4	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.2720	59.33	16.14
5	Պողպ./խողովակ 76*3.5	մ	39.20	2.72	106.62
6	ԿիսախողովակներՓ76,Փ57 0,91*8	կգ	7.28	0.53	3.86
7	Թերթ.պողպատ 1,99*8	տն	0.01592	453.77	7.22
8	Պարոնիտ 0.014*8	կգ	0.112	0.56	0.06
9	Ամրան Փ12 ,Ա - 500с 1,25*8	տն	0.0100	367.19	3.67
10	Ամրան Ա-1, Փ6 մմ 0,09*8	տն	0.00072	357.53	0.26
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.1504	123.3	18.54
7-րդ փողոց					
1	Ջրագազամուղային պողպ. խողովակի տեղադրում d=57*3,5մմ	մ	40.0	2.15	86.00
2	Ջրագազամուղային պողպ. խողովակի տեղադրում d=32*2,5մմ	մ	177.8	1.4	248.92
3	Ձևավոր մասեր / անկյունակ Փ57/	հատ	10.0	0.77	7.70
4	Ձևավոր մասեր / անկյունակ Փ32/	հատ	9.0	0.39	3.51
5	Ձևավոր մասեր / անցում Փ32/Փ57/	հատ	10.0	0.86	8.60
6	Ներմիացում գոյություն ունեցող գազատարին d32*3,5	հտ	24.0	46.2	1108.80
7	Գազատարի խցափակում մինչև Փ32մմ	հատ	1.0	1.07	1.07
8	Գազատար խողովակների փչամաքրում	1000մ	0.2178	75.15	16.37
9	Գազատարի փորձարկում	մ	217.8	0.58	126.32
10	Գազատար խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ ²	0.425	123.3	52.40
Անշարժ հենարաններ-5հատ					
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.85	2.56	2.18
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.85	1.07	0.91
3	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.1587	59.33	9.42
4	Տաշտածն հեծան 10	մ	17.40	3.77	65.60

5	Անկյունակ 50°50'4	մ	4.80	1.56	7.49
6	Թերթ պողպատ	տն	0.0005	453.77	0.23
7	Պարոնիտ	կգ	1.00	0.56	0.56
8	Անշարժ հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.060	123.3	7.40
Սահուն հենարաններ					
Կգ-1 –29 հատ					
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	3.48	2.56	8.91
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	3.48	1.07	3.72
3	Միաձուլվ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ դասի բետոնից 4 - 7.5	մ ³	3.48	48.1	167.39
4	Սետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.1780	59.33	10.56
5	Պողպ/խողովակ 57*3.5	մ	26.10	1.97	51.42
6	Կիսախողովակներ Φ32, Φ57 0,51*29	կգ	14.79	0.53	7.84
7	Թերթ պողպատ 1,99*29	տն	0.05771	453.77	26.19
8	Պարոնիտ	կգ	0.406	0.56	0.23
9	Ամրան Φ12 ,Ա - 500с	տն	0.0261	367.19	9.58
10	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.00203	357.53	0.73
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.090	123.3	11.08
Կգ-2 –4 հատ					
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.48	2.56	1.23
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.48	1.07	0.51
3	Միաձուլվ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ դասի բետոնից 4 - 7.5	մ ³	0.48	48.1	23.09
4	Սետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.0540	59.33	3.20
5	Պողպ/խողովակ 57*3.5	մ	9.60	1.97	18.91
6	Կիսախողովակներ Φ32, Φ57 0,51*4	կգ	2.04	0.53	1.08
7	Թերթ պողպատ 1,99*4	տն	0.00796	453.77	3.61
8	Պարոնիտ 0,014*4	կգ	0.064	0.56	0.04
9	Ամրան Φ12 ,Ա - 500с 0,9*4	տն	0.0036	367.19	1.32
10	Ամրան Ա-1, Φ6 մմ 0,07*4	տն	0.00028	357.53	0.10
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.0292	123.3	3.60
Կգ-3 –2 հատ					
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.24	2.56	0.61
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.24	1.07	0.26
3	Միաձուլվ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ դասի բետոնից 4 - 7.5	մ ³	0.24	48.1	11.54
4	Սետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.0338	59.33	2.01
5	Պողպ/խողովակ 57*3.5	մ	5.80	1.97	11.43
6	Կիսախողովակներ Φ32, Φ57 0,51*2	կգ	1.02	0.53	0.54
7	Թերթ պողպատ 1,99*2	տն	0.00398	453.77	1.81
8	Պարոնիտ 0,014*2	կգ	0.024	0.56	0.01
9	Ամրան Φ12 ,Ա - 500с 0,9*2	տն	0.0018	367.19	0.66
10	Ամրան Ա-1, Φ6 մմ 0,07*2	տն	0.00014	357.53	0.05
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.0172	123.3	2.12
Կգ-4 –2 հատ					
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.24	2.56	0.61
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.24	1.07	0.26
3	Միաձուլվ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ դասի բետոնից 4 - 7.5	մ ³	0.24	48.1	11.54
4	Սետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.08925	59.33	5.30
5	Պողպ/խողովակ 76*3.5	մ	5.80	2.72	15.78
6	Կիսախողովակներ Φ76, Φ57 0,91*2	կգ	1.82	0.53	0.96
7	Թերթ պողպատ 1,99*2	տն	0.00398	453.77	1.81
8	Պարոնիտ 0,014*2	կգ	0.028	0.56	0.02
9	Ամրան Φ12 ,Ա - 500с 1,25*2	տն	0.0025	367.19	0.92
10	Ամրան Ա-1, Φ6 մմ 0,09*2	տն	0.00018	357.53	0.06
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.0232	123.3	2.86

	Կզ-5-10 հատ				
1	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	1.20	2.56	3.07
2	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	1.20	1.07	1.28
3	Միաձույլ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ Վ - 7.5 դասի բետոնից	մ ³	1.20	48.1	57.72
4	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.3470	59.33	20.59
5	Պողպ./խողովակ 76*3.5	մ	49.00	2.72	133.28
6	Կիսախողովակներ Փ76, Փ57 0.91*10	կգ	9.10	0.53	4.82
7	Թերթ պողպատ 1.99*10	տն	0.01990	453.77	9.03
8	Պարոնիտ 0.014*10	կգ	0.140	0.56	0.08
9	Ամրան Փ12, Ա - 500с 1.25*10	տն	0.0125	367.19	4.59
10	Ամրան Ա-1, Փ6 մմ 0.09*10	տն	0.00090	357.53	0.32
11	Սահուն հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.1880	123.3	23.18
	Ընդամենը				7637.94
	շահույթը	11%			840.17
	Ընդամենը				8478.11
	ԱԱՀ	20%			1695.6
	Ընդամենը				10173.73

* Կապալառուի ըստ չափաբաժինների աշխատանքները կատարում է ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


ՀՀ Լոռու մարզպետարան
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231751026
ՀՀ ՖՆ գանձապետ. համակարգ

Ն. Սարգսյան

Կ.Տ.

«Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Ռուսթավի 7/12
ՀՎՀՀ 06944032
Հ/Հ 1570021333510100
«Ամարիաբանկ» ՓԲԸ

Լ. Հովսեփյան




ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալավերդի համայնքի Սանահին թաղամասի գազաֆիկացման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2017 թվականի օգոստոսի 31

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզպետարան
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231751026
ՀՀ ՖՆ գանձապետի համակարգ




Ն. Սարգսյան

Կ.Տ.

«Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Ռուսթավի 7/12
ՀՎՀՀ 06944032
Հ/Հ 1570021333510100
«Ամարիաբանկ» ՓԲԸ



Խ. Հովսեփյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

/ՀՀ դրամ/


Աշխատանքի										
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է հրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում							
			հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142	Ավալերդի համայնքի Սանահին թաղամասի գազաֆիկացման աշխատանքներ	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000	5790000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզպետարան
ք. Վանաձոր, Հայքի իրապարակ
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231751026
ՀՀ ՖՆ գանձարանի համակարգ


Ն. Սարգսյան

Կ.Տ.

«Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Ռուսթավի 7/12
ՀՎՀՀ 06944032
Հ/Հ 1570021333510100
«Ամարիաբանկ» ՓԲԸ


Ս.Հովսեփյան

Կ.Տ.

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Չափա- բաժնի համարը	Աշխատանքի անվանումը	Երաշխիքային ժամկետը
1	Ալավերդի համայնքի Սանահին թաղամասի գազաֆիկացման աշխատանքներ	2 տարի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզպետարան
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231751026
ՀՀ ՖՆ գանձարկուտ համակարգ


Ն. Սարգսյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Ռուսթավի 7/12
ՀՎՀՀ 06944032
Հ/Հ 1570021333510100
«Ամարիաբանկ» ՓԲԸ

Ս. Հովսեփյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« _____ » _____ 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « _____ » « _____ » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքի						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ՀՀ Լոռու մարզպետարանի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
_____ Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի
շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին
հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն