

ք. Երևան

«26» սպրեի 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ «Կատվիրատու»), մի կողմից, և «Արալպլատ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արարատ Ալավերդյանի, որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ «Կապլատու»), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապլատուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկու մանկապարտեզի տանիքի վերանորոգման, պատուհանների փոխման և ջեռուցման» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսվում են Կողմերի միջև կնքվող ֆինանսական միջոցների առկայության մասին լրացուցիչ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 150 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքներ, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱԵԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապլատուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապլատուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԽՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապլատուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապլատուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապլատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապլատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապլատուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհնար անհնար,

բ) Կապլատուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապլատուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապլատուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված սույնը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին (հավելված 5) և ծավալաթերթին (հավելված 1) համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջրաուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը տեխնիկական ժամկետում և լուրջապես ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված սույնը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ անակազմման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Մեղ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նաև իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596 Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորագրաժամումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի նիսգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ

կանխարգելի: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհետաքնն են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հսկրեղեղեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս րնտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ կիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գիր գործռնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 13 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1, N 5, N 6 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնևինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:¹

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ 22, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

ՀՀ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արալպլաստ» ՍՊԸ

22 ք. Երևան Զեխովի շ. 12ա բն 31

ՀՎՀՀ՝ 02240129

ՀՀ՝ 2474500282840010

Արդշինբանկ ՓԲԸ

Տնօրեն

Արարատ Ալլավերդյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել չհանրառարարված պայմանագրերի հավաստող դրույթներ:

¹ Սույն կետը հանդիսանում է պայմանագրից ելքի պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

Հավելված թիվ 1
 « 26 » Ապրիլի 2019 թ. կնքված
 ՀՄ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/50 ծածկագրով պայմանագրի

ՕԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ *

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկու մանկապարտեզի տանիքի վերանորոգման, պատուհանների փոխման և
 քեռուցման»

ԱՇՈԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Հիմնարկ անուն	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ցանկալի	Միավորի ընդհանուր աղծեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	Քանդման աշխատանքներ					
1	E46-124	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	մ ²	44,68	1,36	60,97
2	E46-122	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում /պատուհանագոգեքով 46.2 գծմ/	մ ²	76,32	2,30	175,55
3	E46-88	10սմ հաստության միջնորմների քանդում թեթևաբետոնե բլոկներից	մ ²	9,00	0,94	8,49
4	P13-5	Հալսնասալի քանդում պատերից	մ ²	58,08	0,67	38,82
5	P11-225	Ց/ավազային սվաղի քանդում պատերից	մ ²	58,08	0,87	50,46
6	E46-109	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	124,8	0,49	61,42
7	E46-119 E46-120	Հատակների գեմենտավազե հարթաշերտի քանդում h=30մմ	մ ²	404,34	0,49	197,35
8	P5-42	Փայտե շրիշակների քանդում	գմ	285,40	0,01	3,75
9	E46-103	Մանրահատակի քանդում	մ ²	279,54	0,63	174,75
10	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում, բռնաձողով	գմ	8,6	0,53	4,53
11	P11-225	Գաջե սվաղի քանդում պատերից/մասնակի	մ ²	22	0,87	19,11
12	P11-229	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից /մասնակի	մ ²	31,92	1,14	36,27
13	P 14-418 k=0,6	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ ²	425,1	0,33	139,37
14	P 14-363 k=0,6	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ ²	430,8	0,39	167,39
15	P 14-419 k=0,6	Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից	մ ²	418,64	0,41	170,60
16	C310-13 տ.ձ.կ. 29	Շին. աղբի հավաքում, քարծում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	61,7	4,07	251,31
2	Կառուցողական աշխատանքներ				0,00	0,00
1	E8-169	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ	մ ²	37,23	3,49	129,88
2	E6-106 K=0.5	Բլոկերի դատարկությունների լցում գեմենտ- ավազային շաղախով	մ ³	0,50	53,42	26,71
3	շուկա	Ամրան Շ10A500C	տ	0,017	413,90	7,04
4	շուկա	Ամրան Փ6Acl	տ	0,016	508,75	8,14
5	շուկա	Անկյունակ L50x4	տ	0,01	655,34	6,55
6	E6-170	Ե/ք միաձույլ բարավորների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	0,09	66,46	5,98
7	շուկա	Ամրան Փ6Acl	տ	0,01	508,75	5,09
8	շուկա	Ամրան Շ14A500C	տ	0,01	413,90	4,14
3	Բացվածքներ				0,00	0,00
1	E10-120	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հալկական պրոֆիլ, բացվող	մ ²	30,985	36,34	1125,96

2	E10-120	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	մ ²	46,835	24,02	1125,02
3	E6-1	Բետոնի հարթեցնող շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից, պատուհանների տակ, 5սմ հաստ.	մ ³	1,1	35,53	39,09
4	շուկա	Պլաստմասե պատուհանագոգեր b=35սմ, սպիտակ	գմ	53,9	4,50	242,37
5	շուկա	Արտաքին ալյումինե երկշերտ ապակեպատ, ջերմակամրջակով դռան տեղադրում /մերառյալ սարքերը, կողպեքը, /	մ ²	9,6	98,88	949,21
6	E10-105	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (հայկական) /մերառյալ սարքերը, կողպեքները, /	մ ²	41,35	46,50	1922,84
7	շուկա	Դռների շեմերի իրականացում /մետաղական/	գմ	21	1,63	34,15
4	Փատակներ				0,00	0,00
1	E11-11	Բետոնե մախաշերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնից 5սմ հաստ.	մ ³	1,2	44,81	53,77
2	E11-55 E11-56 K=2	Չարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30սմ հաստությամբ	մ ²	433,15	1,45	629,28
3	E6-1	Բետոնե հարթակների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	1,5	38,09	57,14
4	E5-43	ՄԴՆ շրիշակների իրականացում	գմ	217,8	1,16	252,13
5	E11-252	Լամինատե հատակի պատրաստում 10մմ /արտերկրյա, մերառյալ սպունգ եւ շրիշակները/	մ ²	298,64	9,22	2754,57
6	P11-14	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 2 շերտ իջոգամով	մ ²	36,16	4,36	157,55
7	E11-135	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ ²	36,16	7,63	275,95
8	E11-221-2	Փատակների պատրաստում կերամոզրանիտե սալերից 400x400	մ ²	98,35	13,53	1330,57
9	E11-252	Կերամոզրանիտե շրիշակների պատրաստում, h=10սմ	գմ	85,7	1,45	124,04
5	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				0,00	0,00
1	E15-262	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, բարելավված որակի /նոր սվաղ/	մ ²	63,96	2,03	129,72
2	E15-82	Պատերի երեսապատում հախճապով	մ ²	63,96	7,52	480,96
3	E34-389 K=0.5	Առաստաղի և կոյուղու կանգնակի երեսապատում ՊՎՔ նյութով, մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	23,64	5,86	138,50
4	E34-389 K=0.5	Ուղղահայաց խողովակների երեսապատում 12.5մմ հաստ. քրակայուն գիպսատվարաթղթով, մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	5,4	7,79	42,06
5	շուկա	Շեփերի մետաղական հարդարող անկյունակների տեղադրում	գմ	166	0,25	41,72
6	E15-246a	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի /նոր սվաղ/	մ ²	105	2,50	262,58
7	E15-246a	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի /մասնակի/	մ ²	60	2,50	150,05
8	E15-247a	Առաստաղի գաջե սվաղում բարելավված որակի /մասնակի/	մ ²	65	2,96	192,64
9	E15-277a	Դռների և պատուհանների շեփերի գաջե սվաղում	մ ²	18	5,87	105,59
10	E15-273	Արտաքին պատերի շեփերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, բարելավված որակի	մ ²	1,50	2,28	3,42

11	E15-669	Պատերի և շենքերի ներկում յուղաներկով բարելավված որակի	մ ²	427,15	2,36	1008,91
12	E15-660 կիր.	Պատերի և շենքերի ներկում լատեքսային ներկով բարելավված որակի	մ ²	578,29	1,70	984,64
13	E15-661	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, մածկապատմամբ	մ ²	431,15	1,85	795,54
6	Տանիքի քանդման աշխատանքներ				0,00	0,00
1	E46-98	Ասրոշիֆերից ծածկույթի ապամոնտաժում	մ ²	316,00	0,23	73,20
2	E46-96	Մետաղական ծածկույթի ապամոնտաժում	մ ²	12,00	0,11	1,33
3	P8-277 K=0.5	Ջրհորդանների քանդում տախտակամածի հետ միասին	զմ	74,30	0,58	43,13
4	P8-186	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	զմ	36,0	0,12	4,18
5	E10-71 K=0.8	Չեղնահարկի պատուհանների ապամոնտաժում	հատ	1	7,09	7,09
6	P8-300 K=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	մ ³	8,40	30,00	251,99
7	23-77	Ապամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից	տ	25,00	3,18	79,58
8	C310-3 տ.մ.կ. 29	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 3կմ	տ	25,00	2,27	56,75
7	Կառուցողական աշխատանքներ				0,00	0,00
1	E10-70 կիր.	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում (ծալեղնաոտք, հենահեծան, կանգնակ, քեքան, տախտակամած)	մ ³	6,292	268,88	1691,79
2	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում (որմնափայտ, տակղիք)	մ ³	1,408	270,63	381,04
3	E12-404	Տանիքի ծածկի իրականացում K025-0.55մմ ցինկապատ քիթեղով ներառյալ կավարամածր	մ ²	338,6	6,18	2092,90
4	E12-280	Փոքր ծածկույթների իրականացում հարթ ցինկապատ քիթեղից 0.55մմ հաստ,	մ ²	25,50	4,97	126,85
5	E12-278	Ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ 0.55մմ քիթեղով տախտակամածի իրականացմամբ	զմ	74,3	16,30	1210,83
6	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ քիթեղից Փ100մմ, L=6զմ ներառյալ ջրիոս ձագարները	կ-տ	8	28,79	230,34
7	P8-301	Չեղնահարկի պատուհանների պատրաստում	հատ	1	42,36	42,36
8	E12-280	Չեղնահարկի պատուհանների պատում հարթ ցինկապատ քիթեղով δ=0.55մմ	մ ²	4,00	4,97	19,90
9	E10-201	Փայտյա կառուցվածքների իրապաշտպանում	մ ³	7,00	13,25	92,75
10	E10-203	Կավարամածի եւ տախտակամածի իրապաշտպանում	մ ²	234,40	0,43	100,44
11	E10-209	Կավարամածի եւ տախտակամածների մշակում հակաճեխիչ նյութով	մ ²	234,40	0,39	90,28
12	E12-288-2	Ջերմամեկուսացում խարամի շերտով	մ ³	1,00	8,19	8,19
13	P8-282	Մետաղական ճաղաշարի կառուցում	զմ	66,00	5,85	386,00
14	E15-614	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	12,00	1,29	15,53
8	Այլ աշխատանքներ				0,00	0,00
1	E20-409 կիր.	Օդափոխության մետաղական ցանցի տեղադրում	հատ	10	4,37	43,69
2	շուկա	Այլումինե բազրիքների տեղադրում /բռնածողով/, բարձր որակի	զմ	8,6	36,96	317,82

9	Ջեռուցում				0,00	0,00
1	P17-140	Թուփե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	105	1,10	115,43
2	P19-1 P19-2	Ապամոնտաժվող մետաղական խողովակներ, ձևավոր մասեր $\Phi 10-\Phi 30$ մմ	զմ	60	0,52	30,95
3	C310-13 տ.մ.կ. 29	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	2,35	4,07	9,57
4	E19-6	Ջեռուցման միակոնտուրային կաթսայի տեղադրում 28կվտ /առանց ծխնելույզի/	հատ	2	575,78	1151,57
5	շուկա	Կաթսայի ծխատար /գործարանային/	հատ	2	14,34	28,68
6	E18-112	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էքմ	109,20	0,77	83,98
7	շուկա	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկցիա	312	5,86	1829,59
8	12-811-2	Փական PPR $\Phi 32 \times 32$ կեսպտույտ	հատ	4	2,56	10,24
9	շուկա	Փոխակերպիչ $1M \times 3/4" F$	հատ	4	0,05	0,21
10	12-811-1	Փական PPR $\Phi 20 \times 20$ կեսպտույտ	հատ	2	3,17	6,34
11	E18-212	Զտիչ $\Phi 20 \times 20$ PPR	հատ	2	3,34	6,68
12	12-811-1	Փական $\Phi 1/2" M$ շտուցերով	հատ	2	3,14	6,29
13	շուկա	Փոխակերպիչ $\Phi 32 \times 1" F (H)$ PPR	հատ	4	0,08	0,31
14	շուկա	Փոխակերպիչ $\Phi 20 \times 1/2" F (H)$ PPR	հատ	2	0,06	0,12
15	շուկա	Փոխակերպիչ $\Phi 20 \times 1/2" M (H)$ PPR	հատ	2	0,06	0,12
16	շուկա	Եռաքաշիչ $\Phi 32 \times 1/2" F \times 32$ PPR հեծծ	հատ	4	0,27	1,09
17	շուկա	Եռաքաշիչ $\Phi 1/2" F \times F \times F$	հատ	2	0,06	0,12
18	շուկա	Նիպել $\Phi 1/2" M \times M$	հատ	2	0,28	0,56
19	շուկա	Փոխակերպիչ $\Phi 3/4" M \times 1/2" M$	հատ	1	0,04	0,04
20	շուկա	Մետաղ. խող., գազի $3/4$ (50-100սմ)	հատ	2	1,77	3,55
21	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d 20-25	հատ	110,000	0,108	11,87
22	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d 32-40	հատ	90,000	0,310	27,94
23	Շուկա	խողովակների ամրակապիչներ	հատ	580,00	0,106	61,73
24	շուկա	Մարտկոցի մոնտաժման կոմպլեկտ	հատ	28	0,84	23,59
25	շուկա	Միջաղիոր	հատ	84	0,06	5,34
26	շուկա	Մարտկոցի կախիչ	հատ	28	0,62	17,26
27	12-811-1	Հետադարձ գծի արքերիչ (լրիվ պտույտ)	հատ	28	4,03	112,75
28	12-811-1	Չեքի կարգ. արքերիչ	հատ	28	4,07	113,91
29	E16-264	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 , d40մմ /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	4,000	6,951	27,81
30	E16-263	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 , d32մմ /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	155,600	3,868	601,94
31	E16-262	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 , d25մմ /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	87,200	4,002	348,99
32	E16-261	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 , d20մմ /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	70,000	4,521	316,44
33	շուկա	Մեկուսիչ սպունգ $\Phi 22, L=2$ մ	զմ	1	1,21	1,21
34	շուկա	Մեկուսիչ սպունգ $\Phi 35, L=2$ մ	զմ	10	2,54	25,43
35	շուկա	Պոլիմեր.պարուր-ժապավեն մեծ $3/4$	հատ	10	0,30	2,96
36	E46-48	Անցքերի քաջում միջնապատերում	հատ	14	2,69	37,67
37	E46-99	Հատակի թետոնի շերտի քանդում	մ ³	0,16	18,94	3,03

38	E46-74	Անցքերի լցափակում	մ ³	0,36	202,77	73,00
39	E11-11	Հատակի բետոնե շերտի վերականգնում	մ ³	0,16	43,96	7,03
40	շուկա	խժուժ	կգ	0,15	11,31	1,70
10	Օդափոխություն				0,00	0,00
1	E20-106	Օդատար ցինկապատ քիթեղից	մ2	4,4	8,38	36,89
2	E20-504	ժ 150 օդատարների վրա տեղադրվող գլխանոց ցինկապատ քիթեղից	հատ	2	9,06	18,11
3	E20-409	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150	հատ	4,0	3,38	13,51
4	E46-56	Ծածկի մեջ ժ150 անցքի քաջում	հատ	2,000	2,914	5,83
5	E46-70	Ծածկի մեջ ժ150 անցքի վերականգնում	մ3	0,020	123,400	2,47
11	Ներքին ջրամատակարարման ցանց				0,00	0,00
1	P19-1 P19-2	Ապամոնտաժվող մետաղական ջրի խողովակներ, ձևավոր մասեր Փ10-Փ30մմ	գմ	20,0	0,52	10,32
2	P19-74	Հոսակների ապամոնտաժում	հատ	2	0,62	1,24
3	P19-70	Զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	3	0,68	2,05
4	P19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	4	0,55	2,21
5	P19-54	Ապամոնտաժվող թուջե խողովակներ, ձևավոր մասեր Փ50-Փ100մմ	գմ	25,00	0,97	24,15
6	E1-962	IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողլիցք	մ ³	46,80	4,32	202,26
7	E1-969	Բնահողի նտլիցք ձեռքով կողլիցքից	մ ³	41,80	1,25	52,08
8	C310-5 տ.մ.կ. 29	Շին աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 13կմ	տ	4,37	2,66	11,62
9	E16-263	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ռետինե մեկուսիչով տեղադրում փորձարկումով, լվացում և ախտահանում Փ32մմ, ժպ25	գմ	18,0	2,572	46,30
10	E16-262	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ռետինե մեկուսիչով տեղադրում փորձարկումով, լվացում և ախտահանում d=25մմ, ժպ20	գմ	30,0	3,636	109,08
11	E16-261	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ռետինե մեկուսիչով տեղադրում փորձարկումով, լվացում և ախտահանում d=20մմ, ժպ15	գմ	26,0	4,331	112,60
12	Շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր, ժպ25մմ	հատ	15,0	0,059	0,89
13	Շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր, ժպ20	հատ	25,0	0,043	1,07
14	Շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր, ժպ15	հատ	40,0	0,033	1,30
15	E16-134	Գնդային փական ժպ=25, P=1ՄՊա	հատ	4,0	6,428	25,71
16	E16-134	Գնդային փական ժպ=20, P=1ՄՊա	հատ	4,0	5,811	23,24
17	E16-134	Գնդային փական ժպ=15, P=1ՄՊա	հատ	20,0	5,647	112,94
18	E17-53	Ծորակ լվացարանների համար	կ-տ	8,0	6,115	48,92
19	Շուկա	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակդիրի համար DN=15, L=0.5մ	կ-տ	12,0	2,217	26,61
20	E26-86	խողովակների ջերմամեկուսացում ալյումինե փայլաթիթեղով փաթաթած հանքաքամքակով	մ ²	20,000	2,594	51,88
21	E23-1	Ավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	2,60	4,72	12,27
22	E23-1 կիր.	Ավազե պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,60	4,72	12,27
23	E22-64	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակաշարի անցկացում Փ32x3.0մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	40,00	1,78	71,20


24	E22-64	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակաշարի անցկացում $\Phi 25 \times 2.5$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	25,00	1,34	33,41
25	E22-64	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակաշարի անցկացում $\Phi 20 \times 2.5$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	30,00	1,20	36,11
26	E22-125	Պողպատե խողովակների սովորական հակակոռոզիոն մեկուսացում	գմ	95,00	1,08	102,23
27	E22-369	Փականների տեղադրում	հատ	5	6,12	30,58
28	E16-295	Զրաչափի տեղադրում $\varnothing 20$ մմ	հատ	1	24,22	24,22
29	շուկա	Ֆիլտր $\varnothing 20$ մմ	հատ	1	3,74	3,74
30	E22-448	Զրաչափական հորի կառուցում միաձուլլ բետոնից 700×700 մմ չափերով	մ ³	0,42	200,04	84,02
31	E7-768	Մետաղական երկփեղկ դռնակի կողմստուկցիաների և ներդիր տարրերի հավաքակցում	տ	0,08	671,68	53,73
32	շուկա	Կողպեք	հատ	1	6,65	6,65
33	E33-82	Դռնակի յուղաներկում	տ	0,08	19,25	1,54
34	E16-208	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	8,95	8,95
35	E46-50	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 50$ մմ	հատ	2	5,36	10,72
36	E46-51	Անցքերի բացում հատակներում $\Phi 50$ մմ	հատ	2	0,42	0,85
37	E46-70	Անցքերի լցափակում	մ ³	0,03	285,93	8,58
12	Ներքին ջրահեռացման համակարգ				0,00	0,00
1	P19-54	Թուփ խողովակների ապամոնտաժում $\varnothing 50 + 100$ մմ	գմ	30,0	0,97	28,98
2	C310-5 տ.մ.կ. 29	Շին աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափների վրա եւ տեղափոխում 13կմ	տ	0,70	2,66	1,86
3	E16-33	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու PPr պոլիպրոպիլենային խողովակներից, $\varnothing 50$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	38,0	1,46	55,49
4	E16-34	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու PPr պոլիպրոպիլենային խողովակներից, $\varnothing 100$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	34,60	2,43	84,19
5	E17-36	Հոսանքների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	կ-տ	4	2,28	9,11
6	Շուկա	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր ձասեր $\varnothing 110$	հատ	28,0	0,780	21,85
7	Շուկա	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր ձասեր, $\varnothing 50$	հատ	26,0	0,405	10,53
8	E22-365	Մաքրիչ $\varnothing 100$ մմ	հատ	4,0	2,090	8,36
9	E16-73	Պողպատե խողովակից պատյան $\varnothing 300$, L=500մմ, 2հատ	գմ	1,0	27,385	27,39
10	E17-28	Ուղղանկյուն խեցե լվացարան շշածև սիֆոնով	հատ	8,0	21,268	170,15
11	E17-61	Ջուգարանակոնք քեք թողարկով ցածր տեղակայված լվացման տակդիրով	հատ	12,0	34,343	412,12
12	E22-365	Ստուգիչ $\varnothing 100$ մմ	հատ	1	2,70	2,70
13	E22-399	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	6,43	6,43
14	E23-109	Կոյուղու հավաքովի ե/ք տարրերով հոր, $\varnothing=1000$, H=1,2մ, բետոնի ծավալը 0,98մ ³ , ամրանի ծախսը 34 կգ, 2հատ	մ ³	0,98	106,16	104,03
15	Շուկա	Ամրակի արժեքը	տն	0,034	497,97	16,93
16	E6-84	Երկաթբետոնի հորի ներդիր տարրեր	տն	0,014	725,64	10,16
17	Շուկա	Թուփ կափարիչ "T" տիպի	հատ	1	81,30	81,30
18	E1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում ձեռքով կողլիցք	մ ³	6,72	6,86	46,09
19	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակի տակ	մ ³	2,58	5,88	15,18

20	C310 տ.մ.կ.29 15.02.2008 թ հրմ.20-Լ	Շինարարի հավաքում, բարձրում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տն	5,80	1,38	8,00
21	E46-53	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ b=300մմ	հատ	3	3,08	9,24
22	E46-70	Անցքերի լցափակում	մ ³	0,02	285,93	5,72
13	Էլեկտրականության մաս				0,00	0,00
1	8-591-11 K=0,4	Ապամոնտաժվող վարդակ	հատ	14	0,14	1,96
2	8-591-11 K=0,4	Ապամոնտաժվող անջատիչ	հատ	16	0,14	2,25
3	P11-2 կիր	Ապամոնտաժվող բաժանման տուփ	հատ	40	0,09	3,71
4	8-402-2 K=0,4	Հոսանքի հաղորդալարի ապամոնտաժում	զմ	46,00	0,12	5,50
5	8-603-1 K=0,4	Առաստաղից ջահերի ապամոնտաժում	հատ	63	0,33	20,54
6	C310-5 տ.մ.կ. 29	Շին արքի հավաքում, բարձրում ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տ	0,2	2,66	0,53
7	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 300մմx300մմ, LED լամպով 220 Վ,25 ՎՏ	լրակազմ	18,0	12,295	221,30
8	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 600մմx600մմ, LED լամպով 220 Վ,36 ՎՏ	լրակազմ	30,0	26,515	795,45
9	8-603-1	Լուսատու ներկառուցված LED լամպով 220 Վ,7 ՎՏ	լրակազմ	8,0	16,020	128,16
10	8-604-4	Լուսատու էվակուացիոն LED լամպով «ԵԼՔ» նշանով,մարտկոցով ,220 Վ,18 ՎՏ	լրակազմ	2,0	10,497	20,99
11	8-402-1	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված,բաժանիչ հիմքով,հատվածքը ռոճ 3x6 մմ2	զմ	30,0	1,503	45,10
12	8-402-1	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված,բաժանիչ հիմքով,հատվածքը ռոճ 3x4 մմ2	զմ	370,0	1,047	387,27
13	8-402-1	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված,բաժանիչ հիմքով,հատվածքը ռոճ 3x2,5 մմ2	զմ	880,0	0,719	633,00
14	8-591-2	Անջատիչ միատակ 220 Վ, 6Ա,տուփով	հատ	17,0	1,631	27,72
15	8-591-9	Անջատիչ երկտակ 220 Վ, 6Ա,տուփով	հատ	4,0	5,551	22,20
16	8-591-6	Երկբևեռ խողցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով,220 Վ,6 Ա, տուփով	հատ	30,0	2,330	69,89
17	Շունկա	Ճյուղավորման տուփ	հատ	30,0	0,177	5,32
18	Շունկա	Ճարմանդ հաղորդալարերի ամրակապման համար	հատ	1000,0	0,044	44,35
19	E46-53	200 մմ հաստությամբ միջնորմի մեջ Φ200 մմ անցքի բացում	հատ	18,0	2,094	37,69
20	P23-57	Անցքերի վերականգնում	տեղ	18,0	1,442	25,95
21	E46-57	Ակոսների բացում պատերում	զմ	1280,0	0,272	348,57
22	E15-246	Ակոսների զաքի սվաղի վերականգնում	մ ²	64,0	2,835	181,46
23	E46-43	Բնիկների պատրաստում (100x100x80մմ)	հատ	81	0,97	78,21
24	8-612-7	Ավտոմատ անջատիչի տուփ 9 տեղանոց	հատ	1	19,53	19,53
25	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	6	3,27	19,59
26	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	6	3,40	20,40
27	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 40Ա	հատ	1	5,06	5,06
14	Հակահրդեհային ազդանշում				0,00	0,00
1	10-742-13 շունկա	Հսկիչ պանել,LSO ստեղնաշարով	լրակազմ	1	83,53	83,53

2	8-121-3 շուկա	Բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահագանգի սարք ELLIPSGA GSM Dialer	լրակազմ	1	164,56	164,56
3	8-121-3 շուկա	Ավտոմոմ սնուցման քլուկ ակումուլյատորով	լրակազմ	1	53,70	53,70
4	շուկա	Մարտկոց 12V, 7A	հատ	1	13,30	13,30
5	շուկա	Համակարգի ծրագրավորում	հատ	1	33,42	33,42
6	10-742-13 շուկա	Տազնապի ձեռքի կոճակ	հատ	1	17,10	17,10
7	10-743-2 շուկա	Ծխային տվիչ	հատ	49	7,62	373,48
8	10-744-6 շուկա	Լուսածայնային ազդասարք	լրակազմ	2	8,74	17,48
9	8-148-9 շուկա	Մալուխ CV4U	զմ	610,00	0,59	357,59
10	8-402-1 շուկա	Մալուխ պղնձե քիդերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1մմ2 BPr	զմ	5,00	0,56	2,79
11	շուկա	ճարմանդ	հատ	1400	0,01	20,69
12	8-417-5	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակ Φ 15մմ	զմ	610,0	0,40	243,96
13	E16-261	Պոլիէթիլենային կիսախողովակ 20x80	զմ	50,0	2,78	139,02
14	E46-52	Անցքերի բացում միջնորմներում	հատ	17	1,08	18,37
15	E46-57	Ակունների պատրաստում մալուխների տեղադրման համար	զմ	350,0	0,38	133,05
16	E46-53	Անցքերի բացում 400մմ հաստ, պատերում	հատ	4	3,08	12,32
17	E46-53	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	հատ	6	3,08	18,48
18	E46-70	Անցքերի լցափակում	մ ³	0,03	280,92	8,43
15	Ներքին զազաֆիկացում				0,00	0,00
1	E16-50	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\varnothing$ 20մմ	զմ	5	1,13	5,65
2	E16-49	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\varnothing$ 15մմ	զմ	1,5	1,18	1,76
3	E16-134	Գազի խցանային փականի տեղադրում $\varnothing$ 20մմ	հատ	1	11,24	11,24
4	E16-134	Գազի խցանային փականի տեղադրում $\varnothing$ 15մմ	հատ	2	6,93	13,86
5	E15-613	խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	0,7	0,89	0,62
6	շուկա	Գազի ճկուն խողովակ Φ 20մմ, L=1.2մ	հատ	2	2,96	5,91
7	E19-73	Համակարգի պնեմատիկ փորձարկում	զմ	5,5	0,56	3,06
8	E16-52	Պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում $\varnothing$ 32մմ, L=0.4մ, 2 հատ	զմ	1	1,50	1,50
9	E20-107	Օդատար ցինկապատ քիթեղից Φ 150մմ	մ ²	2,9	6,19	17,90
10	E20-509	Հովանոց ցինկապատ քիթեղից Φ 250մմ	հատ	1	38,21	38,21
11	E20-409	Կարգավորող ճաղավանդակ Φ 150մմ	հատ	1	6,05	6,05
12	P23-42	Անցքի բացում պատի մեջ $\varnothing$ 40մմ, L=40սմ	հատ	1	1,58	1,58
13	P23-57	Անցքի լցափակում	հատ	1	0,98	0,98
14	11-343-1 11-540-13	Գազազդանշանային սարք, վթարային անջատիչ կախովորով	կ-տ	1	36,19	36,19
16	Արտաքին զազատար				0,00	0,00
1	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	1,44	2,45	3,53
2	E1-968	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	1,44	1,02	1,48
3	E9-153	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $\varnothing$ 5x3մմ /L=5.0մ, 2 հատ/	տ	0,11	546,27	60,09
4	E9-153	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $\varnothing$ 5x3մմ /L=3.1մ, 1 հատ/	տ	0,014	546,27	7,65

5	E6-1	Հենարանների հիմքերի բետոնացում B12.5 դասի բետոնով	մ³	1,44	43,75	62,99
6	E6-83	Ներդիրների տեղադրում ՉՊ2A-III ամրանից /հենարանների համար/	տ	0,0010	695,09	0,70
7	E9-153 K6=1.1 պատր. համար	Կիսախողովակների տեղադրում հենարանների վրա /ՉՏ՝x3.5մմ/	տ	0,0010	543,81	0,54
8	շուկա	Դիլեկտորիկ ռետինե տակդիրներ /δ=4մմ ГОСТ15152-69/	կգ	0,825	0,59	0,49
9	E16-55	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից (ց/ճ) Φ32x3մմ	զմ	65,0	2,17	141,00
10	E16-55	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ57x3մմ	զմ	10,0	4,52	45,18
11	E16-50	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Չ20մմ	զմ	3,5	1,13	3,95
12	շուկա	Ծնկալ Φ32մմ	հատ	10	0,42	4,18
13	շուկա	Ծնկալ Φ57մմ	հատ	2	5,79	11,58
14	E15-613	Գազախողովակների եւ այլ մետաղական մակերեսային երկշերտ յուղաներկում	մ²	78,8	0,89	69,85
15	E19-40, E19-41	Հաշվիչ հանգույցով, GSA-16, 6 bar, 0.16- 25մա/ժ	հատ	1	613,98	613,98
16	E24-341	Միացման տեղ գոյություն ունեցող միջին ճնշման գազատարին	տեղ	1	48,00	48,00
17	E25-392 K=0.17	Համակարգի փչամաքրում օդով	զմ	6,0	0,13	0,81
18	E19-73	Համակարգի պնեմատիկ փորձարկում	զմ	135,0	0,56	75,19
19	E20-696	Մետաղական դետալներ, խողովակների ամրացման համար	կգ	61,0	0,75	45,62
		Ընդամենը առանց սարքավորումների				37034,77
		Շահույթ, 11%				
		Ընդամենը				37034,77
		Սարքավորումներ				1408,27
		Ընդամենը				38443,04
		Չնախատեսված ծախսեր, 1.5%				
		Ընդամենը				38443,04
		ՍԱՀ, 20%				7688,61
		Ընդամենը				46131,65

* Կապալառու աշխատանքները կատարում է ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՅԱԿՈՎՍԿԻ համայնք հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Արալպատտ ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,	Հասցեն ՀՀ, ք. Երևան Զեխովի
Կ.Ույնեցու 31	շ. 12ա բն 31
ՀՎՀՀ 00846441	ՀՎՀՀ 02240129
Հ/Հ՝ 900018001231	Հ/Հ՝ 2474500282840010
Կենտրոնական գանձապետարան	Արդշիրանի ՓԲԸ
Գործադիր տնօրեն	Տնօրեն
Աշոտ Գիրյակոսյան	Արարատ Ելյուկերյան
	
/ստորագրություն/ Կ.Տ.	/ստորագրություն/ Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
2019 թ. կնքված
20-ԳՀ-ԱՀԶԲ-2019/50 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՆԻԿ

«ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՅԱԿՈՎՍԿՈՒ ՄԱԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՏԱՆԻՔԻ ԿԵՐԱՌՈՐՈՎՄԱՆ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽՄԱՆ
և ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կատարարուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Ակիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկու մանկապարտեզի տանիքի վերանորոգման, պատուհանների փոխման և ջեռուցման» աշխատանքներ	Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած	150 օր տևողությամբ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած	150 օր տևողությամբ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական զանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արալպլաստ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան Զեխովի շ. 12ա բն 31

ՀՎՀՀ՝ 02240129

Հ/Հ՝ 2474500282840010

Արդշինբանկ ՓԲԸ

Տնօրեն

Արարատ Ալլավերդյան



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի իմաստով, ապա <<Ակիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

«26» ապրիլի 2019 թ. կնքված
 Հավելված N 3
 20-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/50 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատես- ված չափաբաժ- նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թթ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
	45211228/504	Շինարարական աշխատանքներ մանկապարտեզն- երի համար	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:
 Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն
 ժամանակացույցը լրացվում է կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող
 համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
 ** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի
 չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլսեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018001231
 Կենտրոնական զանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Աշոտ Կիրակոսյան

4.3/Կ
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արալպլաստ» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան Զեխովի 2. 12ա բն 31

ՀՎՀՀ՝ 02240129
 Հ/Հ՝ 2474500282840010
 Արդշինբանկ ՓԲԸ
 Տնօրեն
 Արարատ Արամբեկյան

4.5
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

Համելված թիվ 4
2019 թ. կնքված
ՀՄ-ԳՀ-ԱՀԶԲ-2019/50 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ _____
հվհհ _____	հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍՂԻԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

* * * * * 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ * ____ * ____ * 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ * * * * * 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի նամակում շարադրանքը	բանակալան ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց	Աշխատանքը ընդունեց
ստորագրություն	ստորագրություն
ազգանուն, անուն	ազգանուն, անուն
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված 4.1
2019 թ. կնքված
ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/50 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալատուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալատու) միջև 20 ____ թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալատուն 20 ____ թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրու քրտև

ստորագրու քրտև

Հավելված 5
2019 թ. կնքված
26. ապրիլի.
ՀՄ-ԳՀ-ԱԵԶԲ-2019/50 ծածկագրով պայմանագրի

Գծագրերը կից

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արավելատ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան Զեխովի շ. 12ա բն 31

ՀՎՀՀ՝ 02240129

Հ/Հ՝ 2474500282840010

Արդշինբանկ ՓԲԸ

Տնօրեն

Արարատ Ալլավերդյան



Հավելված N 6
 * * 2019 թ. կիրոված
 20-ԳՀ-ԱՀԶԲ-2019/50 ծածկագրով պայմանագրի

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հ/հ _____
 հվհհ _____

Կատարող

 գտնվելու վայրը _____
 հ/հ _____
 հվհհ _____

ԱԿՏ
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
 ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

* * 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ * * 20 թ.
 Պայմանագրի համարը՝ _____

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, _____ մարզի _____ համայնքը, մի կողմից և
 Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ _____ պայմանագրի 3.2.3 կետի
 պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն, ՀՀ,
 _____ մարզի _____ համայնքի հետ համատեղ, հանձնում էն, իսկ Կատարողն
 ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից *Նախագծով*/նախատեսված տարածքը:

Տարածող հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Տարածքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

2019թ. “ ”

«Արալպլաստ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Հնկերության տնօրեն Արարատ Ալլավերդյանի, (նույնականացման քարտ՝ 000775049 տրվ.04.12.2012թ. -ին.003-ի կողմից), ով գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Հնկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Հնկերությունը մասնակցում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՄ-ԳՀ-ԱՀՀԲ-2019/50 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Հնկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Հնկերության կողմից:

1.3 Հնկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետ՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Հնկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի զանձման հետ կապված Հնկերությանը պատահող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Հնկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Հնկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Հնկերության հաշվից զանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Հնկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Հնկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Հնկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Հնկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Հնկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Հնկերության առաջացած ռիսկերի (Հնկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Հնկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Հնկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Հնկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱԲՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Հնկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև / / 20 “ (Հնկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Հնկերությունը թույլ է տվել պարանազրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը՝

Հասցեն՝

Սպասարկող բանկի անվանումը,

Հ/Հ

ՀՎՀՀ

տնօրեն՝ (ստորագրություն)

«Արալպլաստ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Չեխովի 12ա 31

«Արդշիրանկ» ՓԲԸ

2474500282840010

02240129

Ա. Ալլավերդյան



25. ապրիլի 2019թ.

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ¹	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ * __ * __ 20__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Արալպլաստ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2474500282840010	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02240129	
8. Վճարողի ՀՄՀ՝ (չի լրացվում)	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	
10. Շահառուի ՀՄՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 00846441	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն)՝ 900018001231	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 2 679 000 (երկու միլիոն վեց հարյուր յոթանասուներեք հազար)	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ /AMD/	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները
/ _____ /	
/ _____ /	
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
/ _____ /	/ _____ /
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ. * __ * __ 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ * __ * __ 20__ թ.

¹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր փակերկրագրվածների և լրացման կարգի»: