

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N <<ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/4>>**

**ք.Երևան**

« 02 » 09 2019 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Բիդեք> ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Ավետիսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևանի ՋԵԿ-ի հարևանությամբ գտնվող հողամասի վրա թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնի կառուցման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **100 օրացուցային օր:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### 3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### 3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### 3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ

շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 130 473 000 (հարյուր երեսուն միլիոն չորս հարյուր յոթանասուններեք հազար) ՀՀ դրամ, որից 21 745 500 (քսանմեկ միլիոն յոթ հարյուր քառասունհինգ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուին իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչությունը:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**Պատվիրատու**

Երևանի քաղաքապետարան  
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900012410289  
ՀՎՀՀ 02593108

**Կապալառու**

«Բիդեք» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Նեկրասովի 86  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 15700 15 55 99 20 100  
ՀՎՀՀ 00450801

Է. Կիրակոսյան



Գ. Ավետիսյան



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
**Երևանի ՋԷԿ-ի հարևանությամբ գտնվող հողամասի վրա թափառող կենդանիների  
 վնասագերծման կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4		
	<b>Շիանարարական աշխատանքներ</b>				
	<b>Հողային աշխատանքներ</b>				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք /փրում տեղում/	մ <sup>3</sup>	304.0000	0.5570	169.3280
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք /փրում տեղում/	մ <sup>3</sup>	60.2880	3.7950	228.7930
3	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	8.6000	50.0460	430.3956
4	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.5760	399.1030	229.8833
5	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0.3200	406.1330	129.9626
6	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	74.0000	34.7010	2567.8740
7	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	8.4000	57.1200	479.8080
8	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.9700	399.1030	387.1299
9	Ներդիր էլեմենտներ /բետոնի մեջ/	տն	0.2920	607.3970	177.3599
10	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-20 դասի բետոնից 40x40x4մմ անկյունակներով	մ <sup>3</sup>	26.4000	42.3670	1118.4888
11	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.1850	399.1030	73.8341
12	40x40x4մմ անկյունակի արժեքը	զմ	171.6000	1.1830	203.0028
	<b>Տանիքային մետաղական կոնստրուկցիաներ</b>				0.0000
13	160x6մմ մետաղական խողովակներից կանգնակների տեղադրում	տն	5.4100	59.5980	322.4252
14	160x6մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	184.5000	14.1720	2614.7340
15	Ծպեղների, հենակների տեղադրում 60x60x5մմ, 80x80x5մմ պողպատե խողովակներից ներդիր մակադրակներով	տն	3.1900	78.9730	251.9239
16	60x60x5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	92.4000	4.0750	376.5300
17	80x80x5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	192.0000	5.4720	1050.6240
18	Մակադրակներ մետաղական թերթապողպատից	տն	0.1670	525.9090	87.8268
19	Մակադրակներ 40x40x5մմ անկյունակներից	զմ	7.7000	1.4740	11.3498
20	60x60x4մմ խողովակներից կավառամածի պատրաստում	տն	3.2900	78.9730	259.8212
21	60x60x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	580.0000	3.2550	1887.9000
22	Մետաղական մակերևութների 2 շերտ յուղաներկում	տն	11.8900	35.6630	424.0331
	<b>Ադմինիստրատիվ կառույցներ N1, N2</b>				0.0000

23	Միաձույլ է/բ հաստակի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	9.3000	42.3670	394.0131
24	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.8180	399.1030	326.4663
	<b>Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաներ</b>				0.0000
25	Տանիքի մեղատական խողովակներից ֆերմաների մոնտաժում ֆերմա 1-ֆերմա 4 /ներդիր էլեմենտներով/	տն	7.1340	60.0400	428.3254
26	Ֆերմաների արժեքը 100x4մմ, 108x5,5մմ, 80x4մմ, 60x4մմ մետաղական խողովակներից	տն	6.6100	781.6550	5166.7396
27	Ներդիր էլեմենտների արժեքը	տն	0.5240	512.5610	268.5820
28	Մետաղական հենակների տեղադրում 80x4մմ խողովակից, N14շվեկերից	տն	3.7800	59.5980	225.2804
29	80x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	258.0000	4.3790	1129.7820
30	N14 շվեկերի արժեքը	զմ	104.0000	6.2880	653.9520
31	60x60x4մմ խողովակներից կավառամածի պատրաստում ներդիր դետալներով	տն	3.4360	78.9730	271.3512
32	60x60x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	612.0000	3.2550	1992.0600
33	Ներդիր դետալների արժեքը թերթապողպատից	տն	0.4200	525.9090	220.8818
34	Ձեղնահարկի լուսամուտի կարկասի պատրաստում 80x40x4մմ, 40x4մմ խողովակներից	տն	0.1160	71.3050	8.2714
35	80x40x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	5.2000	3.2570	16.9364
36	40x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	18.8000	2.1660	40.7208
37	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	14.4660	35.6630	515.9010
	<b>Ադմինիստրատիվ կառույցներ N3, N4 կարանտինային կացարան</b>				0.0000
38	Միաձույլ է/բ հակասեյսմիկ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	15.6000	62.1580	969.6648
39	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	1.0510	399.1030	419.4573
40	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0.7300	406.1330	296.4771
41	Առկա ամրանային կարկասով սյուների բետոնացում B-20 դասի բետոնով U-1, U-2	մ <sup>3</sup>	13.7200	94.9220	1302.3298
42	Միաձույլ է/բ հաստակի պատրաստում B-20 դասի բետոնից 40x40x4մմ անկյունակներով	մ <sup>3</sup>	28.4000	42.3670	1203.2228
43	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	1.2200	399.1030	486.9057
44	40x40x4մմ անկյունակի արժեքը	զմ	62.4000	1.1830	73.8192
	<b>Կարանտինային կացարանի տանիքային մետաղական կոնստրուկցիաներ</b>				0.0000
45	Տանիքի մետաղական 100x5մմ խողովակներից ծպեղնային հեծանների տեղադրում ներդիր էլեմենտներով	տն	1.0430	78.9730	82.3688
46	100x5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	66.5000	6.9580	462.7070
47	Ներդիր էլեմենտների մետաղական թերթապողպատից	տն	0.0320	525.9090	16.8291
48	Մակադրակներ 60x40x5մմ խողովակներից	զմ	2.0000	3.4470	6.8940
49	60x40x4մմ խողովակներից կավառամածի պատրաստում	տն	1.7000	78.9730	134.2541
50	60x40x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	300.0000	2.6370	791.1000
51	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	2.7430	35.6630	97.8236
	<b>Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաներ</b>				0.0000
52	Տանիքի մեղատական խողովակներից ֆերմաների մոնտաժում F-1-F4 /ներդիր էլեմենտներով/	տն	6.5850	60.0400	395.3634
53	Ֆերմաների արժեքը 100x4մմ, 108x5,5մմ, 80x4մմ, 60x4մմ մետաղական խողովակներից	տն	6.1140	781.6550	4779.0387
54	Ներդիր էլեմենտների արժեքը	տն	0.4740	512.5610	242.9539
55	Մետաղական հենակների տեղադրում 80x4մմ խողովակից, N14շվեկերից	տն	3.7800	59.5980	225.2804

56	80x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	261.0000	4.3790	1142.9190
57	N14 շվեյերի արժեքը	գմ	94.0000	6.2880	591.0720
58	60x60x4մմ խողովակներից կավառամածի պատրաստում ներդիր դետալներով	տն	2.6400	78.9730	208.4887
59	60x60x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	484.0000	3.2550	1575.4200
60	Ներդիր դետալների արժեքը թերթապողպատից	տն	0.4200	525.9090	220.8818
61	Ձեղնահարկի լուսամուտի կարկասի պատրաստում 80x40x4մմ, 40x4մմ խողովակներից	տն	0.1010	71.3050	7.2018
62	80x40x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	3.2000	3.2570	10.4224
63	40x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	18.8000	2.1660	40.7208
64	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	13.1060	35.6630	467.3993
	<b>Ճարտարապետաշինարարական մաս</b>				0.0000
	<b>Պատեր միջնապատեր</b>				0.0000
65	40 սմ հաստությամբ /2տակ/ բետոնե բլոկներից պատերի /191,6մ2/	մ <sup>3</sup>	76.6400	20.1910	1547.4382
66	20 սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից պատերի շարվածք, /691,2մ2/	մ <sup>3</sup>	138.2400	20.1910	2791.2038
67	10սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից միջնորմների շարվածք	մ <sup>2</sup>	683.0000	3.0710	2097.4930
	<b>Արտաքին բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/</b>				0.0000
68	Արտաքին մպլաստե դռների տեղադրում	մ <sup>2</sup>	25.4000	36.0260	915.0604
69	Մ/պլաստե պատուհանների տեղադրում բացվող հատված	մ <sup>2</sup>	66.6200	27.9780	1863.8944
70	Մ/պլաստե պատուհանների տեղադրում չբացվող հատված	մ <sup>2</sup>	58.8200	18.3900	1081.6998
71	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե կյութից	մ <sup>2</sup>	9.0000	1.3890	12.5010
72	Պատուհանագոգի արժեքը B=30գմ	գմ	30.0000	3.3100	99.3000
	<b>Տանիքածածկույթ</b>				0.0000
73	Ցինկապատ ներկված մետաղակղմիկներով ծածկույթի պատրաստում КП-18- 0,5մ հաստ.	մ <sup>2</sup>	1238.0000	5.5090	6820.1420
74	150x80x50մմ պողպատե խողովակներից թեքանների տեղադրում /42գմ/	տն	0.7111	71.3050	50.7021
75	150x80x50մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	42.0000	7.9450	333.6900
76	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.7111	35.6630	25.3585
77	Քիվապատի երեսպատում պլաստիկ պրոֆիլներով	մ <sup>2</sup>	401.0000	4.0210	1612.4210
78	Տանիքի ջերմամեկուսացում հանքաքարով	մ <sup>2</sup>	334.0000	1.1290	377.0860
	<b>Ճարտ. շինարարական մաս հարդարում, հատակներ, ներքին դռներ</b>				0.0000
79	Ներքին մ/պլաստե դռների տեղադրում	մ <sup>2</sup>	102.4000	36.0260	3689.0624
80	Մետաղական շրջանակով ցանցավոր փոշեներկված դռների տեղադրում /կացարանների/ /1,2x1,8/մ /66հատ/	մ <sup>2</sup>	143.0000	18.7880	2686.6840
	<b>Հարդարման և հատակային աշխատանքներ</b>				0.0000
81	Պատերի գաջե սվաղ	մ <sup>2</sup>	422.6000	1.8570	784.7682
82	Ներքին պատերի ց/ալվազե սվաղ	մ <sup>2</sup>	1761.9000	1.2030	2119.5657
83	Պատերի լատեքսային մերկում համատարած մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	1899.4000	0.4860	923.1084
84	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ <sup>2</sup>	409.4000	5.0290	2058.8726
85	Առաստաղի պատրաստում 12,5մմ հաստությամբ գիպտկարտոնից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ <sup>2</sup>	69.1000	3.0280	209.2348
86	Առաստաղի լատեքսային մերկում համատարած մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	69.1000	0.5090	35.1719

87	Առաստաղի պատրաստում պլաստիկ նյութից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ <sup>2</sup>	318.8000	2.9450	938.8660
	<b>Հատակներ</b>				0.0000
88	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	884.3000	1.1450	1012.5235
89	Հարթակների և թեքահարթակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով /4տեղ/	մ <sup>2</sup>	81.3000	11.3860	925.6818
90	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով /21,6զմ/	մ <sup>2</sup>	9.7200	14.2960	138.9571
91	Կերամոգրանիտե հատակների պատրաստում	մ <sup>2</sup>	664.8000	5.7920	3850.5216
92	Կերամոգրանիտե շրիշակների տեղադրում /139,7/զմ	մ <sup>2</sup>	14.0000	6.8810	96.3340
93	Լամինատե հատակի պատրաստում շրիշակով և սպունգով	մ <sup>2</sup>	91.3000	5.3430	487.8159
	<b>Արտաքին աշխատանքներ</b>				0.0000
94	Արտաքին պատերի ց/ավազե սվաղ	մ <sup>2</sup>	878.0000	1.3550	1189.6900
95	Արտաքին պատերի ճակատային ներկում, մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	878.0000	0.8360	734.0080
96	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ <sup>2</sup>	76.0000	17.6450	1341.0200
	<b>Բարեկարգման աշխատանքներ պարիսպ</b>				0.0000
97	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6.5000	2.1520	13.9880
98	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տուփանումով	մ <sup>3</sup>	1.3000	0.9000	1.1700
99	Բնահողի փռում տեղում	մ <sup>3</sup>	5.2000	0.9000	4.6800
100	Միաձույլ է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	5.1000	47.3360	241.4136
101	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.0200	399.1030	7.9821
102	Միաձույլ է/բ միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /2,2+0,5/մ3	մ <sup>3</sup>	2.7000	86.0970	232.4619
103	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.1460	399.1030	58.2690
104	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0.0400	406.1330	16.2453
105	Ցանցի արժեքը d=6մմ	տն	0.0170	533.9180	9.0766
106	Արտաքին պատերի շարվածք կ/ձևի տուֆ քարից 40սմ հաստությամբ /11,4մ2/	մ <sup>3</sup>	4.6000	19.8460	91.2916
107	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ <sup>2</sup>	2.0200	17.6450	35.6429
108	Արտաքին պատերի ց/ավազե սվաղ	մ <sup>2</sup>	22.8000	1.3350	30.4380
109	Արտաքին պատերի ճակատային ներկում, մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	22.8000	0.8360	19.0608
110	Բազալտե գլխաթասերի տեղադրում 450x50մմ /այդ թվում սյունագլխաթասեր/	մ <sup>2</sup>	4.8000	15.5210	74.5008
111	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով /150x300/մմ	զմ	42.6000	6.0760	258.8376
112	Խճի շերտի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ 10սմ հաստությամբ /անցուղիներ/	մ <sup>3</sup>	10.8000	13.2340	142.9272
113	5սմ հաստությամբ ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	մ <sup>3</sup>	5.4000	12.7860	69.0444
114	Բետոնե գեղարվեստական սալիկների տեղադրում /անցուղիներ/	մ <sup>2</sup>	108.0000	5.6690	612.2520
	<b>Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման ցանց</b>				0.0000
	<b>Սառը ջրամատակարարման ցանց</b>				0.0000
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք	մ <sup>3</sup>	3.0000	2.1520	6.4560
2	Հետլիցք տեղի բնահողով ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3.0000	0.9000	2.7000
3	Փ50մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի անցկացում /վացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	93.0000	2.1920	203.8560
4	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի անցկացում /վացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	70.5000	2.2080	155.6640

5	Փ25մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	4.3000	2.0530	8.8279
6	Փ20մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	16.2000	2.4440	39.5928
7	Փ15մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	137.0000	2.4120	330.4440
8	□□0մմ փականի տեղադրում	հատ	3.0000	8.5330	25.5990
9	□□□մմ փականի տեղադրում	հատ	3.0000	7.2880	21.8640
10	□□□մմ փականի տեղադրում	հատ	3.0000	4.9030	14.7090
11	□□□մմ փականի տեղադրում	հատ	1.0000	4.3690	4.3690
12	□□□մմ փականի տեղադրում	հատ	71.0000	4.0840	289.9640
13	Պոլիէթիլենային խողովակների ֆիտինգներ Փ15մմ	հատ	110.0000	0.1280	14.0800
14	Պոլիէթիլենային խողովակների ֆիտինգներ Փ50մմ	հատ	52.0000	0.3510	18.2520
15	Ֆիտինգներ ներքին և արտաքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	142.0000	0.2050	29.1100
16	Ֆիտինգներ ներքին և արտաքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	2.0000	0.2690	0.5380
17	Ֆիտինգներ ներքին և արտաքին պարուրակով Փ25մմ	հատ	6.0000	0.3460	2.0760
18	Ֆիտինգներ ներքին և արտաքին պարուրակով Փ32մմ	հատ	6.0000	0.4480	2.6880
19	Ֆիտինգներ ներքին և արտաքին պարուրակով Փ50մմ	հատ	6.0000	0.7050	4.2300
20	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում 100լ	հատ	2.0000	118.4000	236.8000
21	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	2.0000	5.8340	11.6680
22	Լվացարանի ծորակի տեղադրում	հատ	5.0000	4.7670	23.8350
23	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	1.0000	5.8340	5.8340
24	Փ50մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	93.0000	0.3590	33.3870
25	Փ32մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	70.5000	0.2310	16.2855
26	Փ25մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	4.3000	0.1790	0.7697
27	Փ20մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	16.2000	0.1410	2.2842
28	Փ15մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	137.0000	0.1280	17.5360
	<b>Տաք ջրամատակարարման ցանց</b>				0.0000
1	Փ15մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	18.0000	2.4120	43.4160
2	□□□մմ փականի տեղադրում	հատ	5.0000	4.0840	20.4200
3	Պոլիէթիլենային խողովակների ֆիտինգներ Փ15մմ	հատ	15.0000	0.1280	1.9200
4	Փ15մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	18.0000	0.1280	2.3040
	<b>Ներքին կոյուղու ցանց</b>				0.0000
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	24.0000	2.1520	51.6480
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների եւ տեղափոխում 13կմ /8,4մ <sup>3</sup> /	տն	15.1200	3.5990	54.4169
3	Հետլիցք տեղի բնահողով ձեռքով	մ <sup>3</sup>	15.6000	0.9000	14.0400
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	4.4000	4.5600	20.0640
5	Փ100մմ խողովակաշարի անցկացում պոլիմինիլորիդե խողովակներից /հիդրավիլի փորձարկումով/ խրամուղում	զմ	48.0000	1.5140	72.6720
6	Փ50մմ խողովակաշարի անցկացում պոլիմինիլորիդե խողովակներից /հիդրավիլի փորձարկումով/ խրամուղում	զմ	7.0000	1.1970	8.3790
7	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի տեղադրում Փ1000մմ	մ <sup>3</sup>	3.6000	93.8550	337.8780

8	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	3.0000	57.6630	172.9890
9	Փ100մմ խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից /հիդրավլիկ փորձարկումով/ պատերի վրա	զմ	30.5000	1.5140	46.1770
10	Փ50մմ խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից /հիդրավլիկ փորձարկումով/ խրամուղում պատերի վրա	զմ	12.6000	1.1970	15.0822
11	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	5.0000	28.6560	143.2800
12	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	1.0000	15.0230	15.0230
13	Լվացարանների տեղադրում	հատ	7.0000	19.5930	137.1510
14	Հոսակների տեղադրում d=50մմ	հատ	2.0000	1.9830	3.9660
	<b>Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասեր</b>				0.0000
15	Փ100մմ ծունկ 90°	հատ	1.0000	1.2990	1.2990
16	Փ50մմ ծունկ 90°	հատ	12.0000	1.0370	12.4440
17	Փ50/Փ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	1.0000	1.6610	1.6610
18	Փ100/Փ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	9.0000	2.0530	18.4770
19	Փ100/Փ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	6.0000	1.9340	11.6040
20	Փ150/Փ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	1.0000	2.7190	2.7190
21	Փ150/Փ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	1.0000	4.0550	4.0550
22	Փ50մմ թեքուկ 135°	հատ	9.0000	1.5010	13.5090
23	Փ100մմ թեքուկ 135°	հատ	5.0000	1.9500	9.7500
24	Փ100/Փ50մմ անցում	հատ	2.0000	1.1910	2.3820
25	Փ100մմ ստուգիչ	հատ	4.0000	1.7930	7.1720
	<b>Զեռուցում</b>				0.0000
1	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	էկմ	89.3200	0.6770	60.4696
2	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների H=500մմ արժեքը	սեկց.	319.0000	5.2290	1668.0510
5	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Փ89x3,5մմ	զմ	3.0000	4.7870	14.3610
5	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Փ57x3,5մմ	զմ	3.0000	3.1590	9.4770
8	Փ50x8,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	17.0000	8.4620	143.8540
9	Փ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	75.0000	5.9040	442.8000
10	Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	63.0000	3.7960	239.1480
11	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	150.0000	2.9710	445.6500
12	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	240.0000	2.9890	717.3600
13	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	հատ	32.0000	1.6020	51.2640
14	Մարտկոցի փական վերնի անկյունային Փ20մմ	հատ	32.0000	4.9030	156.8960
15	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային Փ20մմ	հատ	32.0000	4.6890	150.0480
16	Օդահեռացման փական Փ15մմ	հատ	32.0000	2.2210	71.0720
18	Փ50x8,4մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	18.0000	0.3590	6.4620

19	Φ40x6,7մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	68.0000	0.2820	19.1760
20	Φ32x5,4մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	63.0000	0.2310	14.5530
21	Φ25x4,2մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	45.0000	0.1790	8.0550
22	Φ20x3,4մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	60.0000	0.1410	8.4600
23	□□0մմ ամերիկյան կապակալի տեղադրում	հատ	4.0000	9.1980	36.7920
23	□□□մմ ամերիկյան կապակալի տեղադրում	հատ	4.0000	7.8150	31.2600
24	□□□մմ ամերիկյան կապակալի տեղադրում	հատ	2.0000	6.6110	13.2220
25	□□□մմ պողպատե սողնակի տեղադրում	հատ	2.0000	49.8840	99.7680
27	□□□մմ դատարկման կապակալի տեղադրում	հատ	14.0000	4.2690	59.7660
28	Պլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	320.0000	0.0900	28.8000
29	Պլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	830.0000	0.0640	53.1200
30	Մարտկոցների ամրացում	հատ	128.0000	0.5340	68.3520
31	Պողպատյա խողովակների փորձարկում	զմ	6.0000	0.0810	0.4860
32	Ջեռուցման տուրբո կաթսա 24կվտ	հատ	2.0000	265.8640	531.7280
33	Ջեռուցման համակարգի պոմպ Q=2,5մ <sup>3</sup> /ժ, H=8մ, n=1400 պտ/րոպե N=0,76կվտ	հատ	1.0000	141.9560	141.9560
34	Համլրման պոմպ Q=1,5մ <sup>3</sup> /ժ, H=10մ, n=1400 պտ/րոպե N=1կվտ	հատ	1.0000	170.3260	170.3260
35	Ջրի խողովակ Φ25մմ	զմ	5.0000	1.0930	5.4650
36	Հետադարձ փական Φ50մմ	հատ	1.0000	12.2710	12.2710
37	Հետադարձ փական Φ25մմ	հատ	1.0000	5.4020	5.4020
38	Պողպատյա խողովակների յուղամերկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	1.5000	1.1940	1.7910
39	Անցքերի բացում պատերում Φ150մմ	մ <sup>3</sup>	0.1200	20.3990	2.4479
40	Անցքերի բացում պատերում Φ80մմ	մ <sup>3</sup>	0.0630	20.3990	1.2851
41	Անցքերի վերականգնում	հատ	78.0000	0.8180	63.8040
42	Φ159x4,5մմ, L=400մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 2հատ	զմ	0.8000	9.9190	7.9352
43	Φ159x4,5մմ, L=200մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 1հատ	զմ	0.2000	9.9190	1.9838
44	Φ89x3,5մմ, L=200մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 75հատ	զմ	15.0000	5.2610	78.9150
	<b>Օդափոխություն</b>				0.0000
1	Կանալային անադմուկ օդամուղի տեղադրում BEHTC TT125 /համարժեք/ N=0,03կվտ, L=280մ3/ժ	հատ	1.0000	22.8540	22.8540
2	Կանալային անադմուկ օդամուղի տեղադրում BK200 /համարժեք/ N=0,11կվտ, L=780մ3/ժ	հատ	1.0000	49.4050	49.4050
3	Օդափոխիչ-ռեկուպատոր N=8,9վտ, L=60մ3/ժ	հատ	4.0000	11.8520	47.4080
4	Ներածման սարք էլ.տաքացուցիչով BEHTC ВПА 125-2.4-1 L=285մ3/ժ /համարժեք/, կոմպլեկտում 1. կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա-2հատ 2. օդատաքացուցիչ Q=2,4կվտ-1հատ 3. ներածման օդամուղ N=0,1կվտ, L=285մ3/ժ -1հատ 4. ճկուն ներդիր-2հատ 5. ավտոմատիկա -1հատ	կ-տ	1.0000	557.7210	557.7210
5	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 200x150x1000մմ	հատ	2.0000	12.2300	24.4600
6	Կլոր Օդատար PVC Φ=150մմ	զմ	28.0000	2.3710	66.3880
7	Կլոր ճաղաշար Φ250մմ	հատ	7.0000	4.1450	29.0150

8	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 700x100մմ	հատ	1.0000	5.1500	5.1500
9	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 500x100մմ	հատ	1.0000	4.1930	4.1930
10	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 400x100մմ	հատ	2.0000	3.7140	7.4280
11	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 300x100մմ	հատ	5.0000	3.2360	16.1800
12	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 200x100մմ	հատ	3.0000	2.7570	8.2710
13	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 150x150մմ	հատ	1.0000	2.8770	2.8770
14	Օդադիչ փական էլ. շարժաբերով և զսպանակային հետադարձով 200x200մմ	հատ	1.0000	259.4680	259.4680
15	Ուղղանկյուն օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից մինչև 1000մմ 6=0,6մմ	մ <sup>2</sup>	32.0000	6.6090	211.4880
16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ <sup>2</sup>	42.0000	1.6290	68.4180
17	Օդատարերի և սարքերի ամրացման մասեր	կգ	30.0000	0.6120	18.3600
18	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում		1.0000	29.3450	29.3450
	<b>Էլեկտրատեխնիկական մաս</b>				0.0000
1	Փոխարկիչ SIRKOVER 100Ա	հատ	1.0000	35.9780	35.9780
2	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար XL125 54տեղի 600x450x128մմ չափերով /ԲՎ1/ Legrand	Լ-կգմ	1.0000	118.3300	118.3300
3	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար XL125 36տեղի 450x450x128մմ չափերով /ԼՎ3/ Legrand	Լ-կգմ	1.0000	64.9730	64.9730
4	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար XL125 18տեղի 300x450x128մմ չափերով /ԼՎ2,ԼՎ4,ԼՎ1/ Legrand	Լ-կգմ	3.0000	47.6920	143.0760
5	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար NEDBOX 8 տեղի համար 225x210x97մմ չափերով IP40	Լ-կգմ	2.0000	24.4530	48.9060
6	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեռն DX™ 100Ա	հատ	1.0000	17.6290	17.6290
7	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբեռն DX™ 63Ա	հատ	2.0000	21.5730	43.1460
8	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբեռն DX™ 40Ա	հատ	3.0000	17.9840	53.9520
9	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբեռն DX™ 50Ա	հատ	1.0000	14.7800	14.7800
10	Անջատիչ-բաժանիչ միաբեռն DX™ 32Ա	հատ	2.0000	7.8430	15.6860
11	Ավտոմատ անջատիչ միաբեռն 10Ա TX™	հատ	6.0000	3.5290	21.1740
12	Ավտոմատ անջատիչ միաբեռն 16Ա TX™	հատ	11.0000	3.8290	42.1190
13	Ավտոմատ անջատիչ միաբեռն 25Ա TX™	հատ	5.0000	3.9400	19.7000
14	Ավտոմատ անջատիչ միաբեռն TX™ 32Ա	հատ	7.0000	4.6710	32.6970
15	Դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ երկբևեռանի 25Ա30ma	հատ	2.0000	8.5480	17.0960
16	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեռն DX™ 25Ա	հատ	2.0000	12.2970	24.5940
17	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեռն DX™ 32Ա	հատ	2.0000	11.4480	22.8960
18	Լուսարձակ լուսադիոդային 80վտ 7200մլ	հատ	4.0000	31.3630	125.4520
19	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդային 40վտ 3300լմ 4000K պաշտպանված	հատ	37.0000	10.3230	381.9510
20	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ 1440լմ 4000K	հատ	39.0000	6.4560	251.7840
21	Լուսատու լուսադիոդային 14վտ 910լմ 4000K	հատ	11.0000	5.2750	58.0250
22	Լուսատու լուսադիոդային կախովի առաստաղի 6վտ 540լմ	հատ	6.0000	3.9160	23.4960
23	Մանրեասպան ճառագայթիչ 1x60վտ	հատ	4.0000	2.7110	10.8440
24	Ազդանշանային լամպ 1x5վտ	հատ	4.0000	5.1000	20.4000

25	Լուսատու լուսադիոդային օդամուղով 18վտ 1440լմ	հատ	7.0000	6.2230	43.5610
26	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	17.0000	1.6160	27.4720
27	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով երկտեղանի	հատ	20.0000	1.8340	36.6800
28	Անջատիչ մեկստեղմավոր	հատ	36.0000	1.2970	46.6920
29	Անջատիչ ռեվերս	հատ	4.0000	5.8590	23.4360
30	Անջատիչ երկստեղմավոր	հատ	6.0000	1.5790	9.4740
31	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	25.0000	0.3460	8.6500
32	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	80.0000	0.1540	12.3200
33	ՊԵ-3-1,5մ <sup>2</sup> հատվածքով հաղորդալարի անցկացում	զմ	680.0000	0.2090	142.1200
34	ՊԵ-3-2,5մ <sup>2</sup> հատվածքով հաղորդալարի անցկացում	զմ	2000.0000	0.2550	510.0000
35	ՊԵ-3-4մ <sup>2</sup> հատվածքով հաղորդալարի անցկացում	զմ	240.0000	0.3660	87.8400
36	ՊԵ-3-16մ <sup>2</sup> հատվածքով հաղորդալարի անցկացում	զմ	20.0000	1.1150	22.3000
37	BBԴԻՐ-LS- 5x35մ <sup>2</sup> հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	3.0000	3.6360	10.9080
38	BBԴԻՐ-LS- 5x16մ <sup>2</sup> հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	70.0000	1.9340	135.3800
39	BBԴԻՐ-LS- 5x6մ <sup>2</sup> հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	17.0000	1.0170	17.2890
40	BBԴԻՐ-LS- 5x10մ <sup>2</sup> հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	34.0000	1.2210	41.5140
41	BBԴԻՐ- 3x4մ <sup>2</sup> հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	62.0000	0.6520	40.4240
42	4x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	10.0000	1.0010	10.0100
43	50x50x5մմ, L=2,5մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	4.0000	5.6650	22.6600
44	PVC խողովակ $\Phi$ 20մմ	զմ	975.0000	0.2980	290.5500
45	Մալուխատար 250x50մմ	զմ	85.0000	2.4860	211.3100
	<b>Ներքին գազամատակարարում</b>				0.0000
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից $\Phi$ 20մմ	զմ	4.0000	1.0530	4.2120
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից $\Phi$ 32x3մմ	զմ	1.0000	1.5310	1.5310
4	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից $\Phi$ 57x3,5մմ	զմ	2.0000	3.1370	6.2740
5	Խցանային փական $d_{\text{պ}}=20$ մմ	հատ	2.0000	5.5080	11.0160
6	$\Phi$ 150մմ պողպատե օդափոխության խողովակների տեղադրում	զմ	3.0000	9.0130	27.0390
7	Պողպատե խողովակների ներկում յուղաներկով կրկնակի անգամ	մ <sup>2</sup>	1.2000	1.1710	1.4052
8	200x150մմ ճաղավանդակի տեղադրում	հատ	1.0000	3.3370	3.3370
9	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	2.0000	0.6460	1.2920
10	Համակարգի փչամաքրում	զմ	7.0000	0.7040	4.9280
11	Համակարգի փորձարկում	զմ	7.0000	0.4890	3.4230
12	Մետաղական ձևավոր մասեր	կգ	3.0000	1.4550	4.3650
13	Գազասզդանջանային սարքի տեղադրում ավտոմատ անջատման կափույթով $d=32$ մմ	հատ	1.0000	96.6520	96.6520
	<b>Ջրհավաք առուներ</b>				0.0000
1	Ավազի նախապատրաստական շերտ $h=10$ սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	5.6100	4.5600	25.5816
2	Բետոն նախապատրաստական շերտ $h=10$ սմ հաստությամբ B7,5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	5.6100	31.1090	174.5215

3	Բետոնե արվակի պատերի պատրաստում 15սմ հաստ. B25 դասի բետոնից/այդ թվում հատակ/	մ <sup>3</sup>	12.9600	81.2090	1052.4686
4	Բետոնե ջրհավաք փոսորակների պատրաստում .B25 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.5400	81.2090	43.8529
5	Արվակի հատակի ց/ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	18.5300	1.1450	21.2169
6	Արվակի պատերի ց/ավազե սվաղ	մ <sup>2</sup>	45.0700	1.4070	63.4135
7	Փ150մմ խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից /հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	28.4000	4.4870	127.4308
8	Մետաղական անկյունակների ներկում յուղաներկով երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	15.0900	1.1710	17.6704
9	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի տեղադրում Փ1000մմ	մ <sup>3</sup>	2.4000	93.8550	225.2520
10	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	2.0000	57.6630	115.3260
	<b>Արտաքին գազամատակարարում</b>				0.0000
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ32x3մմ պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	10.0000	2.0470	20.4700
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ57x3,5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	165.0000	3.1680	522.7200
3	Միացում գործող գազատարին Փ57/100մմ	տեղ	1.0000	24.8260	24.8260
4	Պողպատե խողովակների ներկում յուղաներկով կրկնակի անգամ	մ <sup>2</sup>	41.0000	1.1710	48.0110
5	Գազի պահարանային ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ հանգույց էլեկտրոնային ճշտիչով GSA-10	հատ	1.0000	564.1030	564.1030
6	Պաշտպանիչ պատյան պողպատե խողովակներից Փ57x3մմ , 1հատ L=0,5գմ	գմ	0.5000	2.3400	1.1700
7	Անցքի բացում պատում Փ50մմ	տեղ	1.0000	4.7300	4.7300
8	Անցքի վերականգնում	հատ	1.0000	0.8180	0.8180
9	Հեմարամների տեղադրում պողպատե խողովակներից Փ57x3,5մմ, h-3,5մ, 12հատ	տն	0.1940	525.1380	101.8978
10	Հեմարամների տեղադրում պողպատե խողովակներից Փ57x3,5մմ, h-6մ, 2հատ	տն	0.0554	525.1380	29.1137
11	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	տն	0.0150	729.3160	10.9397
12	Բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	4.5000	48.6090	218.7405
13	Համակարգի փչամաքրում	գմ	175.0000	0.7040	123.2000
14	Մետաղական ձևավոր մասեր	կգ	24.0000	1.3910	33.3840
15	3-րդ կարգի գրունտի մշակում փոսորակում	մ <sup>3</sup>	7.0000	4.0100	28.0700
16	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ հեռավ. վրա	տն	12.6000	3.5990	45.3474
17	Պողպատյա փական d=50մմ	հատ	2.0000	32.4870	64.9740
18	Լուսանկարում գանձա ճառագայթներով	կար	3.0000	8.8030	26.4090
	<b>Արտաքին ջրամատակարարման ցանց</b>				0.0000
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափների վրա /0.5մ <sup>3</sup> շ/տ /	մ <sup>3</sup>	5.0000	0.9160	4.5800
2	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	9.5000	2.8170	26.7615
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից /0.5մ <sup>3</sup> շ/տ /	մ <sup>3</sup>	20.0000	0.7230	14.4600
4	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3.0000	3.7950	11.3850
5	Ավազե նախապատրաստական շերտի պատրաստում H=10սմ խողովակի և դիտահորի տակ	մ <sup>3</sup>	2.2400	4.5600	10.2144
6	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	7.0000	1.0990	7.6930
7	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով 10մ	մ <sup>3</sup>	16.0000	0.1200	1.9200
8	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Փ75x3,5մմ, փորձարկումով	գմ	28.0000	1.4440	40.4320
9	Խողովակաշարի լվացում	կմ	0.0280	70.7880	1.9821

10	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	4.0000	4.2260	16.9040
11	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում $\Phi 80$ մմ	հատ	4.0000	6.6380	26.5520
12	Ջրաչափ տեղադրում D50	հատ	1.0000	57.0860	57.0860
13	Ֆիլտր D50մմ	հատ	1.0000	8.8980	8.8980
14	Թուջե սողնակի տեղադրում $\Phi 80$ մմ	հատ	3.0000	17.4310	52.2930
15	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում $d=80$ մմ	տն	0.0350	748.8040	26.2081
16	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ ծածկի սալով /2հատ/	մ <sup>3</sup>	2.8000	127.1560	356.0368
17	Թուջե մտոց	հատ	2.0000	57.6630	115.3260
18	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.0318	590.9690	18.7928
19	Հորի մետաղական ոտնակների տեղադրում	տն	0.0160	659.6180	10.5539
20	Մետաղական ոտնակների և ամրացնող դետալների յուղաներկում 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	0.7000	1.1730	0.8211
21	Անջատում գործող ջրագծից D80x600մմ	տեղ	1.0000	2.0240	2.0240
22	Միացում գործող ջրագծին D80x600մմ	տեղ	1.0000	3.8360	3.8360
	<b>Արտաքին կոյուղու ցանց</b>				0.0000
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք /0.5մ3 շ/տ / 29մ3 փոում տեղում/	մ <sup>3</sup>	171.0000	0.7230	123.6330
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	մ <sup>3</sup>	19.0000	3.7950	72.1050
3	Ավազե նախապատրաստական շերտի պատրաստում H=10սմ խողովակի և դիտահորի տակ	մ <sup>3</sup>	14.8000	4.5600	67.4880
4	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	48.0000	1.0990	52.7520
5	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով 10մ	մ <sup>3</sup>	113.0000	0.1200	13.5600
6	Կոյուղու ծալքավոր պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 150$ մմ, փորձարկումով	զմ	175.0000	4.4340	775.9500
7	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում $\Phi 1,0$ մ /9հատ/	մ <sup>3</sup>	10.8000	114.4420	1235.9736
8	Թուջե մտոց	հատ	9.0000	57.6630	518.9670
	<b>Արտաքին էլեկտրասնուցում</b>				0.0000
	<b>Մոնտաձային աշխատանքներ</b>				0.0000
1	Մետաղական արկղ փականով մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար, 600x600x250մմ չափերի	հատ	1.0000	37.1110	37.1110
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ BA 100Ա	հատ	1.0000	17.6290	17.6290
3	Հոսանքի տրամաֆորմատոր 100/5Ա	հատ	3.0000	13.0830	39.2490
4	Հաշվիչ՝ եռաֆազ՝ երկսակագնային 380Վ, 5Ա	հատ	1.0000	61.5390	61.5390
5	IV կարի գրունտի քանդում փոստրակներում	մ <sup>3</sup>	4.5000	7.1990	32.3955
6	Մշակված գրունտի բարձում եւ տեղափոխում 13կմ 1,9մ3	տ	3.6100	3.5990	12.9924
7	Ետլիքի իրականացում տեղի գրունտով	մ <sup>3</sup>	2.6000	1.0990	2.8574
8	Հեմայուն ( $\square 108*4$ մմ, L=7,5մ, m=77կգ)	հատ	5.0000	51.8010	259.0050
9	Պողպատ քերթավոր 200x200x8մմ, (m=2.5կգ), 5հատ	կգ	12.5000	0.6080	7.6000
10	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B10 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.4000	32.9880	13.1952
11	Ե/բ հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից, հեմայունների համար	մ <sup>3</sup>	1.5000	54.5840	81.8760
12	Ամրան $\square 10A$ -III	տ	0.0200	414.5870	8.2917
13	Մանրահատիկ բետոնի ցում պատյանի եւ հեմայուն միջեւ	մ <sup>3</sup>	0.0500	115.7020	5.7851

14	Պատյան 133*4մմ, m=8,82կգ, L=0.7մ	հատ	5.0000	18.9500	94.7500
15	ճոպան □5մմ	զմ	475.0000	0.2500	118.7500
16	Կեռիկ	հատ	6.0000	0.7230	4.3380
17	Մեկուսիչ ТФ-16	հատ	6.0000	0.3930	2.3580
18	ձուպանի ամրակապիչ	հատ	940.0000	0.1920	180.4800
19	Մալուխ ալյումինե АBBГ 4x25մմ <sup>2</sup> հատվածքով /ճոպանով/	զմ	340.0000	1.4590	496.0600
20	Մալուխ ալյումինե АBBГ 4x35մմ <sup>2</sup> հատվածքով /ճոպանով/	զմ	160.0000	1.7880	286.0800
21	Մալուխի չոր հարդարում	հատ	5.0000	2.4000	12.0000
22	Հեմասյունների ներկում էմալով՝ 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	12.0000	1.1100	13.3200
<b>Ընդամենը</b>					<b>108727.500</b>
<b>Այդ թվում սարքավորումներ</b>					<b>2097.242</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>108727.500</b>
<b>ԱԱՀ</b>		<b>20%</b>			<b>21745.500</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>130 473.000</b>

### Տեխնիկական առաջադրանք

1. Իրականացնել աշխատանքներն ըստ շինարարական նորմերի և կանոնների:
2. Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին:
3. Սահմանված կարգով կազմել ծածկված աշխատանքների ակտերը, շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությամբ:

#### Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան  
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900012410289  
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



#### Կապալառու

«Բիդեք» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Նեկրատովի 86  
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 15700 15 55 99 20 100  
 ՀՎՀՀ 00450801

Գ. Ավետիսյան



Հավելված թիվ 2  
 <<02> 09 2019թ.  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ <<ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/4>> գնման պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՅԻՎ**  
 « Երևանի ՋԷԿ-ի հարևանությամբ գտնվող հողամասի վրա թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնի կառուցման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևանի ՋԷԿ-ի հարևանությամբ գտնվող հողամասի վրա թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	100 օրացուցային օր
2			
3			
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**Պատվիրատու**  
 Երևանի քաղաքապետարան  
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900012410289  
 ՀՎՀՀ 02593108

**Կապալառու**  
 «Բիդեք» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Նեկրասովի 86  
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 15700 15 55 99 20 100  
 ՀՎՀՀ 00450801

Է. Կիրակոսյան

Կատարագրություն

Կ.Տ



Գ. Ավետիսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ\***

22  
 դրամ

		Աշխատանքի						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ըիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**					
			օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
	45211225	Երևանի ՋԵԿ-ի հարևանությամբ գտնվող հողամասի վրա թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ	---	49 500 000	130 473 000	130 473 000	130 473 000	130 473 000

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**Պատվիրատու**  
 Երևանի քաղաքապետարան  
 ք. Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900012410289  
 ՀՎՀՀ 02593108

**Կապալառու**  
 «Բիդեք» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Նեկրասովի 86  
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 15700 15 55 99 20 100  
 ՀՎՀՀ 00450801

Է. Կիրակոսյան \_\_\_\_\_  
 Կատրվագրություն  
 Կ.Տ



Գ. Ավետիսյան \_\_\_\_\_  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ





Հավելված 4.1  
 << 02 09 2019 թ.  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ <<ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/4>> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

29.08.2019թ.

O.AB.100.12CIB.PIED.0.9137.19

*Բենեֆիցիար՝  
Երևանի քաղաքապետարան*

### Բ Ա Ն Կ Ա Յ Ի Ն Ե Ր Ա Շ Խ Ի Ք

1. Սույն Երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԲԻՂԵՔ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև կնքվող «Կապալային աշխատանքների կատարման» թիվ ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/4 գնման պայմանագրից բխող՝ Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել մինչև 13,047,300.00 (Տասներեք միլիոն քառասունյոթ հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ՝ Պահանջն ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի կողմից Պահանջում նշված հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքը հետկանչման ենթակա չէ:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Սույն Երաշխիքը գործում է մինչև 25 դեկտեմբերի 2020թ. ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Ընդ որում, Պահանջում պետք է նշվի, թե Պրինցիպալը որ պարտավորությունն է խախտել:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջն ստանալուց հետո առավելագույնը 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրա համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն Երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող Պահանջ, իսկ Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, ապա Բենեֆիցիարը իրավունք ունի Երաշխիք տվող անձի բանկից՝ բացառությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի պահանջել Երաշխիք տվող անձի հաշվից իրեն վճարել Պահանջում նշված գումարը՝ ներկայացնելով սույն Երաշխիքի իր օրինակը:

9. Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն Երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող Պահանջ, իսկ Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում՝ երբ Բենեֆիցիարի կողմից սույն Երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում Երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, 0010  
Վ. Սարգսյան փող. 2  
Հ. (374 10) 56 11 11  
Ֆ. (374 10) 51 31 33  
www.ameriabank.am  
info @ ameriabank.am



Երաշխիք տվող անձը իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Բենեֆիցիարին վճարում է տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ Պահանջում նշված վճարման ենթակա գումարի 0.05 տոկոսի չափով:

10. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե՝

ա) Պահանջը չի համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին կամ

բ) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքի գործողության ժամկետի ավարտից հետո:

11. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին գրավոր տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

12. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

13. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Առևտրի ֆինանսավորման  
կենտրոնի ղեկավար՝



Սուրեն Քոչարյան

