

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՊԵԿ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-18/1**

**ք. Երևան**

<< 23 >> *h. k. j. k. l.* ..... 2018թ.

«Այետական եկամուտների կոմիտեն, ի դեմս «Այետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Է.Գևորգյանի, որը գործում է «Այետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ագարակ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Կ.Բարսեղյանի (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվով նախատեսված «Այետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են «Այետական եկամուտների կոմիտեի» ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշիվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 15-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ «Այետական եկամուտների կոմիտեի» ստանդարտներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 190 500 000 (Մեկ հարյուր ինսուն միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

**Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:**

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը

միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 18 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 2.1, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### Պատվիրատու

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  
ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900013202016, 900013574018  
ՀՎՀՀ 02647057  
ՀՀ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավար՝

Է.Գևորգյան



### Կապալառու


«Ազարակ» ԲԲԸ  
ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի  
««Հայբիզնեսբանկ»ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150008007517564  
ՀՎՀՀ 05003862  
«Ազարակ» ԲԲԸ-ի տնօրեն՝

Կ.Բարսեղյան

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Barselyan', is written over a horizontal line.

(ստորագրություն)

Կ.Տ



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԶՄԻԱԾՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

CPV-45611300/5

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը ՀՀ դրամ	Ընդամուր արժեքը /ՀՀ դրամ/
1	2	3	4	5	6
<b>ՏՐՏ տարածք</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Տանիքի փափուկ ծածկի /ռուբերոյիդի/ քանդում	100քմ	4.16	21740	90438.40
2	Պարապետի քիթեղյա ծածկի քանդում մինչև 0.7մ լայնությամբ	100մ	0.98	30686	30072.28
3	Նույնի տաքացուցիչ շերտը որպես շին աղբ	խմ	73.5	3254	239169.00
4	Նույնի հարդեցուցիչ շերտը h-40մմ խարամաբետոնից	խմ	14.8	14530	215044.00
5	Այլումինե պատուհանների ապամոնտաժում	քմ	100.4	4305	432222.00
6	Փայտյա պատուհանների և զոզերի ապամոնտաժում	քմ	150.4	2455	369232.00
7	Սետաղական ճաղավանդակների ապամոնտաժում	քմ	141.41	4730	668869.30
8	Այլումինե արտաքին դռների ապամոնտաժում	քմ	18.16	4305	78178.80
9	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	քմ	49.2	1440	70848.00
10	Պեմզոսալերից. միջնորմների քանդում - 10սմ հաստությամբ	քմ	420.76	1003	422022.28
11	Պեմզոբլոկներից միջնապատերի շարվացքի քանդում	խմ	3.86	9572	36947.92
12	Միաձույլ երկաթբետոնյա ծածկի քանդում	խմ	2.4	28306	67934.40
13	Բացվացքների բացում քարե պատերում դռների և սյուների համար	խմ	4.1	23766	97440.60
14	Ե/բետոնյա սալերի մեջ բացվածքներիբացում նոր պարզունակների համար	խմ	4.4	79906	351586.40
15	Աստիճանների գրանիտե երեսապատ սալերի քանդում սալերի քանդում	քմ	50.44	4905	247408.20
16	<b>Սետաղական բազոիթների և բոնակների ապամոնտաժում</b>	մ	46.1	566	26092.60
17	Բետոնե խճազարդ հատակների քանդում 40մմ	քմ	17	646	10982.00
18	Գրանիտե հատակների ծածկի քանդում	քմ	253.58	3199	811202.42
19	Հատակի մանրատախտակյա ծածկի և շրիշակների քանդում	քմ	577.9	669	386615.10
20	Կերամիկական սալիկներից հատակի ծածկերի քանդում	քմ	100.36	518	51986.48
21	Հատակի կավրալինային ծածկերի և շրիշակների քանդում	քմ	58.51	180	10531.80
22	Նույնը փայտատաշեղային ծածկերը	քմ	58.51	559	32707.09
23	Նույնը բետոնյա ծածկերը -40մմ	քմ	50	646	32300.00
24	Բետոնյա և ցեմենտյա հարդեցուցիչ շերտերի քանդում	խմ	108.9	19372	2109610.80
25	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	քմ	150	942	141300.00
26	ճակատային պատերի ցեմենտյա սվաղի քանդում	100	3.18	22363	71114.34
27	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում բարձելու համար /մասնակի/	տն	292.5	1957	572422.50
28	Շին աղբի բարձում եվ տեղափոխում 12 կմ վրա	տն	458.3	3882	1779120.60

29	Մետաղական կոնստրուկցիաների բարձուն և տեղափոխում 12 կմ վրա	տն	7.5	6033	45247.50
<b>Միաձույլ ե/բետոնյա կոնստրուկցիաներ</b>					
1	Միաձույլ երկաթ բետոնյա միջուկներ B 25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում շենքի պայմաններում	խմ	3.12	122123	381023.76
2	Ամրան Ա c -1	տն	0.071	411197	29194.99
3	Ամրան Ա -500c Φ=12 մմ	տն	0.0374	402387	15049.27
4	Ամրան Ա -500c Φ=22մմ	տն	0.243	402387	97780.04
5	Միաձույլ երկ/ բետոնյա B25 բետոնից պարզունակներ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	4.50	98626	443817.00
6	Ամրան Ա c -1	տն	0.171	411197	70314.69
7	Ամրան Ա -500c Φ=12մմ	տն	0.034	402387	13681.16
8	Ամրան Ա -500c Φ=16մմ	տն	0.608	402387	244651.30
9	Միաձույլ երկաթ բետոնյա գոտիներ B25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում շենքի պայմաններում	խմ	12.5	78402	980025.00
10	Ամրան Ա c -1	տն	0.329	411197	135283.81
11	Ամրան Ա -500c Φ=12 մմ	տն	0.084	402387	33800.51
12	Ամրան Ա -500c Φ=14 մմ	տն	0.49	402387	197169.63
13	Անցքերի շաղափում քարե պատերում գալլակոնիչով 35սմ խորությամբ	100 հատ	0.6	47880	28728.00
14	Անցքերի շաղափում քարե պատերում գալլակոնիչով 20սմ խորությամբ	100 հատ	4.7	31494	148021.80
15	Շաղափած անցքերի լցում պոլիմեր շաղախով	կգ	22	4828	106216.00
16	Պատերի ուժեղացում երկաթ բետոնյա շապիկով B-25 մակնիշի բետոնից	խմ	5.4	154778	835801.20
17	Ամրան Ա c -1	տն	0.085	411197	34951.75
18	Ամրան Ա -500c Φ=10մմ	տն	0.219	409821	89750.80
19	Ամրան Ա -500c Φ=12մմ	տն	0.063	402387	25350.38
20	Երկաթ բետոնյա ծածկերի ուժեղացում վերևից B-25 բետոնից վերևից B-25 բետոնից	խմ	75.3	104645	7879768.50
21	Ամրան Ա c -1	տն	0.981	411197	403384.26
22	Ամրան Ա -500c Φ=10մմ	տն	0.774	409821	317201.45
23	Ամրան 4Bp-1	տն	2.149	700039	1504383.81
24	անցքերի փորում հին ե/բետոնյա ծածկերի մեջ 50x50մմ	100 հատ	62.4	10829	675729.60
25	Միաձույլ ե/բ բարավորների իրակա նացում B 25 դասի բետոնից գոյություն ունեցող շենքի նոր միջնորմերի համար	խմ	0.20	100602	20120.40
26	Ամրան Ա c -1	կգ	5	410	2050.00
27	Ամրան Ա -500c Φ=12 մմ	կգ	9.1	402	3658.20
28	B 12.5 դասի բետոնից նախաշերտ հիմքերի տակ աստիճանամարշերտի համար	խմ	0.6	37566	22539.60
29	Միաձույլ երկաթ բետոնյա աստիճանամարշերտ B 25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	0.90	102170	91953.00
30	Ամրան Ա c -1	տն	0.081	411197	33306.96
31	Ամրան Ա -500c Φ=12 մմ	տն	0.058	402387	23338.45
<b>Պատեր և միջնորմեր</b>					
1	Ներքին պատերի շարվածք 200x300x400մմ պեմզաբլոկներից	խմ	15.40	24802	381950.80
2	Պատերի շարվածքի ամրանաորում	տն	0.057	71904	4098.53
3	Ամրան Ա c-1 Φ=6 մմ	տն	0.057	411197	23438.23
4	Ակոսների փորում քարե պատերում 140սմ2 կտրվածքով շվեյլերների համար .նոր բացվածքներում	մ	3.4	1728	5875.20
5	Պատերի բացվածքների ուժեղացում պողպատյա պրոֆիլներով	տն	0.412	876215	361000.58
6	Նոր բացվածքների շեփերի սվաղում մետաղական ցանցի վրա. ցեմենտյա շաղախով	քմ	11	7177	78947.00
7	Անցքերի շաղափում քարե պատերում գալլակոնիչով 10սմ խորությամբ	100 հատ	5.26	16661	87636.86
8	Միջնորմերի շարվածք 20սմ հաստ. պեմզաբլոկներից	խմ	116.35	23337	2715259.95
9	Միջնորմերի շարվածք պեմզաբետոնյա 10սմ բլոկներից	քմ	256.98	4206	1080857.88

10	Սիջնորմների շարվածքի ամրանավորում	տն	0.61	71904	43861.44
11	Ամրան Ա -500с Փ=12 մմ արժեքը	տն	0.473	402387	190329.05
12	Ամրան 3Вр-1 արժեքը	տն	0.137	700039	95905.34
13	Սիջնորմների բլոկների բացվածքների լցնում В 7.5 բետոնով	խմ	20.24	36524	739245.76
14	Դեֆարմացիոն կարերի պատրաստում պենոպլաստից	մ	265	400	106000.00
15	տախտակամածի տեղադրում արտաքին պատերի երեսապատման համար	100 քմ	1.94	92455	179362.70
16	Ֆելզիտե սրբատաշ շարվածքի նորոգում առանձին տեղերում	քմ	20	20481	409620.00
17	Պատուհանների բացվածքների փակում պենզաբլոկներից առանձին տեղերում	խմ	8.64	26864	232104.96
18	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում	100 քմ	0.59	34092	20250.65
19	Ամրան Вр 1	կգ	59.4	616	36590.40
20	Ամրան Ա с -1	տն	0.041	411197	16859.08
21	Արտաքին պատերի երեսապատում 50մմ հաստության ֆելզիտե սալերով	քմ	59.44	22243	1322123.92
22	Սպասարկման սրահի սեղանիկներով արգելապատի մոնտաժում	մ	8.6	112379	966459.40
<b>Տանիք</b>					
1	Շոգեմեկուսիչ մեկ շերտ ռուբեռոյիդից առանց կպցնելու	100 քմ	3.96	197887	783632.52
2	Տաքացուցիչ շերտ խարամից	խմ	39.6	8108	321076.80
3	Հարթեցուցիչ շերտ ցեմենտյա շաղախով 30մմ հաստությամբ	քմ	396	1858	735768.00
4	Տանիքի փայտյա ծաղեղնատերի և կարկասի պատրաստում	խմ	11.43	243381	2781844.83
5	Չեղնալուսամուտների մոնտաժում մետաղապլաստե բացվող փեղկերով	հատ	4	59112	236448.00
6	Մետաղապլաստե բացվող փեղկեր	քմ	3.28	26910	88264.80
7	Պատի ջրհորդաններ և քիվի ծածկը ցինկապատ գունավոր 0.55մմ քիթեղից փայտյա կավարամածով	մ	101	19202	1939402.00
8	Տանիքի ծածկը ցինկապատ գունավոր մետաղակղմինդրից-0.5մմ փայտյա կավարամածով	քմ	440	8468	3725920.00
9	Փագաթնագծի ծածկ ցինկապատ գունավոր քիթեղից 150x150մմ չափսի	քմ	17.9	1146	20513.40
10	Պիպ ցինկ/քիթեղից 150x150մմ չափսի	մ	59.6	2271	135351.60
11	Ջրթող խողովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ցինկապատ գունավոր քիթեղից 11.5մ բարձր Փ=100մմ	կ-տ	7	59524	416668.00
12	Փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հակահրդեհային լուծույթով	խմ	11.43	11970	136817.10
13	Նույնը կավարամածր	100մ <sup>2</sup>	4.720	38854	183390.88
14	Պարապետային մետաղական ճաղերի պատրաստում և մոնտաժում	մ	98	3671	359758.00
16	Տանիքի մետաղական մտոցի տեղադրում	տն	0.035	725525	25393.38
15	Մետաղե կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.588	128657	75650.32
17	Մետաղական տանիք բարձրացող հին արտաքին աստիճանների վերատեղադրում	մ	10	1787	17870.00
18	Մետաղական տանիք բարձրացող հին արտաքին աստիճանների և մտոցի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	5	1290	6450.00
19	Մետաղական հավաքովի h-3.5-4մ աստիճան	հատ	1	40730	40730.00
<b>Դռներ և պատուհաններ</b>					
1	Մետաղապլաստե ապակե փաթեթովբացվող պատուհանների տեղադրում	քմ	106.30	32713	3477391.90
2	Նույնը չբացվող փեղկերով մասերը	քմ	109.85	23856	2620581.60
3	լուսամուտազոզ 30 սմ լայնությամբ պլաստմասից	քմ	32.07	927	29728.89
4	լուսամուտազոզ 30 սմ լայնությամբ	մ	106.92	3654	390685.68
5	Այլումինե արտաքին դռներըբնակամբողջով 60 մմ	քմ	6.62	76126	503954.12
6	Թռված ապակուց դուռ	քմ	4.05	113752	460695.60
7	Մետաղապլաստե ներքին դռանբլոկների տեղադրում	քմ	40.74	41104	1674576.96
8	Փայտյա դռներ քարե պատերի մեջ մինջև 3քմ մակերեսով երեսապատկաղնու նրբատախտակով	քմ	16.24	46511	755338.64

9	Փայտյա դռներ միջնորմերի մեջմինջև 3քմ մակերեսով երեսապատկաղնու նրբատախտակով	քմ	52.01	45759	2379925.59
10	Դռների փայտյա երեսակալներ	մ	178.5	906	161721.00
11	Փայտյա երեսակալների լաքապատում 2 անգամ	100	0.18	61196	11015.28
12	Ալյումինե ներքին վիտրաժներ բացվող փեղկերը	քմ	1.8	37304	67147.20
13	Նույնը չբացվող փեղկերը	քմ	25.77	25925	668087.25
14	վիտրաժ -տրեպլեքս չբծված ապակուց	քմ	10.10	50354	508575.40
15	Ալյումինե վիտրաժներ տվյալներին շակման բաժնում	քմ	21.32	25925	552721.00
16	վիտրաժների վերևի մասի երեսատում գիպսակարտոնե սալերով երկու կողմից	քմ	2.45	16373	40113.85
17	Մետաղական դռների տեղադրում	քմ	6.63	37243	246921.09
18	Մետաղական ճաղավանդակի տեղադրում աստիճանավանդակում ներառյալ դռնակը	քմ	3.75	19080	71550.00
19	Դռների մետաղական ծխնիներ	հատ	2	1587	3174.00
20	Դռների փականներ	հատ	1	1984	1984.00
21	Մետաղական ճաղավանդակի տեղադրում պատուհանների համար	քմ	28.6	19080	545688.00
22	Մետաղական դռների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	13.26	1797	23828.22
23	T-3M եռուտանի պտտադռնակի տեղադրում ներառյալ ելք-մուտք հաշվիչ համապատասխան սարքով և ծրագրավորման ապահովմամբ	լ-կ	1.0	1158434	1158434.00
	<b>Հատակներ</b>				
1	Ցեմենտյա հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստությամբ	քմ	1356.3	1534	2080564.20
2	Հատակի հիդրոմեկուսիչ մեկ շերտ իզոգամից	քմ	72.06	3034	218630.04
3	Հատակի ծածկ կերամիկական սալիկներից	քմ	72.06	8557	616617.42
4	Հատակի ծածկ կերամոզրանիտե սալիկներից	քմ	540.00	15867	8568180.00
5	Շրիշակների պատրաստում 10սմ կերամոզրանիտե սալիկներից	քմ	48.7	23544	1146592.80
6	Հատակի ծածկ գրանիտե սալիկներից	քմ	84.92	52295	4440891.40
7	Շրիշակների պատրաստում h- 10սմ գրանիտե սալիկներից	քմ	1.58	57421	90725.18
8	Հատակի ծածկ լամինատից շրիշակների հետ միասին սպունգով	քմ	659.32	7038	4640294.16
9	Ներքին ստիճանների երեսապատում պրեսգրանիտե սալերով	քմ	89.01	20615	1834941.15
10	Շրիշակների պատրաստում h=15սմ պրեսգրանիտե սալերով աստիճանամարերի համար	քմ	7.1	21778	154623.80
11	Մետաղե միկելապատ եռածող բազրիկներ աստիճանավանդակում	մ	46.1	47061	2169512.10
	<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>				
1	Կախովի առաստաղի իրականացում գիպսակարտոնե սալերով	քմ	1116.7	11337	12660027.90
2	Պատերի գաջե բարձրորակ սվաղ	100քմ	12.28	361628	4439706.96
3	Գոյություն ունեցող պատերի գաջե սվաղի քերթատում	100քմ	15.450	32168	496995.60
4	Պատերի գաջե միաշերտ սվաղ քերթապատ տեղերում	100քմ	15.450	111788	1727124.60
5	Պատերի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	814.86	2017	1643572.62
6	Առաստաղի հին ներկի մաքրում և սվաղի հարթեցում	100քմ	1.907	35118	66970.03
7	Աստիճանամարչերի լավորակ սվաղ առանց կասաուրների հարդարելու	քմ	24.00	3721	89304.00
8	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմաս սալերով	քմ	72.06	9202	663096.12
9	Պատերի երեսպատում հաղճասալիկներով	քմ	359.60	10986	3950565.60
10	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	3127.08	1742	5447373.36
11	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով գիպսակարտոնի վրա	քմ	1362.94	1466	1998070.04
12	Նույնը գիպսակարտոնե միջնորմերը	քմ	4.9	1332	6526.80
13	Նույնը աստիճանամարչերը	քմ	50.4	2060	103824.00
14	տախտակամածի տեղադրում դրսի պատերի հարդարման համար	100 քմ	9.07	92455	838566.85
15	Արտաքին պատերի բարձրորակ սվաղում ցեմենտյա շաղախով մետաղական ցանցի վրա	քմ	321.16	3623	1163562.68
16	Հին քարե սրբատաշ շարվացքի մաքրում ավագե շիթով	քմ	392	265	103880.00

17	Արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	100մ2	3.18	68291	217165.38
<b>Այլ աշխատանքներ</b>					
<b>Շվաքարան</b>					
1	Մետաղական պրոֆիլներից կարկասի մոնտաժում	տն	0.341	727215	247980.32
2	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	տն	0.341	74225	25310.73
3	Տանիքի ծածկը ցինկապատ ներկված պրոֆիլավոր քիթեղով	քմ	16.600	6739	111867.40
4	Կողի պատերի երեսապատում ALIKABOND ալյումինե քիթեղով 0.5 մմ կարկասի պատրասրմամբ	քմ	5.40	21143	114172.20
<b>Գլխավոր մուտքի աստիճաններ</b>					
1	Բետոնյա հարդեցուցիչ շերտ B 12.5 բետոնից	խմ	1.10	38323	42155.30
2	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով	քմ	11.21	17861	200221.81
3	Հարթակների ծածկ բազալտյա սալիկներից	քմ	17.77	14408	256030.16
<b>Մուտք բակի կողմից</b>					
1	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով	քմ	2.7	17861	48224.70
2	Հարդակների ծածկը բազալտյա սալիկներից	քմ	3.45	14408	49707.60
<b>Նկուղի մուտքի աստիճաններ</b>					
1	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով	քմ	3.9	17861	69657.90
2	Հարթակների ծածկ բազալտյա սալիկներից	քմ	1.5	14408	21612.00
3	Գլխադիրների ծածկը բազալտյա սալիկներից	քմ	3.84	17804	68367.36
4	Աստիճանի պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտյա շաղախով	քմ	20.3	2632	53429.60
5	Աստիճանի պատերի ներկում ճակատային ներկով	100մ2	0.2	64064	12812.80
<b>Գլխավոր մուտքի շվաքարան</b>					
1	Մետաղական պրոֆիլներից կարկասի մոնտաժում	տն	0.079	727215	57449.99
2	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	տն	0.079	74225	5863.78
3	Ցեմենտյա հարդեցուցիչ շերտ 30մմ հաստությամբ	քմ	10.4	1534	15953.60
4	Տանիքի ծածկը ցինկապատ ներկված պրոֆիլավոր քիթեղով	քմ	11.600	6739	78172.40
5	Կոնստրուկցիաների երեսապատում ALIKABOND ալյումինե քիթեղով 0.5 կարկասի պատրասրմամբ	քմ	10.40	21143	219887.20
<b>Ջեռուցման աշխատանքներ</b>					
1	Q=24կվտ ջեռուցման պատի կաթսա «Տուրբո» համակարգով	կ-տ	6	398945	2393670.00
2	Ջեռուցման շրջանառու պոմպ «Տուրբո» համակարգով G=1.5խմ/ժ H=4մ	կ-տ	3	104921	314763.00
3	Ջրի գտիչի տեղադրում $\Phi=15$ մմ	հատ	6	3504	21024.00
4	Ջրի գտիչի տեղադրում $\Phi=32$ մմ	հատ	6	7251	43506.00
5	Ալյումինե սեկցիոն ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ	էկմ	214.04	810	173372.40
6	H=500մմ մարտկոցների արժեքը	սեկ	680.0	5118	3480240.00
7	Մարտկոցի աքսեսուարներ	հատ	74.0	1654	122396.00
8	Մարտկոցների կարգավորիչ փական $\Phi=15$ մմ	հատ	148	2205	326340.00
9	Պոլիպրոպիլենային ֆուլգայապատ խողովակ $\Phi=63$ մմ փորձարկումով	մ	20	8131	162620.00
10	Պոլիպրոպիլենային ֆուլգայապատ խողովակ $\Phi=40$ մմ փորձարկումով	մ	468	5057	2366676.00
11	Նույնը $\Phi=32$ մմ	մ	136	3152	428672.00
12	Նույնը $\Phi=25$ մմ	մ	72	3068	220896.00
13	Նույնը $\Phi=20$ մմ	մ	138	3397	468786.00
14	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi=20-40$ մմ	հատ	407	99	40293.00
15	Պոլիպրոպիլենե փական $\Phi=40$ մմ	հատ	8	1401	11208.00
16	Պոլիպրոպիլենե փական $\Phi=32$ մմ	հատ	20	2291	45820.00
17	Պոլիպրոպիլենե փական $\Phi=25$ մմ	հատ	10	1499	14990.00
18	Ղատարկման փական $\Phi=25$ մմ	հատ	4	1499	5996.00
19	Յիդրոդայաք	հատ	2	110330	220660.00
20	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում $\Phi=20$ փորձարկումով	մ	20	2635	52700.00

21	Մետաղապլաստե խողովակներին մոնտաժում $\Phi=15$ փորձարկումով	մ	26	3108	80808.00
22	Էլեկտրաջրատաքացուցիչ	հատ	2	35246	70492.00
	<b>օդափոխության աշխատանքներ</b>				
1	Ներածման սարք ավտոմատիկայով $L=700$ խմ/ժ $H=150$ Պա	հմլ	1	382144	382144.00
2	Օդի գտիչի սեկցիա օդառիչի վրա	հատ	1	6190	6190.00
3	Օդամուղ $L=700$ խմ/ժ	հատ	1	11215	11215.00
4	Էլ.տաքացուցիչ հատվածամաս $Q=6$ կվտ	հատ	1	5764	5764.00
5	Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	1660	1660.00
6	Ճկուն ներդիր մուտքի.ելքի	հատ	2	1570	3140.00
7	Օդամղիչ կանալային $L=650$ խմ/ժ $H=210$ Պա	հատ	1	111800	111800.00
8	Օդամղիչ կանալային $L=100$ խմ/ժ $H=210$ Պա	հատ	1	21022	21022.00
9	օդատար խողովակներ $200 \times 200$ մմ $0.5$ մմ ցինկապատ թիթեղից	քմ	40.4	6906	279002.40
10	օդատար խողովակներ $150 \times 150$ մմ $0.5$ մմ ցինկապատ թիթեղից	քմ	22.5	6906	155385.00
11	Ճկուն օդատար	զ/մ	16.3	1234	20114.20
12	Կարգավորիչ ճաղավանդակ $150 \times 150$ մմ	հատ	13	4185	54405.00
13	Ցինկապատ հովանոց հորանների վրա $300 \times 300$ մմ	հատ	3	19124	57372.00
14	Ցինկապատ հովանոց հորանների վրա $200 \times 200$ մմ	հատ	2	15390	30780.00
15	Դեֆլեկտոր ցինկապատ թիթեղից $\Phi=300$ մմ	հատ	1	51811	51811.00
16	Դեֆլեկտոր ցինկապատ թիթեղից $\Phi=400$ մմ	հատ	1	67130	67130.00
17	Անցքերի բացում միմնական քարե պատերում $250 \times 250$	հատ	7	1431	10017.00
18	Նույնը $200 \times 200$ մմ	հատ	26	1431	37206.00
19	Անցքերի բացում միջնորմային պատերում	հատ	29	894	25926.00
20	Անցքերի լրացում շաղախով խողովակների մոնտաժումից հետո «ՍՊԼԻՏ» համակարգ	100 անցք	0.62	101271	62788.02
21	Օդորակիչ արտաքին և ներքին բլոկներով $Q=2.6$ կվտ տեղադրմամբ	կ-տ	2	386341	772681.98
	<b>Սանտեխնիկական աշխատանքներ</b>				
	<b>Ներքին ջրամատակարարման ցանց</b>				
1	Մետաղապլաստե խողովակներին մոնտաժում $\Phi=25$ . փորձարկումով	մ	6	2184	13104.00
2	Մետաղապլաստե խողովակներին մոնտաժում $\Phi=20$ փորձարկումով	մ	15	2470	37050.00
3	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում $\Phi=15$ փորձարկումով	մ	55	3108	170940.00
4	փական $\Phi=15$ մմ	հատ	24	1402	33648.00
5	փական $\Phi=20$ մմ	հատ	6	1499	8994.00
6	փական $\Phi=25$ մմ	հատ	1	2646	2646.00
7	Տաք և սառը ջրի խառնիչ լվացարանի համար	հատ	13	6411	83343.00
8	Մետաղապլաստե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi=15-25$ մմ	հատ	42	818	34356.00
9	Անցքի բացում հիմնական պատի մեջ	տեղ	18	1418	25524.00
10	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում $\Phi=25-50$ մմ	տեղ	6	1102	6612.00
11	Անցքերի բացում հիմքերի պատերի մեջ և վերականգնում	տեղ	1	2945	2945.00
12	Միացում գործող ջրագծին $\Phi=57 \times 3$ մմ	տեղ	1	10686	10686.00
13	Լատունե փական $\Phi=50$ մմ	հատ	1	5437	5437.00
14	Ջրի գտիչ $d=50$ մմ	հատ	1	11836	11836.00
15	Ջրաչափ $d=50$ մմ	հատ	1	58128	58128.00
	<b>Հակահրդեհային ցանց</b>				
16	Պողպատյա խողովակների մոնտաժում $\Phi=57 \times 3$ մմ	մ	65	3062	199030.00
17	Հակահրդեհային փական $\Phi=50$ մմ փայտյա գույնի մ/պլաստե պահարանով և կաշվե խողովակով $\lambda=20$ մ	հատ	8	4624	36992.00
18	մետ/պլաստե պահարան	հատ	8	16253	130024.00
19	Հակահրդեհային փական $\Phi=50$ մմ	հատ	8	5437	43496.00
20	Հակահրդեհային խողովակ $L=20$ մ ձնշումային միացնող գլխիկով և ծայրապնակով	հատ	8.0	13445	107560.00

21	Պողպատյա խողովակաշարի փորձարկում	100մ	0.65	9211	5987.15
22	Լատունե փական Փ=50մմ	հատ	1	5437	5437.00
23	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	13	1367	17771.00
	<b>Կոյուղու ներքին ցանց</b>				0.00
1	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Փ=50մմ պատերին	մ	18	2066	37188.00
2	նույնը Փ=110մմ	մ	85	2926	248710.00
3	Հախճապակյա զուգարանակոնք ողողման բաքով	կ-տ	15	30872	463080.00
4	Հախճապակյա լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	13	20405	265265.00
5	Կոյուղու ձևավոր մասեր d=50-100մմպոլիէթիլենային խողովակն.համար	հատ	40	556	22240.00
6	Սաքրիչ d=100մմ	հատ	4	1478	5912.00
7	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	4	1478	5912.00
8	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	հատ	9	3106	27954.00
9	Անցքերի բացում հիմքերի պատերի մեջ. և վերականգնում	տեղ	1	3282	3282.00
10	Անցքի բացում հիմնական պատի մեջ	տեղ	18	1418	25524.00
11	Միացում գործող կոյուղագծինՓ=100մմ	տեղ	1	13074	13074.00
	<b>Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ</b>				
1	Լուսավորության վահան 8 մողուլի համար	հատ	7	10321	72247.00
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 30Ա մուտքային	հատ	6	5364	32184.00
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա մուտքային	հատ	1	4473	4473.00
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեռ 32Ա	հատ	44	3601	158444.00
5	լուսատու լուսադիողային լամպով առաստաղի 600x600մմ	հատ	175	24658	4315150.00
6	լուսատու լուսադիողային 1 լամպով կախովի առաստաղի 1x6 վտ	հատ	41	6252	256332.00
7	լուսատու լուսադիողային 1 լամպովկախովի առաստաղի 1x7 վտ	հատ	31	7178	222518.00
8	լուսատու լուսադիողային 1 լամպովպատի 1x10 վտ համարժեք 100վտ	հատ	2	7615	15230.00
9	Լուսադիողային լամպ -6վտ	հատ	33	2156	71148.00
10	Լուսադիողային լամպ -7վտ	հատ	31	2156	66836.00
11	Լուսադիողային լամպ -10վտ	հատ	3	2156	6468.00
12	Վարդակներ մեկտեղանի հողանցումով 16A 2P/3W	հատ	65	1341	87165.00
13	Վարդակներ երկտեղանի հողանցումով 16A 2P/3W	հատ	140	1433	200620.00
14	Էլ անջատիչ մեկտեղ բաց լարանցման համար	հատ	77	1059	81543.00
15	Նույնը երկտեղնավոր	հատ	35	1322	46270.00
16	Լուսային ցուցանակ « Ելք » 1x6 վտ ներսարքված մարտկոցով	հատ	8	7973	63784.00
17	Տուփ վարդակ. անջատիչների համար	հատ	280	99	27720.00
18	Տուփ ճյուղավորման համար	հատ	220	165	36300.00
19	Վինեպլաստե ճկախողովակների տեղադրում - 25մմ	100մ	20	101339	2026780.00
20	ՎՎԳ 3x4քմմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0.15	50068	7510.20
21	ՊՎ 1x2.5քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	24.00	23233	557592.00
22	նույնը հաջորդ լարերը 1x2.5	100մ	24.00	12293	295032.00
23	ՊՎ 2x2.5քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	22.50	30955	696487.50
24	նույնը հաջորդ լարերը 2x2.5	100մ	22.50	17215	387337.50
25	ՊՎ 2x4քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	1.00	42316	42316.00
26	նույնը հաջորդ լարերը 2x4	100մ	2.00	21557	43114.00
27	3-րդ կարգի հողի փորում խրամուղումհողանցման համար	խմ	6.2	2658	16479.60
28	25x4մմ կտրվ շերտապողպատ պատիվրայով հողանցման համար	100մ	0.25	85647	21411.75
29	40x4մմ կտրվ շերտապողպատ խրամուղում մեջ հողանցման համար	100մ	0.3	94394	28318.20
30	50x50x5 պողպատյա անկյունակներիցէկտրողներ 2.5մ հողանցման համար	10հատ	0.4	65010	26004.00
31	հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	4.6	1353	6223.80
	<b>Էլ. ուժային սարքավորումներ</b>				

1	Մետաղական կոմպլեկտավորվող պահարան 800x360x600մմ	հատ	1	74508	74508.00
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա մուտքային	հատ	1	16737	16737.00
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 30Ա ելքային	հատ	5	5805	29025.00
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա ելքային	հատ	1	4771	4771.00
5	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 40Ա	հատ	3	3821	11463.00
6	Հաշվիչ եռաֆազ էլեկտրոնային 380վ 5/50Ա	հատ	1	90882	90882.00
7	Վինեպլաստե ճկախողովակների տեղադրում պատերի վրա 25մմ	100մ	1.35	101339	136807.65
8	ՊՎ 1x6քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	0.20	27685	5537.00
9	Ուլյնր հաջորդ լարերը 1x6խողովակով	100մ	0.80	13945	11156.00
10	ՊՎ 1x10քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	1.15	44769	51484.35
11	Ուլյնր հաջորդ լարերը 1x10	100մ	4.60	24009	110441.40
12	ՎՎԳ 5x70քմմ մալուխի տեղադրում պատերի վրա	100մ	0.20	1969036	393807.20
<b>Շենքի ճակատային լուսավորություն</b>					
1	լուսատու լուսադիոդային լամպովարտաքին պատի 2x20վտ երկդմանիլուսավորությամբ BRILUM REGCLAT	հատ	6	22424	134544.00
2	Բաժանարար տուփ	հատ	5	2723	13615.00
3	Վինեպլաստե ճկախողովակների տեղադրում պատերի վրա 25մմ	100մ	0.4	101339	40535.60
4	ՎՎԳ 3x4քմմ մալուխի տեղադրում տեղադրում պատերի վրա 25մմ խողովակում	100մ	0.40	50068	20027.20
5	ՊՎ 1x2.5քմմ հաղորդալար լուսատուների լիցքավորման համար	100մ	0.200	46704	9340.80
6	Լուսադիոդային լամպ 35վտ	հատ	12	3307	39684.00
7	Մետաղական կոնստրուկցիաներ էլ.սարքերի տեղադրման համար	տն	0.015	806053	12090.80
<b>Հրդեհային ազդարարում</b>					
1	Կառավարման վահան 6 զոնայի համար ,դեկավարման ստեղծաշար,ծայնային մոդուլով Matrix 832	հատ	1	96773	96773.00
2	Մուտքի ներքին ընդլայնիչ MX-IX16	հատ	1	53550	53550.00
3	Մուտքի արտաքին ընդլայնիչ MX-RIX	հատ	1	53550	53550.00
4	Ակումյատոր Battery 1207	հատ	1	14601	14601.00
5	Սեղմակաշար DGP2-648BL	հատ	1	70087	70087.00
6	Անկախ սնուցման աղբյուրի PSU 12/3 մոնտաժում	հատ	1	30955	30955.00
7	Ռելեական բլոկ APR-PGM4	հատ	1	49145	49145.00
8	Ծխային տվիչ ИПД-3.2М տիպի.կամ համարժեք	հատ	114	12590	1435260.00
9	հրդեհային ջերմային ազդասարք СПТ-2 տիպի.կամ համարժեք	հատ	3	7193	21579.00
10	Շչակ VP-1 տիպի կամ համարժեք	հատ	9	18223	164007.00
11	Չեռքի ազդանշանային ազդասարք EID 1,1	հատ	8	7581	60648.00
12	Սեղմակաշար Nyibloc Legrand	հատ	4	5516	22064.00
13	Սեղմակաշարի տուփ Plexo	հատ	4	5516	22064.00
14	Շարժման տվիչ	հատ	8	8901	71208.00
15	ՊՎՔ խողովակի տեղադրում պատերի վրա Φ=16 մմ	100մ	0.40	93512	37404.80
16	12Ջ լարի անցկացում խողովակով /արտասահմանյան/	100մ	0.4	64662	25864.80
17	6Ջ լարի մալուխի տեղադրում պատերին /արտասահմանյան/	100մ	9.0	159281	1433529.00
<b>Տեսահսկման համակարգ</b>					
1	Տեսախցիկ արտաքին տեղադրմամբ CN-M2-VFA10JR DNR	հատ	5	67902	339510.00
2	Տեսախցիկ ներքին տեղադրմամբ	հատ	10	48059	480590.00
3	Տեսասերվեր 9ch netvort recorder 2U	հատ	1	166675	166675.00
4	Կոշտ սկավառակ 3TB,3.5տերf	հատ	4	794	3176.00
5	Պաշտպանիչ պանել 19/24 մուտք RJ45 Gat 5e	հատ	1	61231	61231.00
6	Սվիչ 16 մուտքով PoE,161/100 Mbrs switching 2 gigabit	հատ	1	99596	99596.00
7	Մալուխ UTP-5e	100մ	10.00	71008	710080.00
<b>Հեռախոսավորում. համակարգչային կապ և ինտերնետ</b>					
1	Համակարգչային ցանցի երկտեղանի վարդակ Legrand	հատ	72	7953	572616.00

2	Համակարգչային սվիչների արկղ 60*50*35սմ չափսի	հատ	2	42660	85320.00
3	Ավտոմատ հեռախոսակայան PANASONIG KXEBRU 100	կ-տ	1	402728	402728.00
4	Պլաստմասե Փ-15մմ խողովակների տեղադրում պատերի վրա	100մ	5	96211	481055.00
5	Պլաստմասե 40x25 մմ սակառների տեղադրում պատերի վրա	100մ	3.5	137210	480235.00
6	Հեռախոսային ցանցի բաժանարար տուփերի տեղադրում	հատ	30	6687	200610.00
7	UTP-տիպի մալուխի տեղադրում խողովակներում	100մ	50.00	39457	1972850.00
8	PEJ 20x2x0.4-տիպի մալուխի տեղադրում խողովակներում	100մ	0.60	100749	60449.40
<b>ՂԱՀԿ-ի տարածքի վերանորոգում</b>					
<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Փայտյա պատուհանների և գոգերի ապամոնտաժում	քմ	25.06	2455	61522.30
2	Ալյումինե արտաքին դռների ապամոնտաժում	քմ	4.59	4305	19759.95
3	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	քմ	37.5	1440	54000.00
4	Պեմզոսալերից միջնորմերի քանդում - 10սմ հաստությամբ	քմ	190	1003	190570.00
5	Պեմզոբլոկներից միջնապատերի շարվածքի քանդում	խմ	5.96	9572	57049.12
6	Շին աղբի բարձում եվ տեղափոխում 12 կմ վրա	տն	28.1	3882	109084.20
<b>Պատեր և միջնորմեր</b>					
0					
1	Միջնորմերի շարվածք 20սմ հաստ պեմզաբլոկներից	խմ	23.32	23337	544218.84
2	Միջնորմերի շարվածք պեմզաբետոնյա 10սմ բլոկներից	քմ	54.83	4206	230614.98
3	Միջնորմերի շարվածքի ամրանաորում	տն	0.041	71904	2948.06
4	Ամրան Ա -500с Փ=12 մմ	տն	0.031	402387	12474.00
5	Ամրան 3Вр-1	տն	0.01	700039	7000.39
6	Միջնորմերի բլոկների բացվածքների լցում В 7.5 բետոնով	խմ	0.87	36524	31775.88
7	Դեֆարմացիոն կարերի պատրաստում պենոպլաստից	մ	102	400	40800.00
<b>Դռներ և պատուհաններ</b>					
1	Մետաղապլաստե ապակե փաթեթով բացվող պատուհանների տեղադրում	քմ	21.40	32713	700058.20
2	Նույնը չբացվող փեղկերով մասերը	քմ	8.46	23856	201821.76
3	լուսամուտագոգ 30 սմ լայնությամբ պլաստմասից	քմ	16.9	927	15666.30
4	լուսամուտագոգ 30 սմ լայնությամբ	մ	3.75	3654	13702.50
5	Ալյումինե արտաքին դռներ ջերմակամրջով 60 մմ	քմ	3.57	76126	271769.82
6	Նույնը նկուղու համար	քմ	2.85	76126	216959.10
7	Նույնը չբացվող վերնափեղկերը	քմ	1.02	41699	42532.98
8	Մետաղապլաստե դռան բլոկի տեղադրում	քմ	34.44	41104	1415621.76
<b>Հատակներ</b>					
0					
1	Ցեմենտյա հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստությամբ	քմ	300.0	1534	460200.00
2	Հատակի հիդրոնեկուսիչ մեկ շերտ իզոգամից	քմ	13.85	3034	42020.90
3	Հատակի ծածկ կերամիկական սալիկներից	քմ	13.85	8557	118514.45
4	Հատակի ծածկ կերամոգրանիտե սալիկներից	քմ	166.48	15867	2641538.16
5	Շրիշակների պատրաստում 10սմ մամլագրանիտե սալիկներից	քմ	19.1	23544	449690.40
6	Հատակի ծածկ լամինատից շրիշակների հետ միասին սպունգով	քմ	120.09	7038	845193.42
7	Ներքին ստիճանների երեսապատում պրեսգրանիտե սալերով	քմ	9	20615	185535.00
8	Շրիշակների պատրաստում h=15սմ լայնությամբ պրեսգրանիտե սալիկներից աստիճանամարշերի համար	քմ	0.9	21778	19600.20
9	Մուտքի աստիճանների և հարդակի երեսապատում բազալտե սալերով	քմ	8.8	17861	157176.80
10	Մետաղե նիկելապատ եռաձող բազրիկներ	մ	4.2	47061	197656.20
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
1	Կախովի առաստաղի իրականացում գիպսակարտոնե սալերով	քմ	155.28	11337	1760409.36
2	Պատերի գաջե բարձրորակ սվաղ	100քմ	2.180	361628	788349.04
3	Գոյություն ունեցող պատերի գաջե սվաղի քերթատում	100քմ	2.674	32168	86017.23
4	Պատերի գաջե միաշերտ սվաղ քերթապատ տեղերում	100քմ	2.674	111788	298921.11
5	Պատերի լավորակ զեմենտյա սվաղ	քմ	358.2	2017	722408.72
6	Առաստաղի հին ներկի մաքրում և սվազի հարթեցում	100քմ	1.303	35118	45758.75
7	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմաս սալերով	քմ	13.85	9202	127447.70

8	Պատերի երեսպատում հաղճասալիկներով	քմ	69.40	10986	762428.40
9	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	754.22	1741	1313097.02
10	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	285.6	1465	418374.70
<b>Այլ աշխատանքներ</b>					
<b>Շվաքարան /ՊԱԳԿ/</b>					
1	Մետաղական պրոֆիլներից կարկասի մոնտաժում	տն	0.317	727215	230527.16
2	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	տն	0.317	74225	23529.33
3	Տանիքի ծածկը պոլիկարբոնատե սալերով	քմ	9.03	6732	60789.96
4	Կոնստրուկցիաների երեսպատում ALIKABOND ալյումինե քիթեղով 0.5 կարկասի պատրաստմամբ	քմ	7.31	21143	154555.33
<b>Ջեռուցման աշխատանքներ</b>					
1	Q=24կվտ ջեռուցման պատի կաթսա կարկասի պատրաստմամբ «Տուրբո» համակարգով	կ-տ	1	398945	398945.00
2	Ջրի գտիչի տեղադրում $\Phi=15$ մմ	հատ	1	3504	3504.00
3	Ջրի գտիչի տեղադրում $\Phi=32$ մմ	հատ	1	7251	7251.00
4	Ալյումինե սեկցիոն ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ	էկմ	45.24	810	36644.40
5	H=500մմ մարտկոցների արժեքը	սեկ	146.0	5079	741534.00
6	Մարտկոցի աքսեսուարներ	հատ	19.0	1654	31426.00
7	Մարտկոցների կարգավորիչ փական $\Phi=15$ մմ	հատ	38	2205	83790.00
8	Պոլիպրոպիլենային ֆուգայապատ խողովակ $\Phi=32$ մմ փորձարկում	մ	150	3152	472800.00
9	Նույնը $\Phi=25$ մմ	մ	36	3068	110448.00
10	Նույնը $\Phi=20$ մմ	մ	50	3397	169850.00
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi=20-40$ մմ	հատ	98	99	9702.00
12	Պոլիպրոպիլենե փական $\Phi=32$ մմ	հատ	3	2291	6873.00
13	Պոլիպրոպիլենե փական $\Phi=25$ մմ	հատ	8	1499	11992.00
14	Պոլիպրոպիլենե փական $\Phi=15$ մմ	հատ	1	1401	1401.00
15	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում $\Phi=15$ փորձարկումով	մ	23	3108	71484.00
<b>Օդափոխության աշխատանքներ</b>					
1	օդատար խողովակներ 150x150մմ 0.5մմ ցինկապատ քիթեղից	քմ	6.6	6906	45579.60
2	ճկուն օդատար	գ/մ	1.7	1234	2097.80
3	Ցինկապատ հովանոց հորանների վրա 200x200մմ	հատ	1	15390	15390.00
4	Անցքերի բացում հիմնական քարե պատերում 250x250	հատ	1	1431	1431.00
5	Նույնը 200x200մմ	հատ	6	1431	8586.00
6	Անցքերի բացում միջնորմային պատերում	հատ	7	894	6258.00
7	Անցքերի լրացում շաղախով խողովակների մոնտաժումից հետո	100 անցք	0.14	98962	13854.68
<b>Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց</b>					
1	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում $\Phi=15$ փորձարկումով	մ	6	3108	18648.00
2	փական $\Phi=15$ մմ	հատ	3	1402	4206.00
3	ծորակ $\Phi=15$ մմ	հատ	2	1984	3968.00
4	Մետաղապլաստե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi=15-25$ մմ	հատ	6	818	4908.00
5	Անցքի բացում հիմնական պատի մեջ	տեղ	2	1418	2836.00
6	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում $\Phi=25-50$ մմ	տեղ	1	1102	1102.00
7	Անցքերի բացում հիմքերի պատերի մեջ և վերականգնում	տեղ	1	2945	2945.00
8	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi=50$ մմ պատերին	մ	2	2066	4132.00
9	նույնը $\Phi=110$ մմ	մ	4	2926	11704.00
10	Հախճապակյա զուգարանակոնք ողողման բացով	կ-տ	2	30872	61744.00
11	Հախճապակյա վազարանին տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	2	20405	40810.00
12	Կոյուղու ձևավոր մասեր $d=50-100$ մմ պոլիէթիլենային խողովակն.համար	հատ	5	556	2780.00
13	Մաքրիչ $d=100$ մմ	հատ	1	1478	1478.00

14	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	հատ	1	3106	3106.00
15	Անցքի բացում հիմնական պատի մեջ	տեղ	2	1418	2836.00
<b>Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ</b>					
1	Լուսավորության վահան 6 մոդուլի համար	հատ	2	8234	16468.00
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 30Ա մուտքային	հատ	1	5364	5364.00
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա մուտքային	հատ	1	4473	4473.00
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեռ 32Ա ելքային	հատ	12	3601	43212.00
5	լուսատու լուսադիոդային լամպով առաստաղի 600x600մմ - 1x42վտ	հատ	20	24658	493160.00
6	լուսատու լուսադիոդային 1 լամպով կախովի առաստաղի 1x6 վտ	հատ	6	6252	37512.00
7	լուսատու լուսադիոդային 1 լամպով կախովի առաստաղի 1x7 վտ	հատ	2	7178	14356.00
8	լուսատու լուսադիոդային 1 լամպով պատի 1x10 վտ համարժեք 100վտ	հատ	1	7615	7615.00
9	Լուսադիոդային լամպ -6վտ	հատ	6	2156	12936.00
10	Լուսադիոդային լամպ -7վտ	հատ	2	2156	4312.00
11	Լուսադիոդային լամպ -10վտ	հատ	1	2156	2156.00
12	Վարդակներ մեկտեղանի հողանցումով 16A 2P/3W	հատ	10	1341	13410.00
13	Վարդակներ երկտեղանի հողանցումով 16A 2P/3W	հատ	25	1433	35825.00
14	Էլ անջատիչ մեկտեղ բաց լարանցման համար	հատ	14	1059	14826.00
15	Նույնը երկստեղնավոր	հատ	3	1322	3966.00
16	Լուսային ցուցանակ « Ելք » 1x6 վտ ԼԵԴ լամպով ներսարքված մարտկոց	հատ	1	8007	8007.00
17	Տուփ վարդակ. անջատիչների համար	հատ	50	99	4950.00
18	Տուփ ճյուղավորման համար	հատ	30	165	4950.00
19	Վինեպլաստե ճկախողովակների տեղադրում պատերի վրա 25մմ	100մ	4.0	101339	405356.00
20	ՊՎ 1x2.5քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	4.00	23233	92932.00
21	Նույնը հաջորդ լարերը 1x2.5	100մ	4.00	12293	49172.00
22	ՊՎ 2x2.5քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	3.50	30955	108342.50
23	Նույնը հաջորդ լարերը 2x2.5	100մ	3.50	17215	60252.50
24	ՊՎ 2x4քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	0.50	42316	21158.00
25	Նույնը հաջորդ լարերը 2x4	100մ	0.50	21557	10778.50
<b>Էլ. ուժային սարքավորումներ</b>					
1	Արկղ հատիչով "ՊՊԵ-60A " մուտքի եռաֆազ անջատիչով	հատ	1	31786	31786.00
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 30Ա ելքային	հատ	1	5364	5364.00
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա ելքային	հատ	1	4473	4473.00
4	Հաշվիչ եռաֆազ էլեկտրոնային 380վ 5/50Ա	հատ	1	91612	91612.00
5	Վինեպլաստե ճկախողովակների տեղադրում պատերի վրա 25մմ	100մ	0.25	101339	25334.75
6	ՊՎ 1x6քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	0.15	27685	4152.75
7	Նույնը հաջորդ լարերը 1x6	100մ	0.60	13945	8367.00
8	ՊՎ 1x10քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	0.10	44769	4476.90
9	Նույնը հաջորդ լարերը 1x10	100մ	0.40	24009	9603.60
10	ՎՎԳ 5x16քմմ մալուխի տեղադրում պատերի վրա	100մ	0.20	334819	66963.80
<b>Պահեստի և ավտոկայանատեղի մասնաշենք</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	<b>Տանիքի պարոշիֆերահիմ ծածկի քանդում</b>	100քմ	1.46	24437	35678.02
2	Թիթեղյա ջրհորդանների. և առանձին քիվերի քանդում 0.7մ լայնությամբ	100 մ	0.192	30686	5891.71
3	Տանիքի փայտյա ծալեղնատերի և կավարամածի քանդում	խմ	4.3	30119	129511.70
4	Մետաղական դարպասների ապամոնտաժում	քմ	37.05	4730	175246.50
5	Շին աղբի բարձում ել տեղափոխում 12 կմ վրա	տն	5.5	3882	21351.00
6	Մետաղական կոնստրուկցիաների բարձում և տեղափոխում 12 կմ վրա	տն	1.9	6033	11462.70

Միաձույլ ե/բետոնյա կոնստրուկցիաներ					
1	Միաձույլ երկաթ բետոնյա կողավոր սալեր B 20 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	10.58	93957	994065.06
2	Ամրան Ա c -1	տն	0.153	411197	62913.14
3	Ամրան Ա -500c Փ=10 մմ	տն	0.213	409821	87291.87
4	Ամրան Ա -500c Փ=12-16 մմ	տն	0.236	402387	94963.33
<b>Պատեր և միջնորմեր</b>				0	0.00
1	Պարապետի շարվածք 20սմ հաստ. պեմզաբլոկներից	խմ	8.70	23337	203031.90
2	Պարապետի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.107	71904	7693.73
3	Ամրան Ա -500c Փ=12 մմ	տն	0.107	402387	43055.41
<b>Տանիք</b>					
1	Տանիքի փայտյա ծպեղնառտերի և կարկասի պատրաստում	խմ	4.2	243381	1022200.20
2	Տանիքի ծածկը ցինկապատ KՄ-21-0.5մմ ներկված թիթեղից փայտյա կավարամածով	քմ	168.2	8610	1448202.00
3	Կախովի ջրհորդանների տեղադրում ցինկապատ 0.5մմ թիթեղից գործարանային ներկվածությամբ	մ	23.50	2600	61100.00
4	Կախիչ ներկված	հատ	6.0	533	3198.00
5	Փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հակահրդեհային լուծույթով	խմ	4.20	11970	50274.00
6	Նույնը կավարամածր	100մ <sup>2</sup>	1.682	38854	65352.43
7	Քիվերի երեսապատում պլաստմաս սալերով	քմ	10.60	8975	95135.00
<b>Պարպասներ</b>					
1	Մետաղական դարպասների պատրաստում և տեղադրում	քմ	49.48	43091	2132142.68
2	Պարպասի մետաղական ծխմիններ	հատ	24	2646	63504.00
3	Կախովի փականներ	հատ	6	1984	11904.00
4	Մետաղական դարպասների յուղաներկում 2 անգամ այդ թվում գոյություն ունեցող դռները	քմ	108.9	1298	141352.20
<b>Հատակներ</b>					
1	Հատակների բետոնյա նախաշերտ 80մմ հաստությամբ B12.5 բետոնից	խմ	10.25	39225	402056.25
2	Հատակի ծածկ մամլագրանիտե սալիկներից	քմ	128.09	14183	1816700.47
3	Շրիշակների պատրաստում 10սմ մամլագրանիտե սալիկներից	քմ	12.8	21860	279808.00
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
1	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմաս սալերով	քմ	128.09	9202	1178684.18
2	Պատերի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	294.53	2017	594067.01
3	Պատերի լավորակ. ներկում լատեքս ներկով	քմ	294.53	1280	376998.40
4	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտյա շղախով	քմ	91.7	2632	241354.40
5	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	100մ <sup>2</sup>	0.92	64064	58938.88
<b>Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ</b>					
1	Լուսավորության վահան 3 մոդուլի համար	հատ	1	5835	5835.00
2	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեռ 32Ա ելքային	հատ	3	3601	10803.00
3	Լուսատու լուսադիոդային 1 լամպով կախովի առաստաղի 1x10 վտ	հատ	14	7575	106050.00
4	Լուսատու լուսադիոդային 1 լամպով պատի 1x10 վտ համարժեք 100վտ	հատ	5	7615	38075.00
5	Լուսադիոդային լամպ -10վտ	հատ	19	2156	40964.00
6	Վարդակներ երկտեղանի հողանցումով 16A 2P/3W	հատ	8	1433	11464.00
7	Էլ անջատիչ մեկտեղ փակ լարանցման համար	հատ	10	1059	10590.00
8	Տուփ վարդակ. անջատիչների համար	հատ	18	99	1782.00
9	Վինեպլաստե ճկախողովակների տեղադրում պատերի վրա 25մմ	100մ	2.5	101339	253347.50
10	ՊՎ 2x2.5քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	2.50	30955	77387.50
11	Նույնը հաջորդ լարերը 1x2.5	100մ	2.50	12583	31457.50
12	Կանգնակ պողպատյա խողովակից L=2.5մ. Փ=70x3մմ	հատ	1	8294	8294.00
13	ՎՎԳ 3x6քմմ մալուխի տեղադրում պատերի վրա	100մ	0.50	143045	71522.50

<b>Արտաքին լուսավորություն</b>					
1	Մետաղական սյուների տեղադրում հողային աշխատանքներով L=9.5մ. Φ=120x4մմ	հատ	6	62159	372954.00
2	Կանգնակ պողպատյա խողովակից L=1.5մ. Φ=70x3մմ	հատ	1	5730	5730.00
3	լուսատու լուսադիոդային 1x14 վտ արտաքին լուսավորության համար	հատ	6	18456	110736.00
4	Լուսադիոդային լամպ -14վտ	հատ	6	2156	12936.00
5	Չեծան սյուների վրա պողպատյա 50x50x5 մմ L-0.5 մ անկյունակից	հատ	5	2574	12870.00
6	Կեռիկների և ցցածողերի արժեքը	հատ	11	265	2915.00
7	ԴՓ -16 մեկուսիչներ և գլխիկներ	հատ	11	741	8151.00
8	Մետաղաճուղային մեկուսիչներ	հատ	12	476	5712.00
9	Լուսարձակի պահունակ մեկ լուսատուի համար Φ=32մմ L-1.5 մ	հատ	6	16653	99918.00
10	Ճյուղավորման բախշիչ տուփ հենասյան վրա	հատ	2	2723	5446.00
11	ՎՎԳ 3x16 քմմ մալուխի տեղադրում ճուղային միջոցով 2մ ավել բարձրության վրա	100մ	0.15	309209	46381.35
12	ՎՎԳ 3x10 քմմ մալուխի տեղադրում ճուղային միջոցով 2մ ավել բարձրության վրա	100մ	0.60	149715	89829.00
13	ՎՎԳ 3x6 քմմ մալուխի տեղադրում ճուղային միջոցով 2մ ավել բարձրության վրա	100մ	0.65	112608	73195.20
14	Մետաղաճուղային արժեքը-D=6մմ	մ	140	409	57260.00
15	ՊՎ 1x2.5քմմ հաղորդալար լուսատուների լիցքավորման համար	100մ	0.200	46704	9340.80
16	մետաղական սյուների բետոնացում B-15 բետոնից	մ3	2.7	40873	110357.10
17	Ամրան Ա -500c Φ=12մմ	կգ	6	397	2382.00
18	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100քմ	0.33	93360	30808.80
<b>Համահարդման և բարեկարգման աշխատանքներ</b>					
1	Գոյություն ունեցող հողի բարձում էքսկավատորով 0.5 խմ	100խմ	0.65	74697	48553.05
2	Գրունտի տեղափոխում 12կմ վրա լիցքի գոտի 65x1.8	տն	117	2916	341172.00
3	2-3 կարգի հողի հարթեցում թափոնատեղում մեխանիզմով	1000խմ	0.065	46174	3001.31
4	Հին եզրաքարերի քանդում	մ	125	1063	132875.00
5	Շին աղբի բարձում ել տեղափոխում	տն	23.7	3882	92003.40
6	Դեֆորմացված ասֆալտաբետոնյա ծածկի քանդում	խմ	16.2	4778	77403.60
7	Խճափողային շերտի կուտակում բուլդոզերով. բարձելու համար	100խմ	0.31	25729	7975.99
8	Խճափողի և ասֆալտաբետոնի բարձում էքսկավատորով 0.5 խմ	100խմ	0.47	74697	35107.59
9	Գրունտի տեղափոխում 12կմ վրա 31x1.8+16.2*2.4	տն	94.7	2916	276145.20
10	Հողային պաստառի համահարթեցում հանություն մեխանիզմների միջոցով	100քմ	2.03	17942	36422.26
11	15x30 չափի բազալտյա եզրաքարերի տեղադրում եզրամայրերի և ավտոկանգառների տարածքում	մ	93.3	11135	1038895.50
12	խճի նախաշերտ ասֆալտաբետոնյա ծածկի տակ 12սմ ճանապարհների ավտոկանգառների տարածքում	100քմ	2.03	129904	263705.12
13	խճի նախաշերտ ասֆալտաբետոնյա ծածկի տակ 4սմ տոգորված քիտումով	100քմ	2.03	215974	438427.22
14	ճանապարհների ծածկի առաջին շերտ 6.0սմ հաստությամբ խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնից	100քմ	2.03	559047	1134865.41
15	Վերին շերտի ծածկը 4.0սմ հաստությամբ մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից	100քմ	2.03	415226	842908.78
16	խճի շերտ 12սմ եզրամայրերի ծածկի տակ	100քմ	1.06	149837	158827.22
17	Սալվացքների և եզրամայրերի ծածկը մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից 4սմ	100քմ	1.06	452783	479949.98
18	խճի շերտի վերականգնում բակի ծածկի տակ առանձին տեղերում	խմ	12	8050	96600.00

19	Բակի և հարթակների ծածկը 5.0սմ մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից	100քմ	6.117	507713	3105680.42
20	տեղամասի պատրաստում սիզամարգերի համար 10սմ. բուսական հողի ավելացմամբ	քմ	3.72	530	1971.60
21	Սիզամարգերի կանաչապատում ցանովի խոտով	100քմ	3.72	19076	70962.72
24	Բակի ցանկապատի շարվացքի մաքրում ավազե շիթով	քմ	143.43	265	38008.95
<b>Ջրամատակարարման արտաքին ցանց</b>					
1	ասֆալտաբետոնյա ծածկի քանդում	մ3	0.5	4778	2389.00
2	Քանդած ասֆալտաբետոնի բարձում և տեղափոխում 12կմ 0.5x2.4	տն	1.2	3882	4658.40
3	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25 և բարձում	100խմ	0.05	92977	4648.85
4	Ավելացած հողի տեղափոխում 12կմ 6.5x1.95	տն	12.68	2058	26095.44
5	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25 կողիցք	100խմ	0.05	80561	4028.05
6	3-րդ կարգի հողի փորում ձերքով խրամուղում	խմ	4	2658	10632.00
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	4	4212	16848.00
8	Տեղադրել պոլիէթիլենային խողովակներ $\Phi=63 \times 4.7$ մմ	մ	18	1714	30852.00
9	փական $\Phi=50$ մմ	հատ	1	7627	7627.00
10	Կցաշորթերի եռակցում $\Phi=50$ մմ	հատ	2	2379	4758.00
11	Պոլիէթիլենային կցաշորթերի $\Phi=50$ մմ /ճկուն միացում/	հատ	1	1738	1738.00
12	Ջրի մեխանիկական զտիչ $\Phi=50$ մմ	հատ	1	11836	11836.00
13	Թիակավոր ջրաչափի տեղադրում $\Phi=50$ մմ	հատ	1	56518	56518.00
14	$\Phi=1000$ մմ Ջրի դիտահոր հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներով	խմ	0.55	44600	24530.00
15	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ	հատ	1	24253	24253.00
16	ե/բ ծածկի սալ 1.2x1.2բուջե մտոցով	հատ	1	107486	107486.00
17	Միացում գործող ջրագծին $\Phi=50$ մմ	տեղ	1	3414	3414.00
18	Ջրագծի լվացում և ախտահանում	կմ	0.018	84901	1528.22
19	Բնահողի ետլիցք խրամուղում ձերքով և տոփանում	խմ	5	1111	5555.00
20	Քանդած բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000խմ	0.005	69639	348.20
21	խճի նախաշերտի վերականգնում h=15սմ	մ3	1.5	8050	12075.00
22	նույնը ասֆալտաբետոնի ծածկը 5սմ	100քմ	0.100	807519	80751.90
<b>Կոյուղու արտաքին ցանց</b>					
1	ասֆալտաբետոնյա ծածկի քանդում	մ3	0.4	4778	1911.20
2	Քանդած ասֆալտաբետոնի բարձում և տեղափոխում 12կմ 0.4x2.4	տն	0.96	3882	3726.72
3	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25 և բարձում	100խմ	0.092	92977	8553.88
4	Ավելացած հողի տեղափոխում 12կմ 9.2x1.95	տն	17.94	2058	36920.52
5	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25 կողիցք	100խմ	0.1	80561	8056.10
6	3-րդ կարգի հողի փորում ձերքով խրամուղում	խմ	8	2658	21264.00
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	6	4212	25272.00
8	Կոյուղու պոլիպրոպիլենային խողովակ $\Phi=110 \times 2.7$ մմ փորձարկումով	մ	34	1935	65790.00
9	Կոյուղու դիտահոր $\Phi=1000$ մմ ե/բետոնյա կոնստրուկցիաներից	խմ	0.7	55061	38542.70
10	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ	հատ	1	24249	24249.00
11	ե/բ ծածկի սալ 1.2x1.2բուջե մտոցով	հատ	1	107486	107486.00
12	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին	տեղ	1.0	24262	24262.00
13	Բնահողի ետլիցք խրամուղում ձերքով և տոփանում	խմ	5	1111	5555.00
14	Քանդած բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000խմ	0.01	69639	696.39
15	խճի նախաշերտի վերականգնում h=15սմ	մ3	1.2	8050	9660.00
16	նույնը ասֆալտաբետոնի ծածկը 5սմ	100քմ	0.080	807519	64601.52
<b>Գազամատակարարման արտաքին ցանց</b>					
1	Գազի G-10 հաշվիչների մոնտաժում պահարանային արկղով	լ-կ	1	148921	148921.00
2	պահարանային արկղի արժեքը	հատ	1	8268	8268.00

3	Մետաղական շինվազքներ պատին գազատարին ամրացնելու համար	կգ	14	777	10878.00
4	Պողպատե ջրագազամուղային խողովակի մոնտաժում $\Phi=32$ մմ	մ	8	1716	13728.00
5	Պողպատե ջրագազամուղային խողովակի մոնտաժում $\Phi=25$ մմ	մ	10	1505	15050.00
6	նույնը $\Phi=20$ մմ	մ	45	1266	56970.00
7	Ապահովիչ փական $\Phi=20$ մմ	հատ	2	7716	15432.00
8	Ապահովիչ փական $\Phi=25$ մմ	հատ	1	12127	12127.00
9	Գազի փական $\Phi=20$ մմ	հատ	5	7716	38580.00
10	Գազի տիպային ձայնային դետեկտոր	լրկմ	5	12986	64930.00
11	ՊՊՎ2x1.5 քմ պղնձե լարի տեղադրում	մ	20	521	10420.00
12	Անցքերի բացում 0.5մ պատերի մեջ $\Phi=40$ մմ	հատ	4	1716	6864.00
13	Պատյան պողպատե $\Phi=45$ մմ խողովակից L-0.5մ -4հատ	մ	2	2364	4728.00
14	Յենակների և խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	8.2	1321	10832.20
15	Ներմիացում գործող գազատարին $\Phi=32$ մմ	տեղ	1	9542	9542.00
16	գազատարի փչամաքրում	կմ	0.063	80691	5083.53
17	գազատարի փորձարկում	մ	63	604	38052.00
<b>Էլեկտրամատակարարման արտաքին ցանց</b>					
1	Ասֆալտաբետոնյա ծածկի քանդում	մ <sup>3</sup>	3.8	4367	16594.60
2	Քանդած ասֆալտաբետոնի բարձում և տեղափոխում 12կմ 3.8x2.4	տն	9.12	3473	31673.76
3	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25 և բարձում	100խմ	0.194	81237	15759.98
4	Ավելացած հողի տեղափոխում 12կմ	տն	37.83	1789	67677.87
5	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25 կողիցք	100խմ	0.343	70218	24084.77
6	3-րդ կարգի հողի փորում ձերքով խրամուղում	խմ	10	2580	25800.00
7	Եռաֆազ արկղ հատիչով 100Ա /տեղադրվում է S/Ե-ում/	հատ	1	34101	34101.00
8	խրամուղու պատրաստում 1 մալուխի տեղադրման համար	100մ	1.4	38152	53412.80
9	ՊԶՎ $\Phi=80$ մմ խողովակների տեղադրում խրամուղում	մ	140.0	2191	306740.00
10	ՎՎԳ 4x50 քմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	1.4	1489550	2085370.00
11	ՎՎԳ 4x50քմ մալուխի տեղադրում պատերի վրա	100մ	0.15	1547956	232193.40
12	ՎՎԳ 4x50քմ մալուխի ծայրերի բացում	հատ	8	4648	37184.00
13	Ջերմանատեցվող ծայրային կցորդիչ 4հՉԿ -1ՍՉ 50/150	հատ	1	34395	34395.00
14	Բնահողի ետլիցք խրամուղում ձերքով և տոփանում	խմ	10	1079	10790.00
15	Քանդած բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000խմ	0.0443	60537	2681.79
16	խճի նախաշերտի վերականգնում h=15սմ	մ <sup>3</sup>	11.4	8374	95463.60
17	նույնը ասֆալտաբետոնի ծածկը 5սմ	100քմ	0.760	861849	655005.24
<b>ԴԱՅԿ-ի տարածքի արտաքին էլ.սնուցում</b>					
18	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25 և բարձում	100խմ	0.03	81237	2437.11
19	Ավելացած հողի տեղափոխում 12կմ 3x1.95	տն	5.85	1789	10465.65
20	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25 կողիցք	100խմ	0.125	70218	8777.25
21	3-րդ կարգի հողի փորում ձերքով խրամուղում	խմ	6	2580	15480.00
22	ՊԶՎ $\Phi=50$ մմ խողովակների տեղադրում խրամուղում	մ	180.0	713	128340.00
23	ՎՎԳ 4x25 քմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	1.8	750100	1350180.00
24	ՎՎԳ 4x25քմ մալուխի ծայրերի բացում	հատ	8	4648	37184.00
25	2-րդ կարգի հողի ետլիցք ձերքով խրամուղում	խմ	18.5	1079	19961.50
					<b>ԸՆԴՀԱՄԵՆՆԵՐ</b>

Շահույթ 11%				23184858
Ընդամենը				233956292
ԱԱՀ 20%				46791258
Ընդամենը				280747550

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Էջմիածին, Նար-Դոս փող. թիվ 1բ, 1բ/1 հասցեում:

**Պատվիրատու**

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  
 ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900013202016, 900013574018  
 ՀՎՀՀ 02647057  
 ՀՀ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավար՝

Է.Գևորգյան




**Կապալառու**

«Ագարակ» ԲԲԸ  
 ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի  
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150008007517564  
 ՀՎՀՀ 05003862  
 «Ագարակ» ԲԲԸ-ի տնօրեն՝

Կ.Բարսեղյան

*(Handwritten signature)*  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ




**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԶՄԻԱԾՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N Ո/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Էջմիածնի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո:	Մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 15-ը:

**Պատվիրատու**

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  
 ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900013202016, 900013574018  
 ՀՎՀՀ 02647057  
 ՀՀ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավար՝

**Է. Գևորգյան**




**Կապալառու**

«Ագարակ» ԲԲԸ  
 ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150008007517564  
 ՀՎՀՀ 05003862  
 «Ագարակ» ԲԲԸ-ի տնօրեն՝

**Կ. Բարսեղյան**

*(Handwritten signature)*

(ստորագրություն)



**Կապալի օբյեկտում տեղադրվող և մոնտաժվող սարքավորումների և նյութերի  
 երաշխիքային նվազագույն ժամկետները  
 Չափաբաժին-1  
 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Էջմիածնի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների  
 կատարման**

Կապալի օբյեկտի երաշխիքային ժամկետը՝ երեք տարի				
h/h	Անվանումը	Չափի միավորը	Տեխ. բնութագիր	Երաշխիքային ժամկետ
1	Բետոն	խմ	Ըստ նախագծի և գործող ստանդարտների	15 տարի
2	Պլաստմասայե կախովի առաստաղ	քմ	Պլաստմասայե կախովի առաստաղ /սպիտակ/	3 տարի
3	Հատակի երեսպատման խեցեսալ	քմ	Խեցեսալ բարձրորակ	3 տարի
4	մետաղապլաստե դռան բլոկ, խոլ	քմ	Դռան բլոկ այլումինե /ըստ նախագծի/	3 տարի
5	Մետաղապլաստե պատուհան	քմ	Պատուհան, /ըստ նախագծի/	3 տարի
6	Փայտե ներքին դռներ	քմ	Ներքին դուռ, փայտյա, բարձր որակի	3 տարի
7	Ալյումինե վիտրաժ	քմ	Վիտրաժ այլումինե, /ըստ նախագծի/	3 տարի
8	Հախճասալ	քմ	Հախճասալ բարձրորակ	3 տարի
9	Հախճապակե զուգարանակոնք	հատ	Զուսարանակոնք բարձրորակ /ըստ նախագծի/	3 տարի
10	Հախճապակե լվացարան	հատ	Լվացարան բարձրորակ /ըստ նախագծի/	3 տարի
11	Հաղորդալարեր բազմաջիղ պղնձյա	գ/մ	հաղորդալար բարձր որակի, կրկնակի պատյանով /սարքավորումներին անհրաժեշտ լարմամբ հոսանք ապահովելու համար/	3 տարի
12.	Մալուխ	գ/մ	Մալուխ ցածր լարման	3 տարի
13.	Լուսատու	հատ	Լուսատու բարձր որակի, համապատասխան դիզայնով և հզորությամբ լամպերով	3 տարի
14	Ալուկաբոնդ (d=5 մմ)	քմ	Ալուկաբոնդի թիթեղ /ըստ նախագծի/	3 տարի
15	Կերամագրանիտե սալիկներ հատակի	քմ	Կերամագրանիտե սալիկներ բարձր որակի /ըստ նախագծի/	3 տարի
16	Մամլագրանիտե սալիկներ հատակի	քմ	Մամլագրանիտե սալիկներ բարձր որակի /ըստ նախագծի/	3 տարի
17	Լամինատե հատակներ սպունգով	քմ	Լամինատե հատակ բարձր որակի, /ըստ նախագծի/	3 տարի
18	Ալյումինե ջերմակամուրջով դռների բլոկներ ապակեփաթեթով	քմ	Դուռ այլումինե /ըստ նախագծի/	3 տարի

19	Այլումիներ ջերմակամուրջով պատուհաններ ապակեփաթեթով, չբացվող	քմ	Պատուհան այլումիներ /ըստ նախագծի/	3 տարի
20	Գիպաստվարաթղթե սալ	քմ	Գիպաստվարաթղթե սալ /ըստ նախագծի/	3 տարի
21	Մետաղական բազրիք նիկելապատ	գծմ	Բազրիք մետաղական, նիկելապատ	3 տարի

**Պատվիրատու**

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  
 ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900013202016, 900013574018  
 ՀՎՀՀ 02647057  
 ՀՀ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավար՝

**Կապալառու**

«Ազարակ» ԲԲԸ  
 ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի  
 «Հայբիզնեսբանկ»ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150008007517564  
 ՀՎՀՀ 05003862  
 «Ազարակ» ԲԲԸ-ի տնօրեն՝

**Կ.Բարսեղյան**

  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ




ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՏՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ


Աշխատանքի		Անվանումը		Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի 2018թ. արտաբյուջետային միջոցներով նախատեսված հատկացումների հաշվին, ըստ ամիսների՝ ընդ որում										Ընդամենը				
Կատարողի անվանումը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակ. հորվածը*	ԿԱ ՊԵԿ Էջմիածնի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	հունիս	հունիս	այլս	Նվսիտ	տմր	մոխիսեզի	մոխիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1		5113	456113005	ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Էջմիածնի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ								144 780 000	144 780 000	144 780 000	190 500 000	190 500 000	190 500 000	190 500 000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով:

Պատվիրատու  
 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի  
 ք. Երևան, Մ. Խորենացու 3,7  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական բաղադրում  
 Հ/Հ 900013202816 0100157018  
 Հ/Հ 05547057  
 ՀՀ ՊԵԿ աշխատակազմի վեբ-կայք  
 Հ/Հ 05547057



(ստորագրություն)

Կապալառու  
 «Ազարակ» ԲԲԸ  
 ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Փարաի  
 «Հայրիգնեսբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150008007517564  
 Հ/Հ 05003862  
 «Ազարակ» ԲԲԸ-ի տնօրեն՝  
 Կ.Բարսեղյան  
  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ  
 «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն  
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը  
 և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն