

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԲԻԼԻՍՅԱՆ ԽՃՈՒՂԻ 3/9
ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ԴԴ-ՀՄԱԱՇՁԲ-22/02»**

ք.Երևան

«04» 08 2022 թ.

Դատական դեպարտամենտը, ի դեմս ղեկավար Ա. Հարությունյանի, որը գործում է Դատական դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բաղրամյանշին» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Թբիլիսյան խճուղի 3/9 հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմանորոգման** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 **Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են 20.06.2022թ.-ից և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված ժամկետը**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:



3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 3 օրինակ (հավելված N 3):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **10** աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ալտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ալտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ալտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 154220600 (մեկ հարյուր հիսունչորս միլիոն երկու հարյուր քսան հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 25703433.33(քսանհինգ միլիոն յոթ հարյուր երեք հազար չորս հարյուր երեսուներեք դրամ, երեսուներեք լումա) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով

ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի նախապերջին աշխատանքային օրը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

Պայմանագրի պայմանները կիրառվում են մինչև պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելը 20.06.2022թ-ից կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ: Ընդ որում, մինչև պայմանագիր կնքվելը Կապալառու կողմից կատարված աշխատանքի դիմաց վճարումն իրականացվում է պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու դեպքում (ՀՀ կառավարության 17.06.2022թ. թիվ 913-Ն որոշում):

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտ

Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

Հ/Հ՝ 900011040723

ՀՎՀՀ՝ 02583241

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավար՝ Ա. Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ

Հասցե՝ Իրավ. հասցե՝ ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Լեռնագոգ, Գործ. հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Կ.

Ուլնեցու 31/2

ՀՀ՝ 220300128091000

ՀՎՀՀ՝ 04600132

«Ակբա Բանկ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Գ. Վարդանյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱԾԻՎ*

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՆԱԹԻ ԹԲԻԼԻՍՅԱՆ ԽՃՈՒՂԻ 3/9 ՀԱՄԱՅՆՈՒԲ ՏՆԱԿՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	ՉԱ	Քանակ	Միավորի արժեքը /հազարամ/	Ընդհանուր արժեքը /հազարամ/
1	3	4	5	6	7
1. Կոնստրուկտորական մաս					
1./Թեքուղի-1					
1	Բետոնյա հարթեցուցիչ շերտի քանդում 15 մմ հաստությամբ	խմ	1,25	15,00	18,75
2	Գրունտի քանդում /3-րդ կարգ/ ձեռքով	խմ	3,7	3,00	11,10
3	Քանդած գրունտի, բետոնի տեղափոխում 30մ բարձելու համար	տն	8	1,00	8,00
4	Շին աղբի և գրունտի բարձում, տեղափոխում 15 կմ վրա	տն	8	5,00	40,00
5	Բնահողի տոփանում 20սմ հաստ., պնեվմոտոփանիչներով	խմ	1,65	25,00	41,25
6	Տեղի գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոփանում	խմ	4,4	1,50	6,60
7	Միաձույլ ե/բ պատեր b=15սմ հաստ. B12,5 մակնիշի բետոնից	խմ	1,8	65,00	117,00
8	Ամրան Ա c -1 Φ=6մմ	տն	0,0028	570,00	1,60
9	Ամրան Ա500c Φ=10մմ	տն	0,096	550,00	52,80
10	Խճի նախապատրաստական շերտ հատակների տակ 10սմ	խմ	1,8	18,00	32,40
11	Հատակի նախապատրաստական շերտ B12,5 բետոնից	խմ	1,86	45,00	83,70
12	Բետոնյա նախաշերտի ամրամալորում մետ. գանցով	տն	0,0407	25,00	1,02
13	Ամրան Ա c -1 Φ=6մմ	տն	0,0017	570,00	0,97
14	Ամրան Ա -500c Φ=10մմ	տն	0,039	550,00	21,45
Ընդամենը					436,633
2./Թեքուղի-2/					
1	Բետոնյա հարթեցուցիչ շերտի քանդում 15 մմ հաստությամբ	խմ	1,25	15,00	18,75
2	Գրունտի քանդում /3-րդ կարգ/ ձեռքով	խմ	19,7	3,00	59,10
3	Քանդած գրունտի, բետոնի տեղափոխում 30մ բարձելու համար	տն	33,5	1,00	33,50
4	Շին աղբի և գրունտի բարձում, տեղափոխում 15 կմ վրա	տն	33,5	5,00	167,50
5	Բնահողի տոփանում 20սմ հաստ., պնեվմոտոփանիչներով	խմ	1,65	36,93	60,94
6	Տեղի գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոփանում	խմ	12	1,50	18,00
7	Հիմքի հատակի նախաշերտ 100մմ հաստ., խճից	խմ	2,5	18,00	45,00
8	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքեր P<1մ B20 բետոնից	խմ	1,1	75,00	82,50
9	Ամրան Ա c -1 Φ=8մմ	տն	0,0390	570,00	22,23
10	Ամրան Ա -500c Φ=16մմ	տն	0,092	550,00	50,60
11	Միաձույլ ե/բ սալեր 150մմ հաստ. B12,5 մակնիշի բետոնից	խմ	0,5	50,00	25,00
12	Ամրան Ա c -1 Φ=6մմ	տն	0,0015	570,00	0,86
13	Ամրան Ա -500c Φ=10մմ	տն	0,035	550,00	19,25
14	Միաձույլ ե/բ պատեր b=15սմ հաստ. B12,5 մակնիշի բետոնից	խմ	3,1	65,00	201,50
15	Ամրան Ա c -1 Φ=6մմ	տն	0,0070	570,00	3,99
16	Ամրան Ա -500c Φ=10մմ	տն	0,295	550,00	162,25
17	Միաձույլ ե/բ աստիճաններ B12,5 մակնիշի բետոնից	խմ	0,7	65,00	45,50
18	Ամրան Ա c -1 Φ=6մմ	տն	0,0010	570,00	0,57
19	Ամրան Ա -500c Φ=10մմ	տն	0,033	550,00	18,15
Ընդամենը					1 035,187
3.Մետաղական աստիճան և հարթակ					
1	Գրունտի քանդում /3-րդ կարգ/ ձեռքով	խմ	0,6	3,00	1,80
2	Տեղի գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոփանում	խմ	0,6	1,50	0,90
3	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքեր P<1մ B20 բետոնից	խմ	0,575	95,00	54,63
4	Ամրան Ա c -1 Φ=8մմ	տն	0,0063	570,00	3,59
5	Ամրան Ա -500c Φ=16մմ	տն	0,0083	550,00	4,57
6	Աստիճանների և հարթակների պատրաստում մետաղական տարրեր պրոֆիլներից և մոնտաժում տեղում	տն	0,464	1100,00	510,40
7	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տն	0,464	80,00	37,12
Ընդամենը					613,001
5.Քաղցվածք P-2					
1	Քաղցվածքների բացում քարե պատերի մեջ	խմ	2,0	25,00	50,00
2	Անցքերի շաղափում քարե պատերում 40սմ խորությամբ	100հատ	0,84	55,00	46,20
3	Պատերի քաղցվածքների ուժեղացում պողպատյա պրոֆիլներով /շրջկապ/	տն	0,515	315,00	162,23
4	Անկյունակ 125*125*10մմ	գ/մ	25	17,00	425,00
5	Շերտապողպատ -50*520*6մմ	գ/մ	22,680	2,00	45,36
6	Հեղյուս	տն	0,046	1200,00	55,20
7	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տն	0,515	80,00	41,20
Ընդամենը					825,185
6.Քաղցվածք P-3					
1	Քաղցվածքների բացում քարե պատերի մեջ	խմ	0,975	25,00	24,38

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	ՉՄ	Քանակ	Միավորի աղծերը /հազդրամ/	Ընդհանուր աղծերը /հազդրամ/
1	3	4	6	6	7
2	Անցքերի շաղախում քարե պատերում 40սմ խորությամբ	100հատ	0,64	55,00	35,20
3	Պատերի բացվածքների ուժեղացում պողպատյա պրոֆիլներով /շրջակա/	տմ	0,515	315,00	162,23
4	Անկյունակ 125*125*10մմ	զ/մ	20	17,00	340,00
5	Շերտապողպատ -50*520*6մմ	զ/մ	17,280	2,00	34,56
6	Յեղյուս	տմ	0,032	1200,00	38,40
7	Մետաղե կոնստրուկցիաների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տմ	0,515	80,00	41,20
	Ընդամենը				675,960
	7 Միջնորմերի ուժեղացում				
1	Միջնորմերի ուժեղացում պողպատյա պրոֆիլներով	տմ	2,234	315,00	703,71
2	Անկյունակ 100*63*4մմ	զ/մ	10	8,50	85,00
3	Ամրան Ա -500с Φ=12մմ	տմ	1,961	550,00	1 078,55
4	Բլոկների անցքերի լցում B 10 մակնիշի բետոնով	խմ	26,3	50,00	1 315,00
5	Մետաղե կոնստրուկցիաների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տմ	0,273	80,00	21,84
	Ընդամենը				3 204,100
	8 Միջնորմերի ամրամակրում 100մմ հաստ				
1	100մմ միջնորմերի շարվածքի ամրամակրում պողպատյա պրոֆիլ	տմ	0,953	80,00	76,24
2	Անկյունակ 100*63*4մմ	զ/մ	42,0	8,50	357,00
3	Ամրան Ա с -1 Φ=6մմ	տմ	0,1230	570,00	70,11
4	Ամրան Ա -500с Φ=10մմ	տմ	0,355	550,00	195,25
5	Բլոկների անցքերի լցում B10 մակնիշի բետոնով	խմ	5,50	45,00	247,50
6	Մետաղե կոնստրուկցիաների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տմ	0,4780	80,09	38,28
	Ընդամենը				984,382
	9 Միջնորմերի ամրամակրում 200մմ հաստ				
1	200մմ միջնորմերի շարվածքի ամրամակրում պողպատով	տմ	0,509	80,00	40,72
2	Անկյունակ 100*63*4մմ	զ/մ	10	8,60	86,00
3	Ամրան Ա с -1 Φ=6մմ	տմ	0,0700	570,00	39,90
4	Ամրան Ա -500с Φ=10մմ	տմ	0,201	550,00	110,55
5	Բլոկների անցքերի լցում B 10 մակնիշի բետոնով	խմ	6,8	45,00	306,00
6	Մետաղե կոնստրուկցիաների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տմ	0,509	80,00	40,72
	Ընդամենը				623,888
	Ընդամենը՝ 1 /1-9/ մասեր				8 398,336
	2. Ճարտարապետական Մաս				
	1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում	քմ	45,93	2,50	114,83
2	Փայտյա արտաքին դռների ապամոնտաժում	քմ	5,2	1,50	7,80
3	Փայտյա ներքին ՄՂՖ դռների ապամոնտաժում	քմ	98,55	1,50	147,83
4	Սանհանգույցների մ/պլաստ լուսամուտների ապամոնտաժում	քմ	14,4	5,50	79,20
5	Կերամոգրանիտե հատակների ծածկի քանդում	քմ	359,74	0,60	215,84
6	Կերամիկական հատակների ծածկի քանդում	քմ	143,3	0,60	85,98
7	Լինոլեումյան հատակի ծածկերի և շրիշակների քանդում	100մ ²	12,424	20,00	248,48
8	Հատակի մամրատախտակյա ծածկի և շրիշակների քանդում	քմ	61,5	0,75	46,25
9	Պեմզոսալերից 100մմ հաստ., միջնորմերի քանդում	100մ ²	3,18	100,00	318,00
10	Սանհանգույցների մ/պլաստե միջնորմերի ապամոնտաժում	քմ	32,4	5,50	178,20
11	Պեմզոբլոկներից միջնորմերի 20-30մմ քանդում	խմ	6,69	10,00	66,90
12	Խեցասալերի շրիշակների քանդում	քմ	11,23	0,80	8,98
13	Կերամոգրանիտե շրիշակների քանդում	քմ	8,45	0,80	6,76
14	Ցեմենտյա հարթեցուցիչ շերտի քանդում 40 մմ հաստությամբ	խմ	72,28	10,00	722,80
15	Ասֆալտաբետոնի ծածկույթի քանդում	խմ	2,55	5,50	14,03
16	Հին կաթսաների ապամոնտաժում	կ-տ	2	75,00	150,00
17	Հավաքովի աստիճանամարշի և հարթակի ապամոնտաժում	կ-տ	1	15,00	15,00
18	Շին աղբի բարձում եմ տեղափոխում 15 կմ վրա	տմ	185,6	5,00	928,00
	Ընդամենը				3 354,870
	2.Նորոգման աշխատանքներ՝ 1-ին հարկ				
1	Միջնորմերի շարվածք 400x200x100մմ պեմզաբլոկներից	քմ	190,8	6,50	1 240,20
2	Միջնորմերի շարվածք 20սմ հաստությամբ պեմզաբլոկներից գոյություն ունեցող շենքում	խմ	44,20	28,00	1 237,60
3	Ցեմենտյա հարթեցուցիչ շերտ 50մմ հաստությամբ	քմ	354,29	3,00	1 062,87
4	Ցեմենտյա հարթեցուցիչ շերտ 40մմ հաստությամբ	քմ	663,8	2,50	1 659,48
5	Հատակի ծածկ լամինատից 12մմ հաստ շրիշակների հետ միասին, սպունգով	քմ	627,19	10,00	6 271,90
6	Հատակի ծածկ մամրոգրանիտե սալիկներից 600x600մմ	քմ	390,9	12,00	4 690,80
7	Շրիշակների պատրաստում 10սմ կերամոգրանիտե սալիկից	քմ	24,49	15,00	367,35
8	Պատերի գաթե բարձրորակ սվաղ	քմ	446,92	3,00	1 340,76
9	Պատերի լավորակ ցեմենտյա սվաղ ներսի կողմից	քմ	54,63	2,50	136,58
10	Պատերի երեսապատում ելկոպական հախճաասլիկներով	քմ	54,63	14,00	764,82
11	Առաստաղի և պատերի հին ներկի մաքրում սվաղի հարթեցում 1,2 հարկ	100քմ	29,51	35,00	1 032,85
12	Կախովի առաստաղի կառուցում 12,5 խոնավակայուն գիպսակարտոնե սալերով մետաղական կարկասի վրա	քմ	36,6	7,50	274,50
13	Գոյորշամեկուսիչ մեկ շերտ թաղանթ չոր տեղադրմամբ	100քմ	3,258	75,00	244,35
14	Առաստաղի քերմոմեկուսացում 100մմ խաբամով	քմ	32,58	5,00	162,90
15	Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	859	2,50	2 147,50
16	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	1392,2	2,50	3 480,50
17	Տախտակամածի տեղադրում ներքին հարդարման աշխատանքների համար	100քմ	10,67	100,00	1 067,00

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	ՉԱ	Քանակ	Միավորի արժեքը /հազ.դրամ/	Ընդհանուր արժեքը /հազ.դրամ/
1	3	4	5	6	7
	Ընդամենը				27 181,950
	3. 2-րդ հարկ				
1	Միջնորմերի շարվածք 400x200x100մմ պեմզաբլոկներից	քմ	168,36	6,50	1 094,34
2	Ցեմենտյա հարթեցուցիչ շերտ 50մմ հաստությամբ	քմ	69,9	3,00	209,70
3	Ցեմենտյա հարթեցուցիչ շերտ 40մմ հաստությամբ	քմ	789,2	2,50	1 973,00
4	Հատակի հիդրոմեկուսիչ մեկ շերտ իզոգամից	քմ	69,9	2,00	139,80
5	Հատակի ծածկ մամուռաբլիտե սալիկներից 600x600մմ	քմ	175,0	12,00	2 100,00
6	Շրիշակների պատրաստում 10սմ կերամոզրամիտե սալիկից	քմ	18,75	15,00	281,25
7	Պատերի գաջե բարձրորակ սվաղ	քմ	217,4	3,00	652,20
8	Հատակի ծածկ լամինատից շրիշակների հետ միասին սպունգով	քմ	615,2	9,50	5 844,40
9	Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	930	2,50	2 325,00
10	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	1400,5	2,50	3 501,25
	Ընդամենը				18 120,940
	4. 3-րդ հարկ				
1	Ցեմենտյա հարթեցուցիչ շերտ 40մմ հաստությամբ	քմ	351,9	2,50	879,70
2	Հատակի ծածկ լամինատից շրիշակների հետ միասին սպունգով	քմ	351,9	9,50	3 343,05
	Ընդամենը				4 222,750
	5. Դռներ և պատուհաններ			0,00	
1	Մետաղալաստ 4+4մմ ապակե փաթեթով, սպիտակ երանգով պատուհանի բլոկներ արտերկիր, բացվող	քմ	13,70	50,00	685,00
2	լուսամուտագոգ 350 մմ լայնությամբ պլաստմասից	քմ	6,7	1,00	6,70
3	Փայտյա լուսամուտագոգ 300մմ	մ	0,87	5,00	4,35
4	Պլաստմասե լուսամուտագոգ 350մմ	մ	4,13	4,00	16,52
5	Ալյումինե,սպիտակ 60մմ հաստ, 4+4մմ ապակեփաթեթով դրսի դռան բլոկներ, ցերմակամրջով	քմ	9,02	140,00	1 262,80
6	Փայտյա դռներ միջնորմերի մեջ, մինջև 3քմ մակերեսով երեսապատ. կաղնու նրբատախտակով երեսակայներով	քմ	10,67	110,00	1 173,70
7	Նույնը՝ Դ1-11 տիպի ՄԴՖ	քմ	40,2	52,00	2 090,40
8	Միջնորմերի տեղադրում մետաղալաստից սանհանգույցում	քմ	14,3	42,00	600,60
9	Մետաղական ճաղավանդակների և ճաղաշարի մոնտաժում պողպատյա պրոֆիլներից	քմ	10,56	8,00	84,48
10	Պողպատյա խողովակ 50x50x2մմ	զ/մ	34,3	2,50	85,75
11	Պողպատյա խողովակ 40x40x2մմ	զ/մ	7,5	2,00	15,00
12	Պողպատյա խողովակ 20x30x2մմ	զ/մ	2,1	1,20	2,52
13	Պողպատյա խողովակ 20x20x2մմ	զ/մ	68,0	1,00	68,00
14	Մետաղական ճաղերի մաքրում և լուղաներկում 2 անգամ	քմ	13,5	1,50	20,25
	2-րդ և 3-րդ հարկեր				
15	Ալյումինե,սպիտակ 60մմ հաստ. 4+4մմ ապակեփաթեթով դրսի դռան բլոկներ, ցերմակամրջով	քմ	2,54	140,00	355,60
16	Նույնը՝ ՄԴՖ տիպի դռները	քմ	64	52,00	3 328,00
17	Փայտյա դռներ միջնորմերի մեջ մինջև 3քմ մակերեսով երեսապատ.կաղնու նրբատախտակով երեսակայներով	քմ	9,2	110,00	1 012,00
18	Մետաղալաստ ապակե փաթեթով 4+4մմ, սպիտակ երանգով բացվող պատուհանի բլոկներ արտերկիր	քմ	24,15	50,00	1 207,50
19	լուսամուտագոգ 400 մմ լայնությամբ պլաստմասից	քմ	24,15	1,00	24,15
20	Պլաստմասե լուսամուտագոգ 350մմ	մ	16,3	5,00	81,50
	Ընդամենը				12 124,820
	6. Այլ աշխատանքներ				
1	Ցեմենտյա հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստությամբ	քմ	14,4	1,50	21,60
2	Սուտքալիմ հաղթակի. քերուղիների ծածկ 30մմ բացալտե սալիկներից	քմ	14,4	20,00	288,00
3	Ատիճանաքաղարկներ 50մմ չժանգոտվող խողովակից	զ/մ	27,3	20,00	546,00
4	Շվաքարանի կառուցում գոյություն ունեցող պատերի վրա գունավոր պրոֆիլավոր 0,5մմ քիթեր պարմինե.կառնասի մոսա.	քմ	8,8	22,00	193,60
5	Ալյումինե խողովակ 50x100մմ	մ	38,8	10,00	388,00
	ընդամենը				1 437,200
	Ընդամենը՝ 2				66 442,530
	3. ՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
1	Ալյումինե ցեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ	էկմ	172,9	1,00	172,90
2	H=500մմ մարտկոցների արժեքը	սեկ	536,0	7,50	4 020,00
3	Մարտկոցների կախիչ	հատ	190,0	1,20	228,00
4	Պոլիարոպիլենային խողովակներ Փ20 ալյումինե շերտով	մ	152	3,00	456,00
5	Պոլիարոպիլենային խողովակներ Փ20 ալյումինե շերտով, մեկուսացված	մ	35	3,00	105,00
6	Նույնը Փ=25*4,2	մ	42	3,50	147,00
7	Նույնը Փ=40*6,7	մ	22	6,50	143,00
8	Նույնը Փ=50*8,4	մ	105	8,50	892,50
9	Նույնը Փ=63*8,4	մ	42	10,00	420,00
10	Պոլիարոպիլենային խողովակներ, ալյում.շերտով Փ=25*4,2	մ	30	3,50	105,00
11	Նույնը Փ=32*5,4	մ	30	3,80	114,00
12	Նույնը Փ=40*6,7	մ	52	6,50	338,00
13	Նույնը Փ=50*8,4	մ	108	8,50	918,00
14	Գնչաչափ փականով	հատ	2	5,50	11,00
15	Տեխնիկական ցերմոչափ	հատ	2	10,50	21,00
16	Պատյան պոլիարոպիլեն խողովակից Փ=63 մմ L=500, 5հատ	մ	2,5	9,00	22,50

Հի	Աշխատանքների անվանումը	ՉԱ	Քանակ	Միավորի արժեքը հազարամ/	Ընդհանուր արժեքը հազարամ/
1	3	4	5	6	7
17	Պատյան պոլիպրոպիլեն խողովակից $\Phi=50$ մմ $L=500$, 5հատ	մ	3	6,00	18,00
18	Պատյան պոլիպրոպիլեն խողովակից $\Phi=40$ մմ $L=500$, 5հատ	մ	2,5	5,00	12,50
19	Պատյան պոլիպրոպիլեն խողովակից $\Phi=32$ մմ $L=500$, 4հատ	մ	2	3,50	7,00
20	Պարկուճի տեղադրում ծածկերում $\Phi 108 \times 4$ մմ խողովակից $L=500$ մմ 2հատ	մ	1	10,00	10,00
21	Պողպատյա տարրեր սանրիկների	կգ	10	0,85	8,50
22	Մատակարարող սանրակ $L=500$ մմ $\Phi=76 \times 3,5$	հատ	1	50,00	50,00
23	Հետադարձ սանրակ $L=500$ մմ $\Phi=76 \times 3,5$	հատ	1	50,00	50,00
24	Պողպատյա էլեկտրոնեակցված $\Phi=108 \times 4$ մմ խողովակներ	մ	12	10,00	120,00
25	օդի հեռացման ծորակ	հատ	47	2,50	117,50
26	Ջերմոկարգավորիչ փական $\Phi=15$ մմ	հատ	47	4,50	211,50
27	Հաշվեկշիռ փական	հատ	47	4,50	211,50
28	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ծևավոր մասեր $\Phi=20-50$ մմ	հատ	180	0,50	90,00
29	Գնդաձև փական $\Phi=63$ մմ	հատ	1	35,00	35,00
30	Գնդաձև փական $\Phi=50$ մմ	հատ	1	25,00	25,00
31	Փական խցանային $\Phi=63$ մմ	հատ	1	35,00	35,00
32	Փական խցանային $\Phi=50$ մմ	հատ	1	25,00	25,00
33	Տաքացուցիչի կապակցման հանգույց համալրված պոմպ IPH W 32/1250, 18/4, H=4,5մ N=0,18կվտ	կ-տ	1	85,00	85,00
34	Կարգավորող փական 3,18մ3/ժամ	հատ	1	6,50	6,50
35	Հաշվեկշիռ փական $\Phi=20$ մմ	հատ	1	3,00	3,00
36	Հետադարձ փական $\Phi=32$ մմ	հատ	1	6,00	6,00
37	Փական $\Phi=50$ մմ	հատ	4	6,00	24,00
38	Ենչաչափ փականով	հատ	3	5,00	15,00
39	Տեխնիկական ջերմաչափ	հատ	3	10,00	30,00
40	Փական $\Phi=50$ մմ	հատ	4	6,00	24,00
41	Սողնակ $\Phi=100$ մմ	հատ	4	65,00	260,00
ԸՆԴԱՄՈՆՈՐ					9 593,900
Կաթսայատուն					
1	Ավտոմատացված $Q=421$ կվտ ջրային, գազայրիչով կաթսայի մոնտաժում	հատ	2	3000,00	6 000,00
2	Կաթսայի կոմտուրի շրջանառու պոմպ $Q=22$ խմ/ժ, $H=7$ մ $N=0,75$ կվտ	կ-տ	2	245,00	490,00
3	Ջեռուցման շրջանառու պոմպ դեպի գոյություն ունեցող մասնաշենք $Q=25,8$ խմ/ժ, $H=16$ մ, $N=2,2$ կվտ	կ-տ	2	420,00	840,00
4	Ջեռուցման շրջանառու պոմպ դեպի գոյություն ունեցող մասնաշենք $Q=5,8$ խմ/ժ, $H=10,5$ մ, $N=0,55$ կվտ	կ-տ	2	185,00	370,00
5	Ջեռուցման շրջանառու պոմպ դեպի պահեստային մասնաշենք $Q=10$ խմ/ժ, $H=11,5$ մ, $N=0,75$ կվտ	կ-տ	2	220,00	440,00
6	Հիդրոբաշխիչ $\Phi 400$ մմ, $L=3,3$ մ	հատ	1	125,00	125,00
7	Բաշխիչ սանրիկ $\Phi 159 \times 4,5$ մմ $L=1800$ մմ	հատ	2	40,00	80,00
8	Ընդարձակիչ ճնշումային բաք $V=1000$ լ $h=2,4$ մ ջեռուցման համար	հատ	1	580,00	580,00
9	Ապահովիչ կափույր կաթսայի վրա $\Phi 65$ մմ	հատ	2	55,00	110,00
10	Կեղտազտիչի տեղադրում $\Phi 100$ մմ	հատ	3	35,00	105,00
11	Ջրի միկրոպլաճակային զատիչ $dy 100$ մմ Spirovent air	հատ	1	110,00	110,00
12	Ծխնելույզի մոնտաժում պողպատյա $\Phi 250$ մմ խողովակից	մ	18,0	30,00	540,00
13	Ծխատարի մոնտաժում պողպատյա $\Phi 250$ մմ խողովակից	մ	3,0	30,00	90,00
14	Պայթման ապահովիչ կափույր կաթսայի վրա $\Phi 300$ մմ	հատ	2	115,00	230,00
15	Ծխնելույզի, ծխատարի խողովակների հակակորոզիոն ներկում	քմ	44,0	1,50	66,00
16	Ծխնելույզի ջերմոնեկուսացում ֆոլգապատ հանքաքամքակով	խմ	2,6	75,00	195,00
17	Չազար	հատ	2	8,50	17,00
19	Ավտոմատ եռաբայլ փական $\Phi=100$ մմ	հատ	1	40,00	40,00
20	Ավտոմատ եռաբայլ փական $\Phi=80$ մմ	հատ	2	28,00	56,00
21	Կեղտազտիչ $\Phi=80$ մմ	հատ	2	55,00	110,00
22	Կեղտազտիչ $\Phi=40$ մմ	հատ	1	25,00	25,00
23	Ենչաչափ փականով	հատ	10	5,00	50,00
24	Տեխնիկական ջերմաչափ	հատ	10	10,00	100,00
25	օդի հեռացման ավտոմատ փական	հատ	8	3,50	28,00
26	Հետադարձ փական $\Phi=100$ մմ	հատ	4	65,00	260,00
27	Հետադարձ փական $\Phi=80$ մմ	հատ	4	60,00	240,00
28	Հետադարձ փական $\Phi=32$ մմ	հատ	1	6,00	6,00
29	Փական $Dy=125$	հատ	4	85,00	340,00
30	Փական $Dy=100$	հատ	15	65,00	975,00
31	Փական $Dy=80$	հատ	10	60,00	600,00
32	Փական $D=40$ մմ	հատ	4	6,00	24,00
33	Դատարկման փական $\Phi=32$ մմ	հատ	4	6,00	24,00
34	Դատարկման փական $\Phi=40$ մմ	հատ	1	6,00	6,00
35	Պողպատյա էլեկտրոնեակցված $\Phi 133 \times 4$ մմ խողովակներ	մ	28,0	12,00	336,00
36	Պողպատյա էլեկտրոնեակցված $\Phi 108 \times 4$ մմ խողովակներ	մ	72,0	8,50	612,00
37	Պողպատյա էլեկտրոնեակցված $\Phi 89 \times 3,5$ մմ խողովակներ	մ	18,0	6,00	108,00
38	Պողպատյա էլեկտրոնեակցված $\Phi 76 \times 3$ մմ խողովակներ	մ	6,0	4,00	24,00
39	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում $\Phi 80$ մմ փորձարկ.	մ	8,0	3,00	24,00

Հի	Աշխատանքների անվանումը	ՉԱ	Քանակ	Միավորի արժեքը /հազ.դրամ/	Ընդհանուր արժեքը /հազ.դրամ/
1	3	4	5	6	7
40	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում $\Phi 40$ մմ փորձարկ.	մ	19,0	1,00	19,00
41	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում $\Phi 32$ մմ փորձարկ.	մ	15,0	0,50	7,50
42	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում $\Phi 25$ մմ փորձարկ.	մ	7,0	0,30	2,10
43	խողովակաշարի հիդրավիկ /պողպատ/ փորձարկում	100մ	1,24	10,00	12,40
44	Պողպատյա խողովակների հակակորոզիոն ներկում	քմ	67,3	1,50	100,95
45	Ջերմոմեկուսացված մակերեսների փաթեթում նրբաթիթեղով	քմ	49,0	1,50	73,50
Ընդամենը					14 591,450
Ընդամենը՝ 3, ըստ մասերի					24 185,350
4. ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1	Ներածման-արտածման սարք VS-21, ավտոմատիկայով, ջերմոկարգավորման հանգույցով հատվածամաս օդամղիչով, L-1960 մ3/ժ, օդափոխություն	լր-զմ	1	500,00	500,00
2	Առանցքային օդամղիչ L=75մ3/ժ P= 65Պա N=30վտ	հատ	3	70,00	210,00
3	Կանալային օդամղիչ L=225մ3/ժ P= 240Պա N=110վտ	հատ	1	125,00	125,00
4	Կանալային օդամղիչ L=150մ3/ժ P= 260Պա N=100վտ	հատ	4	75,00	300,00
5	Առանցքային օդամղիչ L=100մ3/ժ P= 25Պա N=24վտ	հատ	4	65,00	260,00
6	Կանալային օդամղիչ L=530մ3/ժ P= 260Պա N=320վտ	հատ	2	110,00	220,00
7	Աղմկախլացուցիչ 350x200x1000/հ/	հատ	2	35,00	70,00
8	Աղմկախլացուցիչ 500x300x1000/հ/	հատ	1	50,00	50,00
9	Օդի ներածման ճաղավանդակ 800x350մմ մետաղական	հատ	1	90,00	90,00
10	Հովանոց գինկապատ 0,7մմ թիթեղից 1200x600մմ	հատ	2	55,00	110,00
11	Հովանոց գինկապատ 0,7մմ թիթեղից 300x200մմ	հատ	2	15,00	30,00
12	Դրոսել- փական Φ -150մմ	հատ	16	3,50	56,00
13	Դրոսել- փական Φ -200մմ	հատ	5	3,50	17,50
14	Դրոսել- փական 200x100մմ	հատ	1	3,50	3,50
15	Դրոսել- փական 200x150մմ	հատ	2	3,50	7,00
16	Դրոսել- փական 300x150մմ	հատ	1	4,00	4,00
17	Դրոսել- փական 300x200մմ	հատ	2	4,00	8,00
18	Դրոսել- փական 350x150մմ	հատ	3	4,00	12,00
19	Օդի ներածման ճաղավանդակ 300x100մմ մետաղական	հատ	4	6,00	24,00
20	Օդի ներածման ճաղավանդակ 300x150մմ մետաղական	հատ	2	6,00	12,00
21	Օդի ներածման ճաղավանդակ 400x150մմ մետաղական	հատ	2	7,00	14,00
22	Օդի ներածման ճաղավանդակ 700x250մմ մետաղական	հատ	1	9,00	9,00
23	Օդի ներածման ճաղավանդակ 800x150մմ մետաղական	հատ	1	9,00	9,00
24	Օդի արտածման ճաղավանդակ Φ -160մմ մետաղական	հատ	16	5,00	80,00
25	Օդի արտածման ճաղավանդակ 350x150մմ մետաղական	հատ	1	6,00	6,00
26	Օդի արտածման ճաղավանդակ 400x200մմ մետաղական	հատ	2	8,00	16,00
27	Օդի արտածման ճաղավանդակ 600x250մմ մետաղական	հատ	1	9,50	9,50
28	Օդի արտածման ճաղավանդակ 700x150մմ մետաղական	հատ	1	9,50	9,50
29	Օդատար 0,5մմ գինկապատ թիթեղից Φ 160մմ	քմ	76,0	10,00	760,00
30	Օդատար 0,7մմ գինկապատ թիթեղից 1000մմ պարագծով	քմ	32,8	12,00	393,60
31	Օդատար 0,7մմ գինկապատ թիթեղից մինչև 1600մմ պարագծով	քմ	88,4	12,50	1 105,00
32	Օդատար 0,7մմ գինկապատ թիթեղից մինչև 2000մմ պարագծով	քմ	48,0	15,00	720,00
33	Օդատարի 0,7մմ գինկապատ թիթեղից շտուգեղմեղ և ձև մասեր	քմ	110,0	12,00	1 320,00
34	Օդատարների մեկուսացում K-Flex մեկուսիչով 9մմ	քմ	266,0	6,00	1 596,00
35	Փափուկ ներդիր	քմ	2,0	3,00	6,00
Ընդամենը՝ 4					8 162,600
5. ՍԱՆՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1. Ներքին ջրամատակարարման ցանց					
1	Պողպատյա գինկապատ խողովակների մոնտաժում $\Phi=57*3,5$ մմ	մ	120	5,00	600,00
2	Պոլիարոպիլենային խողովակների մոնտաժում $\Phi=32*3$ փորձարկումով	մ	72	2,50	180,00
3	Պոլիարոպիլենային խողովակների մոնտաժում $\Phi=25*2,3$ փորձարկումով	մ	24	2,20	52,80
4	Պոլիարոպիլենային խողովակների մոնտաժում $\Phi=20*1,9$ փորձարկումով	մ	80	2,00	160,00
5	Պոմպակայանը 2 պոմպով էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, ճնշումային հիդրոքսքով Q=10լսմ/ժ, H=40մ	կ-տ	1	585,00	585,00
6	Գնդիկային փական $\Phi=15$ մմ	հատ	20	2,50	50,00
7	Գնդիկային փական $\Phi=20$ մմ	հատ	8	3,00	24,00
8	Գնդիկային փական $\Phi=25$ մմ	հատ	10	4,00	40,00
9	Գնդիկային փական $\Phi=32$ մմ	հատ	1	5,00	5,00
10	Ջրի մեխանիկական զտիչ $\Phi=32$ մմ	հատ	1,0	10,00	10,00
11	Ջրաչափի տեղադրում $\Phi=32$ մմ	հատ	1	35,00	35,00
12	Խառնիչ ծորակ վազարանի համար	հատ	23	10,00	230,00
13	Նկուռ խողովակ զուգարանակոնքի համար $\Phi=15$ մմ $\rho=0,5$ մ	հատ	20	1,00	20,00
14	Պողպատյա խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi=50$ մմ	կգ	30	2,00	60,00
15	Հակահրդեհային փական $\Phi=50$ մմ փայտի զույնի մ/պլաստե պահա-դանով և կաշվե խողովակով $\rho=20$ մ	հատ	8	5,00	40,00
16	մետ/պլաստե պահարան	հատ	8	20,00	160,00
17	Հակահրդեհային փական $\Phi=50$ մմ	հատ	8	25,00	200,00
18	Հակահրդեհային խողովակ L=20մ ճնշումային միացնող գլխիկով և ծալարապանակով	հատ	8,0	15,00	120,00
19	Պողպատյա խողովակաշարի փորձարկում	100մ	1,2	10,00	12,00

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը /հազարամ/	Ընդհանուր արժեքը /հազարամ/
1	3	4	5	6	7
20	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	23	1,50	34,50
21	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ20-32մմ	հատ	220	0,15	33,00
22	խողովակների ջերմամեկուսացում 50մմ ֆուգասատ ապակեբամբակով	խմ	1,7	48,00	81,60
23	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ռետինե մեկուսիչ Փ25մմ	մ	72	0,35	25,20
24	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ռետինե մեկուսիչ Փ15մմ	մ	14	0,30	4,20
25	Միացում գոյություն ունեցող ջրի խողովակներին Փ25մմ	տեղ	7	10,00	70,00
Ընդամենը					2 832,300
2. Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց					
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե Փ50մմ խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով	մ	110	2,00	220,00
2	Նոլյնը՝ Փ110մմ	մ	220	3,00	660,00
3	Հախճապակյա լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	14	55,00	770,00
4	Հախճապակյա գուլգարանակոնք ողողման բաքով	կ-տ	19	75,00	1 425,00
5	Արժնապատ հոսակ 50մմ	հատ	14	8,00	112,00
6	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակների ձևավոր մասեր Փ110մմ	հատ	156	3,00	468,00
7	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակների ձևավոր մասեր Փ50մմ	հատ	122	0,35	42,70
8	Ստուգիչ Փ=100մմ	հատ	12	4,00	48,00
9	Մաքրիչ Փ=100մմ	հատ	3	5,00	15,00
10	Մաքրիչ Փ=50մմ	հատ	1	1,00	1,00
11	Պլաստմասե դռնակ 300*400մմ ստուգիչների համար	հատ	12	7,50	90,00
12	խողովակների ջերմամեկուսացում 50մմ ֆուգասատ ապակե բամբակով	խմ	2	48,00	96,00
13	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու խողովակներին Փ50մմ	տեղ	5	10,00	50,00
14	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու խողովակներին Փ100մմ	տեղ	5	15,00	75,00
Ընդամենը					4 072,700
3. Քամոյման եվ ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող պոլիպրոպիլիդե Փ32-15մմ խողովակների ապամոնտաժում	գ/մ	180	0,50	90,00
2	Գոյություն ունեցող պոլիվինիլքլորիդե Փ100-50մմ խողովակների ապամոնտաժում	գ/մ	220	0,65	143,00
3	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	14	1,00	14,00
4	Ձուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	20	1,50	30,00
5	Անցքերի բացում պատերում և 300*300*500մմ	հատ	8	3,50	28,00
6	Բետոնե հատակների քանդում	խմ	6	22,00	132,00
7	Շին աղբի բարձում եվ տեղափոխում 15 կմ վրա	տմ	15,8	5,00	79,00
Ընդամենը					518,000
Ընդամենը՝ 5, ըստ 1-3 մասերի					7 421,000
6. ԷԼԵԿՏՐՈՆՈՒՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1. Էլ.ուժային սարքավորումներ					
1	Ռեժային վահանակ ներառված 380Վ,16Ա-1հատ,10Ա-2հատ ավտոմատներով, մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով, կառավարման կոճակներով, Ֆազերի հսկման ռելե-1հատ	լր-գմ	1	240,00	240,00
2	Ռեժային վահանակ ներառված 380Վ,16Ա-1հատ,10Ա-2հատ ավտոմատներով, մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով, կառավարման կոճակներով, Ֆազերի հսկման ռելե-1հատ	լր-գմ	1	240,00	240,00
3	Վինեյլաստե խողովակների /շալովող/ տեղադրում Փ40մմ	100մ	0,25	170,00	42,50
4	Վինեյլաստե ճկախողովակների /շալովող/ տեղադրում Փ25մմ	100մ	0,8	100,00	80,00
5	Վինեյլաստե ճկախողովակների /շալովող/ տեղադրում Փ20մմ	100մ	0,61	100,00	61,00
6	ՎՎԳ 5x2,5քմմ հրակայուն մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0,80	120,00	96,00
7	ՎՎԳ 5x1,5քմմ հրակայուն մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0,30	85,00	25,50
8	ՎՎԳ 3x10քմմ հրակայուն մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0,25	250,00	62,50
9	ՎՎԳ 3x1,5քմմ հրակայուն մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0,31	60,00	18,60
10	ԿՎՎԳ 5x1,5քմմ հսկիչ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0,02	130,00	2,60
11	Հիմնական պատերի մեջ անցքերի բացում 50x50մմ,վերականգնում	հատ	5	6,00	30,00
12	Նոլյնը՝ միջնորմներում 50x50մմ	հատ	1	2,00	2,00
13	Նոլյնը՝ միջհարկային ծածկերում 100x50մմ	հատ	1	1,00	1,00
14	Ակոսների փորում ռետինե խողովակների տեղադրման համար	100մ	1	50,00	50,00
15	Անկախ խցիչ 12Վ օդափոխության ամօստում	հատ	1	7,50	7,50
16	Ավտոմատ ամօստիչ եռաֆազ 25Ա տեղադրվում է պահարանում	հատ	2	5,00	10,00
17	Ավտոմատ ամօստիչ եռաֆազ 63Ա տեղադրվում է պահարանում	հատ	1	5,50	5,50
18	40x5մմ կտրվ գինկ. շերտապողպատ հողանցման համար	100մ	0,25	185,00	46,25
Ընդամենը՝ 1					1 020,950
2. Էլեկտրական լուսավորություն					
1	Լուսավորության վահանակ 12 մոդուլի համար	հատ	1	25,00	25,00
2	Ավտոմատ ամօստիչ 220վ 63Ա	հատ	1	5,50	5,50
3	Ավտոմատ ամօստիչ 220վ 32Ա	հատ	3	5,50	16,50
4	Ավտոմատ ամօստիչ 220վ 16Ա	հատ	5	4,00	20,00
5	Լուսատու լուսադիողային LED 36վտ 600x600x50մմ	հատ	115	15,00	1 725,00
6	Լուսատու լուսադիողային LED 18վտ 520x180x50մմ	հատ	5	14,00	70,00
7	Լուսատու լուսադիողային LED 27վտ կլոր ձեվի Փ210մմ	հատ	3	10,00	30,00
8	Լուսատու լուսադիողային LED 18վտ էվակուացիոն, ներկառուցված մարտկոցով ուղղանկյուն 328x51մմ	հատ	9	8,00	72,00
9	Լուսատու հակավանդակային 18վտ լուսային հոսքը 1620 լմ, կլոր, Փ180մմ	հատ	4	7,50	30,00

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը հազարամ/	Ընդհանուր արժեքը հազարամ/
1	3	4	5	6	7
10	Լուսատու դիողային LED 10վտ, կլոր Φ150մմ, ներկառուցված	հատ	39	7,50	292,50
11	ՎՎԳ3x4քմմ հրակայուն մայուխի տեղադրում պատերին	100մ	3,00	275,00	825,00
12	ՎՎԳ3x2,5քմմ հրակայուն մայուխի տեղադրում պատերին	100մ	6,00	200,00	1 200,00
13	ՎՎԳ3x1,5քմմ հրակայուն մայուխի տեղադրում պատերին	100մ	18,00	175,00	3 150,00
14	ՎՎԳ3x1,5քմմ հրակայուն մայուխի տեղադրում պատերին BBG FRIS	100մ	0,90	200,00	180,00
15	էլ անջատիչ մեկստեղ փակ լարանցման համար 10Ա	հատ	33	2,00	66,00
16	Նույնը երկստեղնավոր 10Ա	հատ	28	2,00	56,00
17	Վարդակներ փակ լարանցման հողանցման հպակով 10 Ա	հատ	190	2,00	380,00
18	Տուփ վարդակների եվ անջատիչների համար	հատ	251	0,40	100,40
19	Տուփ ճուղավորման փակ լարանցման համար	հատ	150	0,50	75,00
20	Ակոսների փորում մայուխների տեղադրման համար	100մ	4	40,00	160,00
21	Ակոսների փակում զաթե սվաղով մինչև 1 մք մակերեսով	քմ	25,0	4,00	100,00
22	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	30	1,00	30,00
23	Վարդակների եվ անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	40	0,20	8,00
Ընդամենը՝ 2					8 616,900
Ընդամենը՝ 6 /1+2/					9 637,850
7. ՏԵՍԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ					
1	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 32 մուտքի համար TV32 HDMI, LG	հատ	1	440,00	440,00
2	Մոնիտոր TV32, HDMI, LG	հատ	1	55,00	55,00
3	Ցանցային բաժանարար 32պորտ	հատ	1	90,00	90,00
4	Հաստատում սնուցման աղբյուր 12վ 1200ՎԱ	հատ	1	25,00	25,00
5	Տեսախցիկ ներքին տեղադրման գունավոր, Պժ3,6մմ զիշեր-ցերեկ	հատ	26	60,00	1 560,00
6	Տեսախցիկ արտաքին տեղադրման գունավոր, Պժ4մմ, /Dahua EZ IP/	հատ	4	50,00	200,00
7	Կոշտ սկավառակ HDD 8TB	հատ	2	65,00	130,00
8	Մոնտաժային տուփ	հատ	30	15,00	450,00
9	Ցանցային մայուխ F/UTP Cat5e	100մ	13,0	50,00	650,00
10	Կոնեկտոր Connektor RJ45 cat 5e	հատ	12	3,50	42,00
11	Ցանցային կարճ լար, HOMI, 10	հատ	1	2,00	2,00
12	Պոլիէթիլենային Φ70մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրա	100մ	0,15	250,00	37,50
13	Պոլիէթիլենային 20*20մմ սակառի տեղադրում պատերի վրա	100մ	3,0	75,00	225,00
14	Պոլիէթիլենային 40*30մմ սակառի տեղադրում պատերի վրա	100մ	0,5	150,00	75,00
15	Պոլիէթիլենային 100*50մմ սակառի տեղադրում պատերի վրա	100մ	0,12	250,00	30,00
16	Հիմնական պատերի մեջ անցքերի բացում Φ70մմ, վերականգնում	հատ	4	6,00	24,00
17	Նույնը՝ միջնորմերում Φ200մմ	հատ	14	1,50	21,00
18	Նույնը՝ միջհարկային ծածկերում Φ50մմ	հատ	3	1,00	3,00
19	Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի ծրագրավորում, կարգաբերում	կետ	30	7,00	210,00
ընդամենը՝ 7					4 269,500
Ընդհանուրը՝ 1-7					128 517,167
ԱԱՀ			20%		25 703,433
Ընդհանուրը՝					154 220,600

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ
Դատական ղեկարգում
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1
ՀՅ՝ 900011040723
ՀՎՀՀ՝ 02583241
ՀՀՖՆ գործառնական վարչություն
Ղեկավար Ա. Հարությունյան
/ստորագրություն/ Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Բաղրամյանչին ԲԲԸ
Հասցե՝ Իրավ. հասցե՝ ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Լեռնազոգ, Գործ. հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Կ. Ուլնեցու 31/2
ՀՀ՝ 220300128091000
ՀՎՀՀ՝ 04600132
Ակրա Բանկ ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Գ. Վարդանյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ



ՕԳՏԱԳԱՌԾՎԵԼԻՔ ՆՅՈՒԹԵՐԻ և (ԿԱՍ) ՄԱՏՔԵՐԻ ՈՒ ՄԱՏՔԱՎԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

		Առաջադիվալ ապրքերի և ապրավորումների				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը	կրաշխիքային ժամկետները
Ավտոմատացված Q=421 կվտ ջրային, իվրապակե ալյումինյան զազալիչով կաթալի , մոնոմոմ	Կաթսա «Մեկուսի»ԱԿ Գազալիչ-Garmiran	ATA Garmiran	ATA-421 GNG 90/4	«Մեկուսի»ԱԿ Garmiran	Q=421 կվտ Q=430 կվտ	1 տարի
Կաթսայի կանառ դի շրջանառու պոմպ Q=22լս/ժ H=7մ N=0,75կվտ	Pedrolo	Pedrolo	IMF32-70-180	Pedrolo	Q=22լս/ժ H=7մ N=0,75կվտ	1 տարի
Ջեռուցման շրջանառու պոմպի դեպի գալուստի մեկնող մանաշնեք Q=25,8լս/ժ H=16մ N=2,2կվտ	Pedrolo	Pedrolo	MSC-80	Pedrolo	Q=25,8լս/ժ H=16մ N=2,2կվտ	1 տարի
Ջեռուցման շրջանառու պոմպի դեպի գալուստի մեկնող մանաշնեք Q=5,8լս/ժ H=10,5մ N=0,55կվտ	Pedrolo	Pedrolo	PQM60	Pedrolo	Q=5,8լս/ժ H=10,5մ N=0,55կվտ	1 տարի
Ջեռուցման շրջանառու պոմպի դեպի պահեստային մանաշնեք Q=10լս/ժ H=1,5մ N=0,75կվտ	Pedrolo	Pedrolo	MGA/1A	Pedrolo	Q=10լս/ժ H=1,5մ N=0,75կվտ	1 տարի
Ներածման -ալյումինի պոմպ VՅ-21, ալյումինի պոմպի ջերմակարգավորման հանգույցով հատվածառու օդանոթով L-1960Ա3/ժ.օդալուծարարությունով	NED	LiteNED	Lite NED 50-25	Ռասսոսան	L-1960Ա3/ժ	2 տարի
Առանցքային օդանոթից L=75մ3/ժ P= 65Պա N=30կտ	BEHTC	BKOM 150		Ուկրաինա	75մ3/ժ	6 ամիս
Կանալային օդանոթից L=225մ3/ժ P= 240Պա N=110կտ	BEHTC	BKOM 200		Ուկրաինա	225մ3/ժ	6 ամիս
Կանալային օդանոթից L=150մ3/ժ P= 260Պա N=100կտ	BEHTC	BKOM 150		Ուկրաինա	150մ3/ժ	6 ամիս
Առանցքային օդանոթից L=100մ3/ժ P= 25Պա N=24կտ	BEHTC	BKOM 150		Ուկրաինա	100մ3/ժ	6 ամիս
Կանալային օդանոթից L=530մ3/ժ P= 260Պա N=320կտ	BEHTC	BKOM 250		Ուկրաինա	530մ3/ժ	6 ամիս
Պոմպակապակց 2 պոմպով էլ.մոնոգրան բլոկով,դեկավարման համակարգով, փականեղով,ճնշումային ինյուբայրով Q=10լս/ժ, H=40մ	Wilo, «ՄԳՈ» ՄՊԸ			Գերմանիա Հավաքվում է տեղում «ՄԳՈ» ՄՊԸ		2 տարի

Հ/հ	Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված երաշխիքային ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Հարդարման աշխատանքներ	
1	Փրփրապլաստ 10սմ հաստ.	5
2	Մամլագրանիտե սալիկներ	5
3	Հախճասալիկ	5
4	Լամինատից հատակի ծածկ	3
	Դռներ, պատուհաններ	
1	Ալյումինե, ջերմակամրջով 4+4 ապակեփաթեթով, դրսի դուռ	10
2	Մետաղապլաստե 60սմ լայն, 4+4 ապակեփաթեթով, պատուհան	10
3	Փայտե կարկասով դռներ երեսապատված ՄԴՖ -ով	10
	Ջեռուցում	
1	Ալյումինե, ջեռուցման մարտկոցներ, H=500 մմ	10
2	Պոլիպրենային խողովակներ ալյումինե շերտով $\Phi 20$ մմ	10
3	Պոլիպրենային խողովակներ ալյումինե շերտով $\Phi 25 \times 4,2$ մմ	10
4	Պոլիպրենային խողովակներ ալյումինե շերտով $\Phi 32 \times 5,4$ մմ	10
5	Պոլիպրենային խողովակներ ալյումինե շերտով $\Phi 40 \times 6,7$ մմ	10
6	Պոլիպրենային խողովակներ ալյումինե շերտով $\Phi 50 \times 8,4$ մմ	10
	Կաթսայատուն	
1	Ավտոմատացված Q=421 կվտ հզոր. Ջրային կաթսա, գազայրիչով	25
2	Կաթսայի կոնտուրի շրջանառու պոմպ Q=22լսմ/ժ, H=7մ, N=0,75կվտ	5
3	Ջեռուցման շրջանառու պոմպ Q=25լսմ/ժ, H=16մ, N=2,2կվտ	5
4	Ջեռուցման շրջանառու պոմպ Q=5,5լսմ/ժ, H=10,8մ, N=0,55կվտ	5
5	Ջեռուցման շրջանառու պոմպ Q=10լսմ/ժ, H=11մ, N=0,75կվտ	5
	Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց	
1	Հախճապակյա լվացարան	5
2	Հախճապակյա զուգարանակոնք	5
3	Խառնիչ-ծորակ լվացարանի	1
	Էլեկտրալուսավորություն	
1	Լուսատու LED 36վտ 600x600x50 մմ	1
2	Լուսատու LED 18վտ 520x180x50 մմ	1
3	Լուսատու LED 27վտ, կլոր, $\Phi 210$ մմ	1
4	Լուսատու LED 18վտ էվակուացիոն, ներկառ,մարտկոցով 328x51մմ	1
5	Լուսատու հակավանդալային 18վտ կլոր, $\Phi 180$ մմ	1
6	Լուսատու LED 10վտ, կլոր $\Phi 150$ մմ, ներկառուցված	1

ՊՍԵՎԵՐՍՈՒ

Դատական դեպարտամենտ

Հասցե՝ ք. Երևան, Կոթուհի 15/1

Հ/Հ՝ 900011040723

ՀՎՀՀ՝ 02583241

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավար՝ Ս. Հարությունյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բաղրամյան շին» ԲԲԸ

Հասցե՝ Իրավ. հասցե՝ ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Լեռնագոգ, Գործ. հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Կ.

Ուլնեցու 31/2

ՀՀ՝ 220300128091000

ՀՎՀՀ՝ 04600132

«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Գ. Վարդանյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԲԻԼԻՍՅԱՆ ԽՃՈՒՂԻ 3/9 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏԼՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ
ՀԻՄԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Աշխատանքների կատարման մեկնարկից	120 օրացուցային օրը ներառյալ
2	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ		
3	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
4	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
5	ՍԱՆՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
6	ԷԼԵԿՏՐՈՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
7	ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		20.06.2022թ*	17.10.2022թ

*ՀՀ կառավարության 17.06.2022թ. թիվ 913-Ն որոշում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտը

Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

Հ/Հ՝ 900011040723

ՀՎՀՀ՝ 02583241

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավար՝ Ա. Հարությունյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ

Հասցե՝ Իրավ. հասցե՝ ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Լեռնագոգ, Գործ. հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Կ.

Ուլենեցու 31/2

ՀՀ՝ 220300128091000

ՀՎՀՀ՝ 04600132

«Ակբա Բանկ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Գ.Վարդանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ
«БАГРАМЯНИН»
04600132
«3»

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**				
			օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45611300/1	Երևան քաղաքի Թբիլիսյան խճուղի 3/9 հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմնադրական աշխատանքներ	154 220 600	154 220 600	154 220 600	154 220 600	154 220 600

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտ


Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

Հ/Հ՝ 900011040723

ՀՎՀՀ՝ 02583241

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավար՝ Ա. Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բաղրամյանչին» ԲԲԸ

Հասցե՝ Իրավ. հասցե՝ ՀՀ Արմավիրի մարզ,

գ. Լեռնագոգ, Գործ. հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Կ.

Ուլենցու 31/2

ՀՀ՝ 220300128091000

ՀՎՀՀ՝ 04600132

«Ակբա Բանկ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Գ. Վարդանյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____ պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____ թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն