

### ՆԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ

#### «ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՏԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափ. Միավոր	Քանակ	մի որավորի արժեքը	Ընդամենը
<b>ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>				
դռների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	19,6	300.00	5880.00
գաջի սվաղի քանդում մասնակի տեղային հատվածներում 70 %	մ <sup>2</sup>	539,2	100.00	53920.00
միջնորմների քանդում	մ <sup>2</sup>	24,52	500.00	12260.00
շեպերի քանդում մասնակի	գ/մ	95	200.00	19000.00
պատերի և առաստաղի ներկերի մաքրում հղկաթղթով	մ <sup>2</sup>	231	100.00	23100.00
կախովի առաստաղի քանդում /արմատորոնգ/	մ <sup>2</sup>	86,2	200.00	17240.00
կախովի առաստաղի քանդում շերտավոր պլաստիկի մետաղական ցինկ ապատի մնակ մաքրում	մ <sup>2</sup>	1,5	300.00	450.00
լամինատե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	86,2	100.00	8620.00
լամինատե շրիշակի քանդում	գ/մ	96	50.00	4800.00
լուսամուտների ապամոնտաժում	հատ	7	500.00	3500.00
էլեկտրական տուփերի ապամոնտաժում	հատ	120	60.00	7200.00
զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	1	1000.00	1000.00
լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	1	1000.00	1000.00
Փ25մմ փականների ապամոնտաժում	հատ	2	100.00	200.00
շին. աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 13 կմ հեռավորության վրա	տ	14	2300.00	32200.00
<b>վերանորոգման աշխատանքներ</b>				
բարձորակ գաջի սվաղ բարձորակ գաջով	մ <sup>2</sup>	539,2	1300.00	700960.00
ծեփամածիկով հարթեցում և հղկաթղթով մաքրում	մ <sup>2</sup>	770,3	300.00	231090.00
պատերի և առաստաղների ներկում բարձորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	770,3	800.00	616240.00
պատերի շարպեմզաբետոնե բլոկներով /400*200*100/	մ <sup>3</sup>	3,5	26350.00	92225.00
շեպերի սվաղ քաշով	մ <sup>2</sup>	19,85	3100.00	61535.00
ակոսների պատրաստում հաղորդալարերի համար	գ/մ	450	70.00	31500.00
հաղորդալարի արժեք ԴԴԿԳ 2*2.5 մմ	գ/մ	450	270.00	121500.00
ինտենսիտի հաղորդալարի անցկացում	գ/մ	325	120.00	39000.00
CAT 6 SFTP ինտենսիտի հաղորդալարի արժեք	գ/մ	325	100.00	32500.00
Մոդուլային էլեկտրական վահանակներ տեղադրումով (Vimar կամ համարժեք)	հատ	45	1500.00	67500.00
էլեկտրական տուփերի մոնտաժում	հատ	148	120.00	17760.00
էլեկտրական տուփերի արժեք	հատ	148	100.00	14800.00

հաղորդակարի անցկացում և վարդակներ ի տեղադրում	հատ	148	1200.00	177600.00
կախովի առաստաղի տեղադրում /ամստրոնգ 600*600 բջիջներով, հրակայուն/	մ <sup>2</sup>	85	3000.00	255000.00
կախովի առաստաղի լույսերի տեղադրում /ԼԵՂ/	հատ	16	6000.00	96000.00
կախովի առաստաղի տեղադրում շերտավոր մետաղական ցինկապատ հիմնակմախքով	մ <sup>2</sup>	1,5	8500.00	12750.00
ջահի արժեք և տեղադրում	հատ	2	23000.00	46000.00
պլաստմասե պատուհանագոգի արժեք և տեղադրում	գ/մ	3,8	5100.00	19380.00
դռների արժեք և տեղադրում (լավորակի)	մ <sup>2</sup>	18,9	31000.00	585900.00
մետաղապլաստե դուռ, բլոկ 60 մմ ապակե փաթեթով 4+4 մմ արժեք և տեղադրում	մ <sup>2</sup>	1,9	32000.00	60800.00
լամինատե հատակների արժեք և տեղադրում (լամինատի հաստությունը 12մմ VENGE կամ համարժեք)	մ <sup>2</sup>	86,2	8100.00	698220.00
լամինատե շրիշակի արժեք տեղադրում (VENGE կամ համարժեք)	մ <sup>2</sup>	13,7	5100.00	69870.00
միջնորմների պատրաստում և տեղադրում ապակե պատալումի և հիմնակմախքով և դուռ /10 մմ ավագահարված/	մ <sup>2</sup>	12,8	31000.00	396800.00
գուգարանակոնք արժեք տեղադրում	հատ	1	28000.00	28000.00
լվացարանի արժեք տեղադրում և իտալական արտադրության	հատ	1	21000.00	21000.00
հայելու արժեք տեղադրում	հատ	1	5700.00	5700.00
Ընդամենը`				4690000.00
ԱԱՀ 20%				938000.00
Ընդհանուրը`				5628000.00


\* Կապալ առու նաշխատանքները կատարում է ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2 հասցեում:

**ԳՆՈՐԴ**

ՀՀ ԳԼՍՆՆՈՒՄԹԵՐՔԻ  
անվտանգություն և  
պետական ծառայություն և  
աշխատակազմ  
ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2  
ՀՀ ՖԼ աշխատակազմի  
գործառնական վարչություն և  
Հ/Հ 900013404018  
ՀՎՀՀ 00454227

Աշխ. ղեկավար  
Ա.Միրզոյան

/ստորագրություն/  
Կ.Տ



**ՎԱՏԱՌՂ**

'ԱԼՖԱ' ՍՊԸ  
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ գյ.  
Նորակերտ  
'Ամերիաբանկ' ՓԲԸ  
h/h 1570011310000200  
ՀՎՀՀ` 08802013

տնօրեն՝ Զ. Մխիթարյան



**ՕՐԱՑՈՒ ՑՄԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**«ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒ ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ք/կ	Կապալ առուհի կողմից կատարվելիք աշխատանքների աման ձևն տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1.	դռների ապամոնտաժում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
2.	գաջի սվաղի քանդում մասնակի տեղային հատվածներում 70 %	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
3.	միջնորդների քանդում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
4.	շեփերի քանդում մասնակի	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
5.	պատերի և առաստաղի ներկերի մաքրում հղկաթղթով	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
6.	կախովի առաստաղի քանդում /արմատորոնգ/	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
7.	կախովի առաստաղի քանդում շերտավոր պլաստիկի մետաղական ցինկապատ հիմնակմախքով	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
8.	լամինատե հատակի քանդում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
9.	լամինատե շրիշակի քանդում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
10.	լուսամուտների ապամոնտաժում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
11.	էլեկտրական տուփերի ապամոնտաժում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
12.	զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
13.	վացարանի ապամոնտաժում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
14.	Փ25մմ փականների ապամոնտաժում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
15.	շին. աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
16.	վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
17.	բարձրակազմի սվաղ բաժնրակազմով	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում

18.	ծեփամածիկով հարթեցում և հղկաթղթով մաքրում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
19.	պատերի և առաստաղների ներկում բարձրորակ և առեքսային ներկով	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
20.	պատերի շարպեմզաբետոնե բլոկներով /400*200*100/	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
21.	շեփերի սվաղ քաջով	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
22.	ակոսների պատրաստում հաղորդալարերի համար	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
23.	հաղորդալարի արժեք ՊՊՎԳ 2*2.5 մմ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
24.	ինտենսիվ հաղորդալարի անցկացում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
25.	CAT 6 SFTP ինտենսիվ հաղորդալարի արժեք	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
26.	Մոդուլային էլեկտրական վահանակներ տեղադրում (Vimar կամ համարժեք)	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
27.	էլեկտրական տուփերի մոնտաժում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
28.	էլեկտրական տուփերի արժեք	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
29.	հաղորդալարի անցկացում և վարդակների տեղադրում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
30.	կախովի առաստաղի տեղադրում /ամստրոնգ 600*600 բջիջներով, հրակայուն /	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
31.	կախովի առաստաղի լույսերի տեղադրում /ԼԵԴ/	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
32.	կախովի առաստաղի տեղադրում շերտավոր մետաղական ցինկապատ հիմնակախքով	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
33.	ջահի արժեք և տեղադրում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
34.	պլաստմասե պատուհանագոգի արժեք և տեղադրում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
35.	դռների արժեք և տեղադրում (լավորակի)	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
36.	մետաղապլաստե դուռ, բլոկ 60 մմ ապակե փաթեթով 4+4 մմ արժեք և տեղադրում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
37.	լամինատե հատակների արժեք և տեղադրում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
38.	լամինատե շրիշակի արժեք տեղադրում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում

39.	միջևորմների պատրաստում և տեղադրում ապակեպատ ալյումինե հիմնակմախքով և դուռ /10 մմ ավագահարված/	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
40.	գուգարանակոնք արժեք տեղադրում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
41.	լվացարանի արժեք տեղադրումով հիտալական արտադրություն	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
42.	հայելու արժեք տեղադրումով	Պայմանագրի կնքման օրվանից	15 օրացուցային օրվա ընթացքում

**ԳՆՈՐԴ**

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի  
անվտանգության  
պետական ծառայության  
աշխատակազմ  
ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900013404018  
ՀՎՀՀ 00454227

Աշխ. դեկավար  
Ա.Միրզոյան



Խտրագրություն /  
Կ.Տ

**ՎԱՏԱՌԴ**

'ԱԼՖԱ' ՍՊԸ  
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ գյ.  
Նորակերտ  
'Ամերիաբանկ' ՓԲԸ  
h/h 1570011310000200  
ՀՎՀՀ՝ 08802013

տնօրեն՝ Յ.Մխիթարյան



Խտրագրություն /

Կ.Տ  
"ԱԼՖԱ"  
"ALFA"  
08802013

ՎճԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի				
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրի ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝	
			դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/1	Ծեփերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	5628000	5628000

\* Վճարման ենթակագումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ԳՆՈՐԴ**

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի  
 անվտանգության  
 պետական ծառայությունն աշխատակազմ  
 ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2  
 ՀՀ \$Ն աշխատակազմի գործառնական  
 վարչություն  
 Հ/Հ 900013404018  
 ՀՎՀՀ 00454227

Աշխ. դեկավար  
 Ա.Միրզոյան

/ստորագրություն/  
 Կ.Տ



**ՎԱՏԱՌՈՂ**

'ԱԼՖԱ' ՍՊԸ  
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ գյ. Նորակերտ  
 'Ամերիաբանկ' ՓԲԸ  
 h/h 1570011310000200  
 ՀՎՀՀ՝ 08802013

տնօրեն՝ Յ. Մխիթարյան



/ստորագրություն/  
 Կ.Տ

Կապալ առու՝  
 'ԱԼՏԱ' ՍՊԸ  
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ գյ.  
 Նորակերտ  
 'Ամերիաբանկ' ՓԲԸ  
 հ/հ 1570011310000200  
 ՀՎՀՀ՝ 08802013

Պատվիրատու՝  
 ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության  
 պետական ծառայությունն աշխատակազմ  
 ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2  
 : ԻՏՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900013404018  
 ՀՎՀՀ 00454227

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_  
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.  
 Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_  
 Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և  
 Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով  
 Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը  
 նախագծած ներկայացուցչի N \_\_\_\_\_ եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝  
 ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական  
 բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի  
 մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարդրանքը	Կատարված աշխատանքի		Կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետ ը/ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը  
 հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

**ԱԿՏ N**

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_

(այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_ Պատվիրատուին հանձնելու  
 Կապալ առուին հանձնելու  
 -ին կնքված N \_\_\_\_\_

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալ առուին 20 թ. \_\_\_\_\_ պայմանագրի համար  
 Գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը  
 հանձնման  
 ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն