

**ԿԱՊԱԼԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵՔ-ԳՀԱՇԸԲ-23/258-1**

ք.Երևան

«10» 10 2023թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վ.Պապիկյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՍՖԱԼՏ ՔՈՆՍԹՐԱԹՇ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Կ.Գևորգյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքում մայրերի հիմնանորոգման** աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշիվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համաձայն հավելված 2:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:



3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային

ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 176 274 000 (մեկ հարյուր յոթանասունվեց միլիոն երկու հարյուր յոթանասուկոս հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով

ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,18 (զրո ամբողջ տասնութ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 3 (երեք) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարել	Տուգանք պայմանագրային գնի	0.50
Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Տուգանք պայմանագրային գնի	0.50
Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Տուգանք պայմանագրային գնի	0.50

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուին միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուին չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուին:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուին հրապարակվում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուին, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուին այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 18 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում է **Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:**

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՍՖԱԼՏ ՔՈՆՍՏՐԱԹՇՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Էրեբունի թաղ.
Արցախի փող. 2.10դ, բն.42
Արարատքանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 1510053373410100
ՀՎՀՀ 00491736

Կ. Գևորգյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

2-րդ չափաբաժին

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքում մայրերի հիմնանորոգման
աշխատանքներ /Չարենց-Սարալանջ/

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Միավոր ծավալը	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
				հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	Քանոնական աշխատանքներ				
1	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	16.20	1.50	24.300
2	Աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ	տն	16.20	3.10	50.220
3	Եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/	գմ	220.0	1.10	242.000
4	Նստարանների, աղբամանների , ծաղկամանների և այլ խոչընդոտների ապամոնտաժում պահեստավորմամբ հետագա վերատեղադրման համար	հատ	6	2.60	15.600
5	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	64.00	2.70	172.800
6	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	38.00	5.00	190.000
7	Բնահողի ետլիցք ձեռքով մշակված բնահողից տոփանելով	մ ³	21.00	1.50	31.500
8	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	620.0	0.05	31.000
9	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով	մ ³	64.00	4.80	307.200
10	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	148.00	4.10	606.800
	Ընդամենը				1671.42
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ				7.44%
	Կառուցողական աշխատանքներ				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10 սմ հաստությամբ	մ ³	21.14	10.00	211.400
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի, B7,5 դասի բետոնե հիմքով	գմ	540.0	9.50	5130.000
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 100x150մմ չափերի, B7,5 դասի բետոնե հիմքով	գմ	64.00	5.30	339.200
4	Թեքահարթակների կառուցում B15 դասի ծակ բետոնից	մ ³	5.40	43.00	232.200
5	Թեքահարթակների երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	մ ²	36.0	16.00	576.000
6	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ հաստությամբ	մ ³	148.80	10.00	1488.000
7	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ. չոր ց/ա չաղախով	մ ³	49.60	19.00	942.400
8	Սալիկապատում բետոնե ձևավոր սալիկներով, երկրորդ շերտը գունավոր ճամ հաստությամբ	մ ²	1240.00	6.70	8308.000



9	Խճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ	մ ²	154.0	1.50	231.000
10	Բիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ բիտումի ծախսով/	տ	0.635	200.00	127.000
11	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից, h=5սմ / ճանապարհի և Նոր տեղադրվող եզրաքարերի հատվածում/ Բ տիպի	մ ²	154.0	4.50	693.000
Ընդամենը					18278.20
Տոկոսը ամբողջի համեմատ					81.38%
Այլ աշխատանքներ					
1	Նստարանների, աղբամանների , ծաղկամանների և այլ խոշոր նյութերի վերատեղադրում	հատ	6	18.00	108.000
2	Փայտե նստատեղով նստարանների ձեռք բերում, տեղադրում, ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները / Նստարանի տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/	հատ	2	60.00	120.000
3	Մետաղական դեկորատիվ աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/	հատ	2	40.00	80.000
4	Դիտահորի ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ	12	5.50	66.000
5	Դիտահորերի պատերի բարձրացում կամ իջեցում միաձույլ B15 դասի ծանր բետոնով, մինչև 10սմ	մ ³	1.08	80.00	86.400
6	Դիտահորի ապամոնտաժված ծածկի սալի տեղադրում	հատ	12	14.00	168.000
7	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ	մ ³	35.4	0.80	28.320
8	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ	տ	53.10	8.00	424.800
9	Բուսահողի փռում ձեռքով կամաչ տարածքներում /15սմ հաստ./	մ ²	236.00	2.20	519.200
Ընդամենը					1600.72
Տոկոսը ամբողջի համեմատ					7.13%
Ոռոգման գանգ					
1	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	2	3.63	7.260
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Ø 57x3.0մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	112.00	3.50	392.000
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Ø 32x3.0մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	64.00	2.00	128.000
4	Թուղթ կցաշուրթավոր սողմակների տեղադրում 30x 66p Ø50մմ Py1.0ՄՊա	հատ	2	20.00	40.000
5	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Ø 50	հատ	4	6.00	24.000
6	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում	կ-տ	18	11.00	198.000
7	Խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	կ-տ	2	12.00	24.000
8	Պողպատե ձեւավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.032	2500.00	80.000
9	Պողպատե խողովակների ներկում 2 շերտ	մ ²	16.4	1.00	16.400
Ընդամենը					909.66
Տոկոսը ամբողջի համեմատ					4.05%
Ընդամենը					22460.000
ԱԱՀ, 20%					4492.00
Ընդամենը					26952.000
Ամբողջ տոկոսը					

4-րդ չափաբաժին

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքում մայրերի հիմնանորոգման աշխատանքներ /Դեմիրճյան փ/

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
				հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	42.00	1.50	63.00
2	Աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ	տն	42.00	3.10	130.20
3	Եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/	զմ	840.0	1.11	932.40
4	Նստարանների, աղբամանների , ծաղկամանների և այլ խոչընդոտների ապամոնտաժում պահեստավորմամբ հետագա վերատեղադրման համար	հատ	14	2.60	36.40
5	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	172.00	2.70	464.40
6	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	84.00	5.00	420.00
7	Բնահողի ետլիցք ձեռքով մշակված բնահողից տոփանելով	մ ³	36.00	1.50	54.00
8	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	1420.0	0.05	71.00
9	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով	մ ³	112.00	4.80	537.60
10	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	196.00	4.10	803.60
	Ընդամենը				3512.60
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ				8.27%
	Կառուցողական աշխատանքներ				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10 սմ հաստությամբ	մ ³	47.46	10.00	474.60
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի, B7,5 դասի բետոնե հիմքով	զմ	1120.0	9.50	10640.00
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 100x150մմ չափերի, B7,5 դասի բետոնե հիմքով ,	զմ	236.00	5.30	1250.80
4	Թեքահարթակների կառուցում B15 դասի ծանր բետոնից	մ ³	9.00	43.00	387.00
5	Թեքահարթակների երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	մ ²	60.0	16.00	960.00
6	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ հաստությամբ	մ ³	236.76	10.00	2367.60
7	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ. չոր ց/ա շաղախով	մ ³	78.92	19.00	1499.48
8	Սալիկապատում բետոնե ձևավոր սալիկներով, երկրորդ շերտը գունավոր 6սմ հաստությամբ	մ ²	1973.00	6.70	13219.10
9	Խճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ	մ ²	520.0	1.50	780.00
10	Բիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ բիտումի ծախսով/	տ	2.142	200.00	428.40
11	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից, h=5սմ / ճանապարհի և նոր տեղադրվող եզրաքարերի հատվածում/ Բ տիպի	մ ²	520.0	4.50	2340.00
	Ընդամենը				34346.98
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ				80.83%

Handwritten signature

	Այլ աշխատանքներ				
1	Նստարանների, աղբամանների, ծաղկամանների և այլ խոչընդոտների վերատեղադրում	հատ	14	17.47	244.58
2	Փայտե նստատեղով նստարանների ձեռք բերում, տեղադրում, ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները / նստարանի տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/	հատ	4	60.00	240.00
3	Մետաղական դեկորատիվ աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/	հատ	4	40.00	160.00
4	Դիտահորի ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ	16	5.50	88.00
5	Դիտահորերի պատերի բարձրացում կամ իջեցում միաձույլ B15 դասի ծանր բետոնով, մինչև 10սմ	մ ³	1.44	80.00	115.20
6	Դիտահորի ապամոնտաժված ծածկի սալի տեղադրում	հատ	16	14.00	224.00
7	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ	մ ³	69.8	0.80	55.80
8	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ	տ	104.63	8.00	837.04
9	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում /15սմ հաստ./	մ ²	465.00	2.20	1023.00
	ԸՆդամենը				2987.62
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ				7.03%
	Ոռոգման գանգ				
1	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	4	3.95	15.80
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Ø 57x3.0մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	196.00	3.50	686.00
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Ø 32x3.0մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	112.00	2.00	224.00
4	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում 30x 66p Ø50մմ Py1.0ՄՊա	հատ	4	20.00	80.00
5	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Ø 50	հատ	8	6.00	48.00
6	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում	կ-տ	28	11.00	308.00
7	Խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	կ-տ	4	11.00	44.00
8	Պողպատե ձեւավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.082	2500.00	205.00
9	Պողպատե խողովակների ներկում 2 շերտ	մ ²	32.0	1.00	32.00
	ԸՆդամենը				1642.80
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ				3.87%
	ԸՆդամենը				42490.00
	ԱԱՀ, 20%				8498.00
	ԸՆդամենը				50988.00
	Ամբողջ տոկոսը				100.00%

6-րդ չափաբաժին

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքում մայրերի հիմնանորոգման աշխատանքներ /Սարյան 24/1 (Ամիրյանի դեպի Լեռ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
				հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	54.00	1.50	81.00
2	Աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ	տն	54.00	3.10	167.40
3	Եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/	զմ	640.0	1.10	704.00
4	Նստարանների, աղբամանների , ծաղկամանների և այլ խոչընդոտների ապամոնտաժում պահեստավորմամբ հետագա վերատեղադրման համար	հատ	22	2.60	57.20
5	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	155.20	2.70	419.04
6	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	76.80	5.00	384.00
7	Բնահողի ետլիցք ձեռքով մշակված բնահողից տոփանելով	մ ³	68.00	1.50	102.00
8	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	2540.0	0.05	127.00
9	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով	մ ³	282.00	4.80	1353.60
10	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	420.00	4.10	1722.00
	<u>Ընդամենը</u>				5117.24
	<u>Տոկոսը ամբողջի համեմատ</u>				12.51%
	<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10 սմ հաստությամբ	մ ³	23.34	10.00	233.40
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի, B7,5 դասի բետոնե հիմքով	զմ	640.0	9.50	6080.00
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 100x150մմ չափերի, B7,5 դասի բետոնե հիմքով ,	զմ	138.00	5.30	731.40
4	Թեքահարթակների կառուցում B15 դասի ծանր բետոնից	մ ³	6.40	43.00	275.20
5	Թեքահարթակների երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	մ ²	48.0	16.00	768.00
6	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ հաստությամբ	մ ³	307.20	10.00	3072.00
7	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ.չոր ց/ա շաղախով	մ ³	102.40	19.00	1945.60
8	Սալիկապատում բետոնե ձևավոր սալիկներով, երկրորդ շերտը գունավոր ճսմ հաստությամբ	մ ²	2560.00	6.70	17152.00
9	Խճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ	մ ²	280.0	1.50	420.00
10	Բիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ բիտումի ծախսով/	տ	1.154	200.00	230.80

11	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից, h=5սմ / ճանապարհի և նոր տեղադրվող եզրաքարերի հատվածում/ Բ տիպի	մ ²	280.0	4.50	1260.00
Ընդամենը					32168.40
Տոկոսը ամբողջի համեմատ					78.62%
Այլ աշխատանքներ					
1	Նստարանների, աղբամանների, ծաղկամանների և այլ խոչընդոտների վերատեղադրում	հատ	22	18.00	396.00
2	Փայտե մատտեղով մատարանների ձեռք բերում, տեղադրում, ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները / Նստարանի տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/	հատ	4	60.00	240.00
3	Մետաղական դեկորատիվ աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/	հատ	4	39.75	159.00
4	Դիտահորի ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ	16	5.50	88.00
5	Դիտահորերի պատերի բարձրացում կամ իջեցում միաձուլ B15 դասի ծանր բետոնով, մինչև 10սմ	մ ³	1.44	80.00	115.20
6	Դիտահորի ապամոնտաժված ծածկի սալի տեղադրում	հատ	16	14.00	224.00
7	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ	մ ³	34.5	0.80	27.60
8	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ	տ	51.75	8.00	414.00
9	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում /15սմ հաստ./	մ ²	230.00	2.15	494.50
Ընդամենը					2158.30
Տոկոսը ամբողջի համեմատ					5.27%
Ոռոգման ցանց					
1	Սիացում գործող ջրագծին	տեղ	6	4.01	24.06
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Ø 57x3.0մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	140.00	3.50	490.00
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Ø 32x3.0մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	76.00	2.00	152.00
4	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում 30x 66p Ø50մմ Py1.0ՍՊա	հատ	6	20.00	120.00
5	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Ø 50	հատ	12	6.00	72.00
6	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում	կ-տ	32	11.00	352.00
7	Խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	կ-տ	4	12.00	48.00
8	Պողպատե ձեռավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.074	2500.00	185.00
9	Պողպատե խողովակների ներկում 2 շերտ	մ ²	28.0	1.00	28.00
Ընդամենը					1471.06
Տոկոսը ամբողջի համեմատ					3.60%
Ընդամենը					40915.00
ԱԱՀ, 20%					8183.00
Ընդամենը					49098.00
Ամբողջ տոկոսը					100.00%

7-րդ չափաբաժին

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքում մայրերի հիմնանորոգման աշխատանքներ /Սայաթ-Նովա (Կոնսերվատորիա)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
				հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	Քանոնացված աշխատանքներ				
1	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տմ	76.00	1.50	114.00
2	Աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ	տմ	76.00	3.10	235.60
3	Եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/	գմ	1650.0	1.10	1815.00
4	Նստարանների, աղբամանների, ծաղկամանների և այլ խոչընդոտների ապամոնտաժում պահեստավորմամբ հետագա վերատեղադրման համար	հատ	24	3.00	72.00
5	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	115.20	2.70	311.04
6	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	76.80	5.00	384.00
7	Բնահողի ետլիցք ձեռքով մշակված բնահողից տոփանելով	մ ³	38.00	1.50	57.00
8	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	1750.0	0.05	87.50
9	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով	մ ³	228.40	4.80	1096.32
10	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	373.00	4.10	1529.30
	Ընդամենը				5701.76
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ				13.90%
	Կառուցողական աշխատանքներ				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10 սմ հաստությամբ	մ ³	21.00	10.00	210.00
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի, B7,5 դասի բետոնե հիմքով	գմ	960.0	9.50	9120.00
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 100x150մմ չափերի, B7,5 դասի բետոնե հիմքով	գմ	240.00	5.30	1272.00
4	Թեքահարթակների կառուցում B15 դասի ծանր բետոնից	մ ³	5.60	43.00	240.80
5	Թեքահարթակների երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	մ ²	42.0	16.00	672.00
6	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ հաստությամբ	մ ³	246.00	10.00	2460.00
7	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ. չոր ց/ա չաղախով	մ ³	82.00	19.00	1558.00
8	Սալիկապատում բետոնե ձևավոր սալիկներով, երկրորդ շերտը գունավոր 6սմ հաստությամբ	մ ²	2050.00	6.70	13735.00
9	Խճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ	մ ²	260.0	1.50	390.00
10	Բիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ բիտումի ծախսով/	տ	1.072	200.00	214.40
11	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից, h=5սմ / ճանապարհի և նոր տեղադրվող եզրաքարերի հատվածում/ Բ տիպի	մ ²	260.0	4.50	1170.00
	Ընդամենը				31042.20
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ				75.66%
	Այլ աշխատանքներ				
1	Նստարանների, աղբամանների, ծաղկամանների և այլ խոչընդոտների վերատեղադրում	հատ	24	18.00	432.00
2	Փայտե նստատեղով նստարանների ձեռք բերում, տեղադրում, ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները / նստարանի տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/	հատ	4	60.00	240.00
3	Մետաղական դեկորատիվ աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում տեսքը տրամադրում է պատվիրատուն/	հատ	4	40.00	160.00
4	Դիտահորի ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ	8	5.50	44.00

5	Դիտահորերի պատերի բարձրացում կամ իջեցում միաձուլվ B15 դասի ծակը բետոնով, մինչև 10սմ	մ ³	0.72	80.00	57.60
6	Դիտահորի ապամոնտաժված ծածկի սալի տեղադրում	հատ	8	14.00	112.00
7	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձեղով ինքնաթափ	մ ³	67.5	0.80	54.00
8	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ	տ	94.50	8.00	756.00
9	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում /15սմ հաստ./	մ ²	450.00	2.20	990.00
Ընդամենը					2845.60
Տոկոսը ամբողջի համեմատ					6.93%
Ոռոգման գանգ					
1	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	10	3.50	35.00
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Ø 57x3.0մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	120.00	3.50	420.00
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Ø 32x3.0մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	54.00	2.00	108.00
4	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում 30x 66p Ø50մմ Py1.0ՄՊա	հատ	10	20.00	200.00
5	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Ø 50	հատ	20	6.00	120.00
6	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում	կ-տ	30	11.00	330.00
7	Խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	կ-տ	4	10.50	42.00
8	Պողպատե ձեւավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.064	2500.00	160.00
9	Պողպատե խողովակների ներկում 2 շերտ	մ ²	24.0	1.06	25.44
Ընդամենը					1440.44
Տոկոսը ամբողջի համեմատ					3.51%
Ընդամենը					41030.00
ԱԱՀ, 20%					8206.00
Ընդամենը					49236.00
Ամբողջ տոկոսը					100.00%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՎՀՀ 02593108

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՍՖԱԼՏ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Էրեբունի թաղ.
Արցախի փող., 2.10դ, բն.42
Արարատքանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 1510053373410100
ՀՎՀՀ 00491736

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)



Կ. Գևորգյան

(ստորագրություն)



[Handwritten signature]

« 10 » 10 Հավելված թիվ 2
2023 թ. կնքված
ԵՔ-ԳՀԱՇԶԲ-23/258-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՄԱՅԹԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
2	մայթերի հիմնանորոգման աշխատանքներ / Չարենց- Մարալանջ	Սույն պայմանագիրը/համաձայնագիրը և սույն պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	մինչև 60-րդ օրը ներառյալ
4	մայթերի հիմնանորոգման աշխատանքներ /Դեմիրճյան փ	Սույն պայմանագիրը/համաձայնագիրը և սույն պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	մինչև 60-րդ օրը ներառյալ
6	մայթերի հիմնանորոգման աշխատանքներ /Սարյան 24/1 (Ամիրյանի դեպի Լեռ)	Սույն պայմանագիրը/համաձայնագիրը և սույն պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	մինչև 60-րդ օրը ներառյալ
7	մայթերի հիմնանորոգման աշխատանքներ /Մայաթ-Նովա (Կոնսերվատորիա)	Սույն պայմանագիրը/համաձայնագիրը և սույն պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	մինչև 60-րդ օրը ներառյալ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՎՀՀ 02593108

ԿԱԴԱՆԱԴՈՒ

«ԱՍՖԱԼՏ ՔՈՆՍՍՐՈՒՄ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Էրեբունի թաղ.
Արցախի փող., 2.10դ, բն. 42
Արարատքանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 1510053373410100
ՀՎՀՀ 00491736

Վ.Պապիկյան



Կ.Գևորգյան



[Handwritten signature]

Հավելված թիվ 3
 «10» 10 2023 թ. կնքված
 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/258-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Զ/Ը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքների դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	45231177/549	մայթերի հիմնանորոգման աշխատանքներ / Չարենց-Սարայանջ	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
4	45231177/551	մայթերի հիմնանորոգման աշխատանքներ / Դեմիրճյան փ	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
6	45231177/553	մայթերի հիմնանորոգման աշխատանքներ / Սարյան 24/1 (Ամիրյանի դեպի Լեռ)	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
7	45231177/554	մայթերի հիմնանորոգման աշխատանքներ / Սայաթ-Նովա (Կոնսերվատորիա)	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** իրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
 ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
 ՀՎՀՀ 02593108

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՍՖԱԼՏ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Էրեբունի թաղ.
 Արցախի փող., շ. 10դ, բն. 42
 Արարատքանկ ԲԲԸ
 Հ/Հ 1510053373410100
 ՀՎՀՀ 00491736

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ.



Վ. Գևորգյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ.



[Handwritten signature]

Հավելված թիվ 4
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							
անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	ճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«05» հոկտեմբեր 2023թ.**

«Ասֆալտ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Կամո Գևորգյանի (նույնականացման քարտ
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

010581940, տրված 24/07/2018թ. 003-ի կողմից, գրանցված ՀՀ, ք.Երևան, Շենգավիթ, Եղբայրության փ., 2.11,
բն.6 հասցեում) որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով
միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից
պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված՝ «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/258»* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում,
Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման
պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի
(այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման
պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի
գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված
Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ
Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը
Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա
դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում
Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության,
վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող
Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար: 1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի
արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն
տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ
մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը
էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են
ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության
առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ
պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի
պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման
պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի
Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ
պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում,
Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ
Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Ասֆալտ Քոնստրաքշն» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արցախի փ., 2.10դ, բն. 42

Բանկ՝ «Արարատբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 1510053373410100

ՀՎՀՀ՝ 00491736

Տնօրեն՝

Կամ Գևորգյան



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Ասֆալտ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Արարատբանկ» ԲԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1510053373410100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00491736	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 19868833 (տասնինը միլիոն ութ հարյուր վաթսուներեք հազար ութ հարյուր երեսուներեք)	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ AMD ՀՀ դրամ	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/258	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ /_____ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.



ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

«05» հոկտեմբեր 2023թ.**

«Ասֆալտ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Կամո Գևորգյանի (նույնականացման քարտ
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

010581940, տրված 24/07/2018թ. 003-ի կողմից, գրանցված ՀՀ, ք.Երևան, Շենգավիթ, Եղբայրության փ., 2.11,
բն.6 հասցեում), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով
միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից
պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված՝ **ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/258** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով
նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում,
Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման
պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի
(այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման
պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի
գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված
Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ
Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը
Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա
դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում
Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության,
վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող
Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ
պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի
լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով
ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի
համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու
դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից
արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության
առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ
պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի
պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման
պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի
Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Ասֆալտ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Արցախի փ., 2.10դ, բն.42

Բանկ՝ «Արարատբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 1510053373410100

ՀՎՀՀ՝ 00491736

Տնօրեն՝

Խամր Գևորգյան



«05» հոկտեմբեր 2023թ.