

**ՌՈՒՐԵԿ ԶԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԻՆՎԱՆ ԱՐՈՎՅԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ ԵՒՆԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ԱԲԿ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-17/01»**

ը. Արույան

« 19 » 10 2017 թ.

«Ռ Հարությունյանի անվան Արույանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի դեմա տնօրեն Վ.Սամուկյանի, որը գործում է գործատուի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՈՍԿԵԶԱՏԵՐՆ» ՄԳԸ, և, ի դեմա տնօրեն Հ.Հարությունյանի, որը գործում է գործատուի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, կերեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալատուի պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաբերը նախատեսված հիվանդանոցային մասնաշենքի տանիքի ջեղձացնող մալուխային ցանցի անցուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է քննունել կատարված աշխատանքը և փորձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությանը սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբերը նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 09 նոյեմբերի 2017թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱԳԱՍՈՒՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալատուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալատուի պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալատուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ ստանց միջանակյու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալատուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում եղված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությանը սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատուց վերացման ուղղամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, Էրև.

¹ Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման արարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար.

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը).

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախաշժպային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին.

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կազմով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը փութաբացնող շնորհներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ներսկզ գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ներսկզ գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ներսկզ գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների անվազն 90 տոկոսը կատարել անձամբ, պարունակելով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, զործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ էլուրներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալայիններին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջնոուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս երան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պարունակել 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում մարացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն րնդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացույցային օր (արժեքն 365 օրացույցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները²:

3.4.10 Կապալի օրեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված կուրսերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող եվագագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սեանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ էշեյով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը եկրադրել Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների ձևաթղթի համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման Առևտրի տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)³՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունկները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված — աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների ձևաթղթի համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում՝ էլեկտրոնային գնումների ձևաթղթի համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն Առևտրի մասին իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացույցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծամասնաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել նախաձեռն աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

² Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

³ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

1) Կապալատուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձևակերպում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամրոցությանը ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը սահմանված կարգով փաստազրույմ է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կառարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման ընդունման ավարտական արձանագրություն:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ ստորաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 3312140 (երեք միլիոն երեք հարյուր տասներկու հազար հարյուր բառասուն) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալատուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալատուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն եղանակներ չունի ցածր գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալատուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակազույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է սակայ ամսվա 20-ից հետո և այդ անույն վճարման ժամանակազույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բայց ոչ ուշ, քան մինչև սվայ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ քանակով՝ ՎԳՏ-ՍԳՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ

ՍԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է՝

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է:

Ծ և կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է:

ՎԳՏ-ն նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալատուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է սույն՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամրոց հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալատուից

¹ Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնառն առարկաներ, ապա ՍԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով՝

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալատուրի վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա Լոյի է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Աղբյուրի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, կրկնը, պատերազմը, ռազմական և արևակարգ գրոթյուն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆԱԿԸ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև 09 նոյեմբերի 2017թ:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը՝:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող զադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապահ կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալատուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս քննարկած մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հարկ զարույց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանաին պայմանագիրը չկնքելու համար: Այդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալատուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այլ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել արևախի փոփոխություններ:

¹ Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում կողմերը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար վրայի գարգա ընթացքում նախկանցիկ են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

² Պետական բյուջեի միջոցները հաշվին պարտավորություններ չստացանցից գնումների գնացրում սույն նախատեսությունը պայմանագրից հանձնում է:

որոնք հանգեցնում են գեղող աշխատանքի ծավալների կամ ձևեր բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արևելատական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է Լեռնակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով,

1) Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում Լեռնակապալատուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

2) պարմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալատուի փոփոխման դեպքում Կապալատուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ արամազրկելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող ուժի սովյակները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համասեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համասեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նրասմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալատուի առաջարկության անկախության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալատու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները ավելի կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալատուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալատուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների սկզբնական դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալատուի կողմից ստանձնված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծվելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի՝ «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալատուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համաքվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 13 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին արվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համաքվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքվելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալատուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու

Սույն կետը բաժնվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագրի կնքելու միջոցով:
** Սույն կետը բաժնվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համասեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրի կնքելու միջոցով:*

ձանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հավասարի դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՄՑԵՆՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՑԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ռուբիկ Հարությունյանի անվան
Արտվանի բժշկական կլինիկային» ՓԲԸ
Հասցե՝ Ք. Արտվան, Հատիսի 6
ՀՎՀՀ 03522199
«Հարիզներսունկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500750620306

Տնօրեն՝



Վ. Մանուկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՈՍԿԵՀԱՏՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ք. Վաղարշապատ, Վազգեն Առաջինի 47/19
Բանկը՝ ԱԿՔԱ-ԿՐԵՊԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ 220213331089000
ՀՎՀՀ 04424782

Տնօրեն՝



Տ. Հարությունյան



Ամսօրյա տեղում ընդունված պայմանագրի նախագծում կարող էն ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

* Այսին կերպ հսկվում է պայմանագրից, կրն պայմանագրից չի կերպում "Պետաների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի նյութակն գրա:

Ծավալաթերթ – Նախահաշիվ

Կոտայքի մարզի Ռ. Հարությունյանի անվան «Արուլյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի
 հիվանդանոցային մասնաշենքի տանիքի ջերմացնող մալուխային ցանցի անցկացման

N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Ինքն ընթացող	Միավոր	Արժեքը	Ընդամենը նազ. դրամ
1	Մալուխ ջեռուցվող 20մ հատվածում	հատ	1	56.50	56.50
2	Մալուխ ջեռուցվող 34մ հատվածում	հատ	1	81.00	81.00
3	Մալուխ ջեռուցվող 40մ հատվածում	հատ	1	94.50	94.50
4	Մալուխ ջեռուցվող 45մ հատվածում	հատ	1	105.50	105.50
5	Մալուխ ջեռուցվող 50մ հատվածում	հատ	1	120.50	120.50
6	Մալուխ ջեռուցվող 78մ հատվածում	հատ	2	170.00	340.000
7	Մալուխ ջեռուցվող 85մ հատվածում	հատ	2	173.00	346.00
8	Մալուխ ջեռուցվող 110մ հատվածում	հատ	1	215.00	215.00
9	Մալուխ ջեռուցվող 140մ հատվածում	հատ	1	270.00	270.00
10	850 տվիչ ջերմակարգավորիչի տեղադրում	հատ	1	200.00	200.00
11	2մմ ձուլանի արժեքը	մ	380	0.57	216.60
12	Մուտքի ավտոմատ անջատիչ 125Ա	հատ	1	69.00	69.00
13	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	2	2.87	5.74
14	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	6	1.73	10.38
15	Ավտոմատ անջատիչ 6Ա	հատ	1	1.73	1.73
16	Կոնտակտոր 2x40Ա	հատ	4	22.55	90.20
17	Վահանակ 36 տեղանոց	հատ	1	17.09	17.09
18	Բաժանարար տուփ	հատ	8	2.85	22.80
19	Φ=20մմ ձկուն խողովակ	մ	350	0.29	101.50

20	Ճկախողովակի անրակներ	հատ	350	0.08	28.00
21	3x6մմ կտրվածքի մալուխ	մ	50	1.40	70.00
22	2x4մմ կտրվածքի մալուխ	մ	120	0.88	105.60
23	2x2.5մմ կտրվածքի մալուխ	մ	120	0.55	66.00
	Ընդամենը				2633.636
	Կերպիչի ծախսեր 13,3 %				350.274
	Ընդամենը				2983.910
	Շահույթ 11 %				328.230
	Ընդամենը				3312.140

* Կապալարուն աշխատանքները կատարում է: ք.Արտվյան Հատիսի 6 նասցևում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ուրբիկ Հարությունյանի անվան
Արտվյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
Հասցե՝ ք. Արտվյան, Հատիսի 6
ՀՎՀՀ՝ 03522199
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ՝ 11500750620306

Տնօրեն՝

Վ. Մանուկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՈՍԿԵՀԱՏՇԻՆ» ԱՊԸ
Հասցեն՝ ք.Վաղարշապատ, Վազգեն Առաջին փ.47/19
Բանկը՝ ԱԿԲԱ ԿՐԵԳԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 220213331089000
Հ/ԿՀՀ՝ 04424782

Տնօրեն՝

Ն. Հարությունյան



Հավելված թիվ 2
 « 19 » 10 2017 թ. կերված
 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՅԻՎ
 ՇԵՆԱԴՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԱՆ

N ԸՎ	Կատարուող կողմից կատարվելիք աշխատանքների արանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Ակիզը	Ավարտը
1	հիվանդանոցային մասնաշենքի տանիքի ջերմացնող մալուխային ցանցի անցկացման աշխատանքներ	19.10.2017	09.11.2017
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ռուրիկ Հարությունյանի անվան Արուլյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
 Հասցե՝ Ք. Արուլյան, Հատիսի 6
 ՀՎՀՀ՝ 03522199
 «Հայրիգնեսրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 11500750620306

Տնօրեն՝


 Հարությունյանի անվան
 Արուլյանի բժշկական կենտրոն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՈՍԿԵՀԱՏՇԻՆ» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ Կաղարշապատ, Կազգեն Առաջին փ. 47/19
 Բանկը՝ ԱԿՔԱ-ԿՐԵՊԻՏ ԱԳՐՈՒԿՈՒ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 220213331089000
 ՀԿՀՀ՝ 04424782

Տնօրեն՝


 Հ. Հարությունյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

22 դրամ

		Աշխատանքի											
Կրավերով նախատեսված չափաբանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանդիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց դժարումները նախատեսվում է 1 կրակմանցնել 2017 թ ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝							Նախատեսված ամիսները	Ելքային	Շրջաններ	
1	45311127	Իրվանդանոցային ծամաշենքի տանիքի ցերմացնող մալուխային ցանցի անցկացման աշխատանքներ									3312140	3312140	3312140

* Վճարման կերպիսի գրանցումները ներկայացվում են անադատին կարգով: Եթե պայմանագիրը կերվում է "Գնումների մասին" ՀՀ Երկրի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի նիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը կրպցվում է կերվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կերվող համաձայնագրի հետ միասնահամալ՝ սրպես դրա տեքստաների մաս:
 ** կրավերում գրանցումները կշվում են տեղառով, իսկ պայմանագիրը կերելիս տարտի փոխադրեն կշվում է կրակրես գրումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ռուբիկ Հարուքյունյանի անվան Արովյանի բժշկական կիևնտրոն» ՓԲԸ
 Հասցե՝ Բ. Արովյան, Հատիսի 6
 ՀՎՀՀ՝ 03522199
 «Հայրիգնեստրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 11500750620306

ՎԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՈՍԿԵՀԱՏՇԻՆ» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ք.Վաղարշապատ, Վազգեն Անաջին փ.47/19
 Բանկը՝ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 220213331089000
 ՀԿՀՀ՝ 04424782

Տնօրեն՝


 Ռ. Հարուքյունյան


Տնօրեն՝


 Հ. Հարուքյունյան


Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ՇՆՂՈՒՄԱՆ

Պայմանագրի /պատկեր՝ Պայմանագիր/ տեղանունը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « ____ » « ____ » _____ * 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն ի գլխին _____ և _____

Պայմանագրի կողմից ի գլխին _____, էլիմը ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « ____ » « ____ » _____ * 20 թ. կազմված՝ գնման հարցը կախոցված ներկայացուցչի N էզբակագույրյունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությանը նկատելի մասին:

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է նետելով աշխատանքները

Պատարված աշխատանքի

N	տեղանունը	տեխնիկական բնութագրի համարաչափերը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման կերպը ցուցաբերող հարցը	Վճարման ժամկետը քան վճարման ժամանակը
			քան պայմանագրով նախատեսված գնման ժամանակացույցի	ժամկետ	քան պայմանագրով նախատեսված գնման ժամանակացույցի	ժամկետ		
	հիվանդանոցային մասնաշենքի տանիքի քերակցող մալուխայի և ցանցի անցկացման աշխատանքներ						3 312 140	3 312 140

Այս փելյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-աղբյուրագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պարունակողի արդյունքի Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիրմայի վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____ ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____ ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____ ին կնքված N _____
պարունակողի կրթական աստիճանը պարունակողի հասարակ
 զեման պարունակողի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____ ին հանձնման քննությանն նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չստացված փաթեթեր	քանակը (փաթեթային)
հիվանդանոցային մասնաշենքի տանիքի ջերմացնող մալուխային զանգի անցվացման աշխատանքներ	կառ	1

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Մուղունեց

հայրը նախագծած ներկայացուցիչ

 ազգանուն, անուն

 ազգանուն, անուն

 մասնագրություն

 մասնագրություն

1.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՁԱԳԻՐ ¹ N (պայմանագրի կառարման ապահովում)	
2.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ * * * 20__ թ.	
3.	Շնկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «ՈՍԿԵՀԱՏԵՒՆ» ՍՊԸ	
4.	Վճարողի բանկը՝ «ԱԿԲԱ-ԿԲԵՂԻՏ ԱԳՐԻՎՈՒ, ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի «Էջմիածին» մ/ճ	
5.	Վճարողի հաշվի համարը՝ 220213331089000	
6.	Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04424782	
7.	Վճարողի ՀՈՀ՝	
8.	Շահառու՝ Ռ.Հարությունյանի անվան Արվարձի Բժշկական կենտրոն ՓԲԸ	
9.	Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 03522199	
10.	Շահառուի բանկը՝ Հայրիզնեսրանկ ՓԲԸ	
11.	Շահառուի հաշվի համարը /հշ. N/ 11500750620306	
12.	Գումարը թվերով և բառերով՝ 332 000 (երեք հարյուր երեսուներկու հազար)	
13.	Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)	
14.	Գործարքի/վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի կառարման ապահովում	
15.	Պայմանագրի ծածկագիրը՝ * -ԱԲԿ - ՀՄԱ - ԱԵԶԲ - 17 - 01	
16.	Փաստաթղթերի անվանումը, զրանց համարները, արամատրման պարմանը	17. կից՝ - Էջ
19.ա.	Շահառուի ստորագրությունները	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Տնօրեն՝ Հ.Հարությունյան Գլխ.Հաշվապահ՝ Կ.Մելքոնյան
19.բ.		
19.բ.	Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	18.բ. Կատարված է վճարողի բանկի կողմից
20.ա.	/ստորագրություն/	21.ա. /ստորագրություն/
20.բ.	Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
	* * * 20__ թ.	22.Կատարման ամսաթիվը՝ * * * 20__ թ.

¹ Վճարման պայմանագրից լրացվում է համաձայն սույն կրակերով սահմանված «Վճարման պայմանագրի պարտադիր վավերագրման կանոնների և տարման կարգի»: