

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N20-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/74

ք. Երևան

«19» հուլիսի 2019 թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գունաշեն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գարեգին Ստեփանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառու նպարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ժամկետներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաբեր խախտանքային աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքները և արձանագրել դրանք:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող նախահաշիվին համապատասխան: աշխատանքին ախազմին,  
աշխատանքի ծավալաբերին:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են վերոնշյալ աշխատանքների տեխնիկական հսկողության պայմանագիրն օժիմեջ տնօրեն լուցիչ և տեղադրման ժամկետը սահմանվում է՝ 45 օր: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներին, փուլերին ծավալներին կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացույցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՄԻ ՁՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, կյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառու նպատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆ ՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

3.1 Պատվիրատու ներառվում է՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակատու գել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը նորակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետն սպասանք էլ Կապալառուի ցվճարելու պայմանագրի կետով նախատեսված տույժը: 6.2

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանել տվյալ ժամկետներին հատուցվելու անհրաժեշտ պահանջները Կապալառուի ցվճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը: ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տույժները:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը նպահանջելիս տույժերի և պատճառով անհրաժեշտ է՝ աշխատանքի կատարումը կամ  
ա) Կապալառու նժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ  
բ) Կապալառու ն խախտել պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծման նախահաշիվին փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված ծանուցումները:

3.1.5

Աշխատանքի արդյունքի թրոսություններին հետևյալ պահանջները կայացնելու աշխիքային ժամ

կետում:

3.1.6 Լիազորելայանձի՝

աշխատանքիիրականացմաննկատմամբտեխնիկականնսկողությունիրականացնելունպատակով.

3.1.7 ՄինչևՊատվիրատուիկողմիցԿապալառուիկատարած աշխատանքիարդյունքներնդուները, պահանջելիքենհանձնելուանավարտ աշխատանքիարդյունքը՝ պայմանագիրնօրենքովկամպայմանագրովնախատեսվածհիմքերովդադարեցնելուդեպքում:

3.2 Պատվիրատունպարտավորե՛

3.2.1 Աշխատանքըկատարելիս՝ աջակցելԿապալառուինպայմանագրովնախատեսվածդեպքերում, ծավալովևկարգով.

3.2.2

ՊայմանագրովնախատեսվածժամկետումևկարգովԿապալառուիմասնակցությանմրցմաննկողմնակատարված աշխատանքը (դրաարդյունքը), իսկպայմանագրից աշխատանքիարդյունքըվատթարացնողշեղումներկամ աշխատանքումայլթերություններհայտնաբերելուդեպքերում՝ այդմասինանհապաղհայտնելԿապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրիուժմեջմտնելուպահից

աշխատանքայինօրվաընթացքումԿապալառուինտրամադրել աշխատանքիիրականացմանհամարհամապատասխանտարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3

կետովնախատեսվածժամկետում աշխատանքիարդյունքներնդուներըևԿապալառուինվճարելվերջինիսվճարմանենթակագումարները:

3.3 Կապալառուևիրավունքունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3

կետովնախատեսվածժամկետում աշխատանքիարդյունքըհանձնելուդեպքումՊատվիրատուիցպահանջելվճարելուպայմանագրի կետովնախատեսված՝ վճարմանենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրի

կետումևշվածժամկետներինխախտմանդեպքումՊատվիրատուիցպահանջելվճարելուիրենվճարմանենթակագում արներըևպայմանագրի 6.5 կետովնախատեսվածտույժը:

3.4 Կապալառունպարտավորե՛

3.4.1 Աշխատանքներիկատարելանձամբ, պայմանագրովնախատեսվածկարգովևժամկետներում, իրուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպեսևանհարաժեշտնյութերովուպատշաճորակով՝ նախագծինևծավալաթերթինհամապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքիվերաբերյալՊատվիրատուիտվածցուցումները, եթեդրանքչենհակասումպայմանագրիպայմաններին:

3.4.3 Ապահովելշինմոտաժայինաշխատանքներիկատարումըշինարարականերմերին, կանոններինուտեխնիկականպայմաններինհամապատասխան, կատարելիքկողմիցմոտաժավածսարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչնայլև) անհատականփորձարկում, մասնակցելսարքավորմանհամալիրփորձարկմանը:

3.4.4

ԱշխատանքիարդյունքըՊատվիրատուինհանձնելիսերանհայտնելայնպահանջներինկանոններին ասին, որոնցպահպանումնանհրաժեշտե աշխատանքիարդյունքիարդյունավետևանվտանգօգտագործմանհամար, ինչպեսևանտեղեկություններհաղորդելայդպահանջներըևկանոններըչպահպանելուինարավորհետևանքներին ասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետումևշվածժամկետը (ներառյալօրացուցայինգրաֆիկը) խախտելունՊատվիրատուիկողմից աշխատանքիկատարմաննորժամկետսահմանվելուդեպքում, ապահովել աշխատանքիկատարումըսահմանվածժամկետումևյուրաքանչյուրուշացվածօրվահամարվճարելպայմանագրի 6.2 կետովնախատեսվածտույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4

կետովնախատեսվածհիմքերովպայմանագրիլուծմանդեպքումհատուցելՊատվիրատուինպատճառվածվնասներ ըևվճարել 6.3 կետովնախատեսվածտուգանքը:

3.4.7 Շինարարությանօբյեկտիկոնսերվացմանանհրաժեշտությաննձագմանդեպքում՝

իրմիջոցներովկատարել աշխատանքըդադարեցնելուևշինարարությունըկոնսերվացնելուանհրաժեշտությունիցբխողոջամիտծախսերը:

3.4.8

Եթեշինարարականծրագրերիկատարմանարդյունքիկամղրառանձինբազադրիչիհամարսահմանվածերաշխիք այինժամկետինթացքումիհայտենևկելկատարվածաշխատանքիթերություններ, ապաԿապալառունպարտավորեիրհաշվին, Պատվիրատուիկողմիցսահմանվածոջամիտծամկետումվերացնելթերությունները:

3.4.9

Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետն սահմանվում է Պատվիրատուի կողմից ոչ ծածկարկով Աշխատանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվան հից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11

Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթացը սկսվելու պարագայում պահանջարկի կատարման պարտավորությունները կանցնեն Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունկները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվան հից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5

Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքներ ի,

փուլերի նմանավանդությունները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնման անհանձնելու, առանց լրացուցիչ լծարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքներն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝ ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածակետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

### 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՈՂԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 3,360,000 (երեք միլիոն երեք հարյուր վաթսուս հազար) ՀՀ դրամ, որից 560,000 (հինգ հարյուր վաթսուս հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառու ներառում է ի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն՝ Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն՝ շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն՝ տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

### 6. ԿՈՂՄԵՐՄԱՍԱՍՄԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի նույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից ստացվող քանակորոշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման նթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3

կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից ինչպես նաև 3.1.4

կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրոամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի

6.2

և

6.3

կետերով նախատեսված տույժը նույնպես չի հաշվարկվում նաև հաշվանցվում են Կապալառուի նվճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի

5.3

կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուին կատարվող քանակորոշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման նթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6

Պայմանագրով նախատեսված ղեկավարման կողմերի իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն է կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻՈՒԺԻԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու և ամարկողմերին ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհարթ հարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո,

և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն և հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը,

պետական ամբաստանումների փոփոխությունները, որոնք անհարին են նդարձում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի,

ապակողմերից մյուսը քանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2

Պայմանագրից ծագած՝

կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր կնքված հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններն լրացում են կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիրը կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիների կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12

Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ձագածվեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13

Սույն պայմանագիրը կազմված է 12 էջից,

կնքվում է երկու օրինակից,

որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ,

յուրաքանչյուր կողմին սրվում է մեկ օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14

Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերություններին կատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ

Հասցեն՝ 22, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Աշոտ Կիրակոսյան

«Գունաշեն» ՍՊԸ  
ք. Վանաձոր, Նիզամի 2ա

„Արդշինբանկ“, ՓԲԸ

Հ/Հ 2479123052540010

ՀՎՀՀ 06938563

Տնօրեն

Գարեգին Ստեփանյան



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ**

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԶԿԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱ-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՍՄԱ»

**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/ կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
2	«ՀՀ Լոռու մարզի Ազկվածորի բժշկա-մանկաբարձական կենտրոնի վերանորոգում»	Նշված աշխատանքների տեխնիկական հսկողության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու պահից	45-րդ օրացուցային օրը
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		Նշված աշխատանքների տեխնիկական հսկողության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու պահից	45 օրացուցային օրը

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
 հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
 Կ.Ուլենեցու 31  
 ՀՎՀՀ՝ 00846441  
 Հ/Հ՝ 900018001231  
 Կենտրոնական գանձապետարան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Գունաշեն» ՍՊԸ  
 ք. Վանաձոր, Նիզամի 2ա  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 2479123052540010  
 ՀՎՀՀ 06938563  
 Տնօրեն  
 Գարեգին Ստեփանյան

Գործադիր տնօրեն  
 Աշոտ Կիրակոսյան



Հավելված N 3  
 « 19» հուլիսի 2019 թ. կնքված  
 ՀՄ-ԳՀ-ԱՇԶԲ-2019/74 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ\*

ՀՀԿրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պատվերի նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ գրասեղանի (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
2	45221142/6	ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000

\* Վճարման երեք ամսվա ընթացքում կատարվում են ամսական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
 հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
 Կ.Ուլնեցու 31  
 ՀՎՀՀ՝ 00846441  
 Հ/Հ՝ 900018001231  
 Կենտրոնական գանձապետարան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Գունաշեն» ՍՊԸ  
 ք. Կանաձոր, Նիզամի 2ա  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 2479123052540010  
 ՀՎՀՀ 06938563  
 Տնօրեն  
 Գարեգին Ստեփանյան

Գործադիր տնօրեն  
 Աշոտ Կիրակոսյան



Հավելված թիվ 4  
 « 19 » հունիսի 2019 թ. կնքված  
 ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/74 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴԱՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« \* \* » \* 20 թ.

Պայմանագրի /սյուսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝  
 \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « \* \* » \* 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատունն Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ  
 « \* \* » \* 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն  
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումար /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			բանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը ներկայացրած եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Հավելված 4.1  
 « 19» հուլիսի 2019 թ. կնքված  
 ՀՄ-ԳԶ-ԱՇԶԲ-2019/748 անկազմակազմով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Պատվիրատուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառու ն20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

## Գծագրերը կից

### ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլենցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900018001231  
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն  
Աշոտ Կիրակոսյան



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գունաշեն» ՍՊԸ  
ք. Վանաձոր, Նիզամի 2ա  
„Արդշիրանկ“, ՓԲԸ  
Հ/Հ 2479123052540010  
ՀՎՀՀ 06938563  
Տնօրեն  
Գարեգին Ստեփանյան





**Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ**

**ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվածոր համայնքի ԲՄԿ-ի վերանորոգում**

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.	Քա-	Արժեքը հազ.դրամ	
		միավ.	նակ	միավորի	Ամբողջը
1	2	3	4	5	6
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
<b>Պատեր</b>					
1	Պատերի շարվածք կանոն, ծնի տուֆից /Ներքին պատերում քաղվազքի լրացում/	մ <sup>3</sup>	1,50	24,183	36,275
2	Պատերի շարվածքի ամրանավորում	տմ	0,022	674,608	14,841
<b>Ծածկեր</b>					
1	Առաստաղի չորսուսի լրացում	մ <sup>3</sup>	0,78	259,212	202,185
2	Ծվիքի կառուցում տախտակից 25մմ հաստ,	մ <sup>2</sup>	9,60	7,828	75,149
3	Առաստաղի երեսպատում 32մմ հաստ, տախտակով	մ <sup>2</sup>	28,00	8,256	231,168
4	Փայտե կարկասի հակահրդեհային լաքապատում	մ <sup>3</sup>	1,8	7,637	13,747
5	Կավարամածի հակահրդեհային լաքապատում	100մ <sup>2</sup>	0,28	24,917	6,977
6	Ծվիքի յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0,096	155,68	14,945
<b>Հատակներ</b>					
1	Յ/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 40մմ հաստ.	100մ <sup>2</sup>	0,280	193,098	54,067
2	Ջրամեկուսացում իզոզամի 1շերտ քիտումի մածիկով	100մ <sup>2</sup>	0,280	272,455	76,287
3	Խեցեսալե հատակների կառուցում 600*600 մմ	100մ <sup>2</sup>	0,280	919,884	257,568
<b>Քաղվածքներ</b>					
1	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 60 մմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ <sup>2</sup>	4,20	49,155	206,451
2	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /քաղվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	9,00	39,653	356,877
3	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	9,00	0,854	7,686
4	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում /30 սմ լայնությ./	գմ	4,50	4,666	20,997
5	Արտաքին պատուհանագոգի երեսպատում ցինկ քիթեղից 0,55մմ	100մ <sup>2</sup>	0,03	362,552	10,877
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելաված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0,740	258,369	191,193
2	Առաստաղի սվաղում գաջի շաղախով բարելաված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0,280	303,789	85,061
3	Շեփերի սվաղում գաջի շաղախով բարելաված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0,12	619,814	74,378
4	Շեփերի յուղաներկում բարելաված որակի	100մ <sup>2</sup>	0,120	120,64	14,477
5	Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0,740	151,132	111,838
6	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելաված որակի /սպիտակ/ կիսափայլուն	100 մ <sup>2</sup>	0,280	165,589	46,365
7	Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով սոսինձի վրա - 4 մմ	100մ <sup>2</sup>	0,035	1166,826	40,839
<b>Աստիճանահարթակ &amp; թեքուղի</b>					
1	2- րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5,00	1,682	8,410

2	2-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2,00	1,038	2,076
3	Ավելորդի բնահողի մշակում էքսկավ.բարձելով ա/ինքնաթափին	1000մ <sup>3</sup>	0,003	605,764	1,817
4	Տեղափոխում 2 կմ	տն	4,85	1,288	6,247
5	Խճի նախաշերտ աստիճանահարթակի տակ	մ <sup>3</sup>	2,20	15,39	33,858
6	Բնահողի տոփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	0,091	36,63	3,333
7	Բետոնե նախաշերտ աստիճանի տակ 47,5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,40	42,163	16,865
8	Բետոնե նախաշերտ աստիճանահարթակի տակ 47,5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,86	42,163	36,260
9	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում 47,5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	2,90	41,269	119,680
10	Բազալտե աստիճանի տեղադրում 300*150մմ	մ	6,45	10,422	67,222
11	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ. աստիճանահարթակ	100մ <sup>2</sup>	0,6565	150,067	98,519
12	Հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով -30 մմ հաստությամբ աստիճանահարթակ	մ <sup>2</sup>	6,565	14,957	98,193
13	Աստիճանահարթակի ճակատի պատերի երեսպատում բազալտե սալով 30 մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	3,65	36,406	132,882
14	Փոշեներկված ձևավոր մետաղական ճաղաշարի տեղադրում	մ	9,50	22,268	211,546
	<b>Ներքին ջրամատակարարում</b>				0,000
1	Լվացարանի տեղադրում/ոտմակով/	կ-տ	1,0	31,425	31,425
2	Լվացարանի ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	1,00	7,123	7,123
3	Պոլիպրոպիլենային խողով.d=20 մմ PN10	մ	12,00	1,931	23,172
	<b>Ներքին լուսավորություն</b>				0,000
1	Առաստաղի լուսատուի տեղադրում 60W	հատ	8,0	8,109	64,872
2	Առաստաղի լուսատուի տեղադրում 100W	հատ	4,0	9,7	38,800
3	Էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	2,0	1,038	2,076
4	Էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	2,0	1,787	3,574
5	Երկբևեռ վարդակ UH~220Վ, IցրՑ=6Ա	հատ	3,0	1,262	3,786
6	Երկբևեռ վարդակ UH~220Վ, IցրՑ=6Ա երրորդ հողանցմավ	հատ	1,0	2,077	2,077
7	Տուփ բաժանարար	100հտ	0,02	126,015	2,520
8	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0,04	118,353	4,734
9	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎՔ 3*2.5մմԱ	100մ	0,25	74,035	18,509
10	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎՔ 2*2.5մմԱ	100մ	0,85	54,675	46,474
	<b>Ընդամենը 1</b>				0,000
	<b>Հովիտար -1 հատ</b>				0,000
1	Հովիտարի կառուցում մետաղական անկյունակից կարկասի վրա պոլիկարբոնատից 8մմ հաստ.	100մ <sup>2</sup>	0,135	327,972	44,276
2	Անկյունակ 50*50*5	մ	40,300	2,629	105,949
3	Պոլիկարբոնատ -8 մմ	100մ <sup>2</sup>	0,135	721,91	97,458
4	Անցքերի շաղափում պատերում d-15մմ, l-200մմ.	100անցք	0,26	120,614	31,360
5	Փշամեխ Փ=12մմ, L=200մ	տն	0,0049	529,008	2,592
6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0,0813	86,14	7,003
	<b>Ընդամենը 2</b>				0,000
	<b>Արտաքին կոյուղի</b>				0,000
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0,0048	638,359	3,064
2	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգ	մ <sup>3</sup>	1,50	2,484	3,726
3	Բնական հիմնատակի կառուցում 100մմ հաստ.	մ <sup>3</sup>	2,15	1,038	2,232
4	2-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով /պաշտպանիչ շերտ /	մ <sup>3</sup>	2,40	1,038	2,491
5	2-րդ կարգի բնահողի ետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0,003	72,813	0,218
6	Պոլիմիկսլորիդի խողովակի տեղադրում d110*3,2մմ	մ	15,0	1,748	26,220

Կենդանոց 7,3մ <sup>3</sup>					
1	Խրամուղու փորում մեխանիզմով 3-րդ կարգի	1000մ <sup>3</sup>	0,0202	638,359	12,895
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3,00	2,484	7,452
3	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0,0053	72,813	0,386
4	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3,00	1,038	3,114
5	Բետոնե նախաշերտ 100մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,60	42,163	25,298
6	Յիմքերի ջրամեկուսացում քիտումով	100մ <sup>2</sup>	0,265	101,387	26,868
7	Ե/ք միաձույլ հիմնային սալի կառուցում 4-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	1,250	53,843	67,304
8	Ամրան Ա - 3 դասի Փ10	տն	0,0722	543,689	39,254
9	Ե/ք միաձույլ պատերի կառուցում 4-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	4,88	104,538	510,145
10	Ամրան Ա - 1 դասի Փ8,Փ6	տն	0,08128	541,771	44,035
11	Ամրան Ա - 3 դասի Փ14,Փ12	տն	0,26724	529,311	141,453
12	Ե/ք միաձույլ ծածկի սալի կառուցում 4-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,72	77,159	55,554
13	Ամրան Ա - 3 դասի Փ14,Փ12	տն	0,10270	529,311	54,360
14	Ամրան Ա - 1 դասի Փ8	տն	0,01106	541,771	5,992
15	Ե/ք միաձույլ մտոցի կառուցում 4-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,17	77,150	13,116
16	Ամրան Ա - 3 դասի Փ12	տն	0,03581	529,311	18,955
17	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0,00043	541,771	0,233
18	Թուջե մտոց 560 մմ	հատ	1,00	68,239	68,239
19	Ներդիր դետալի տեղադրում, Լ/Ք 3 հտ	տն	0,0211	632,15	13,338
20	Պողպատե օդափոխության խողովակների տեղադրում Փ108*4մմ	գծմ	1,40	8,293	11,610
21	Շին.աղբի քարծու մ ինքնաթափին	տն	21,53	0,342	7,363
22	Տեղափոխում 2 կմ	տն	21,53	1,288	27,731
Ընդամենը					4717,581
ԱԱՀ					20%
Ընդամենը					943,516
					5661,097

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Լոռու մարզի Ագելվաձորի համայնքում

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Աշոտ Կիրակոսյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

„Գունաշեն„ՍՊԸ

ք Վանաձոր Նիզամի 2ա

„Արդշինբանկ„ՓԲԸ

ՀՀ 2479123052540010

ՀՎՀՀ 06938563

Տնօրեն

Գարեգին Ստեփանյան



**ՏՈՒՄԱՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**  
**(պայմանագրի կատարման ապահովում)**

«19 հունիսի» 2019 թ.՝

Ք. Վանաձոր

Գունաշեն, ՄՊԸ-ն ի դեմս Հնկերության տնօրեն Գարեգին Մտեփանյանի /տպնականցման բարձր 000479352, տրված է՝ 19.12.2012, 066-ի կողմից/ որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Հնկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Հնկերությունը մասնակցում է «**Չ այ ա տ ա ն ի տ ա ր ա ճ ք ա ի ն զ ար գ ա ց մ ա ն հ ի մ ն ա ր ր ա մ ի**» (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ **ՉԾ-ԳԶ-ԱԸԶԲ-2019/73/74** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Հնկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Հնկերության կողմից:

1.3 Հնկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Հնկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Հնկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Հնկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Հնկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Հնկերության հաշվից գանձելու համար առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Հնկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Հնկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Հնկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Հնկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Հնկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը լեկտրոնային փոխանցված թղթային ստորագրության մեխանիզմով փոխանցվում են Հնկերությանը և կից Հնկերությանը և կից Վճարող Բանկին ներկայացվում են էլեկտրոնային կերպով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Հնկերության առաջացած ռիսկերի (Հնկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Հնկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Հնկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում Վճարող Բանկի կողմից վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնել Պատվիրատուին գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Հնկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեֆորմս» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Հնկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Հնկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները չծավալվելու պատճառով: Վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխալի ժամկետ սահմանված ինչպես էլ դեպքում՝ երաշխալի ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Հնկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Հնկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Հնկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

**3. Հնկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝**

<<Գունաշեն>> ՄՊԸ  
Ք. Վանաձոր Կիզմի 2Ա  
<<Արդի նրբակ >> ՓԲԸ  
2/2 2479123052540010  
ՀՎՀՀ 06938563  
Գարեգին Մտեփանյան  
Գ.Տ



19/հունիսի 2019թ.

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՁԱԳԻՐՔ	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Շնկերություն՝ «Գունաշեն» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Արդշիրանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2479123052540010	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 06938563	
8. Վճարողի ՀՄՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	
10. Շահառուի ՀՄՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 00846441	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական զանգվածային տարանջամ	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ. N) 900018001231	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 336000 /երեք հարյուր երեսուվեց հազար/	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ/AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է զանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները  / _____ /  / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները  /  /  /  /
22.բ.  Կ.Տ.	21.բ.  Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  / _____ /  /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  / _____ /  /ստորագրություն/
24.բ.  Կ.Տ.	23.բ.  Կ.Տ.
24.գ.  "___" ___ 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.

