

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ԵՔ-ԲՄԱՆՁԲ-20/72-1**

Ե. Երևան

« 14 » մայիսի 2020 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների, վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Շինհայ-ՊՈ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ն. Պողոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Դավթաքեն վարչական շրջանի բակային տարածքների բարեկարգման** աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրահամար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Համաձայն հավելված 2-ի:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առու ի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առու ի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերույնության հատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերույնության հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առու ի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու նպատակորէ՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերույնություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալ առու նիւթալուծողունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առու նպատակորէ՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով և պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Ծինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությանից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերույնություններ, ապա Կապալ առու նպատակորէ իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերույնությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առուև պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջ ամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Յավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալ առուև Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությանը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալ առուև հանձնման-ընդունման արձանագրությանը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությանը՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրությանը» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուև պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **20 աշխատանքային** օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուև չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուև ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուև չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուև էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությանը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունները վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առուև պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալ առուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով

ծ և ավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրության,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրության չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրության ն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հիսկ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հիսկ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ԿԱՐԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **38767445(երեսուկուկուս միլիոն յոթ հարյուր վաթսուկուսուհարյուր հազար չորս հարյուր քառասունհինգ) ՀՀ դրամ**, որից **6461241(վեց միլիոն չորս հարյուր վաթսուկուսուհարյուր քառասունմեկ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալ առուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալ առուի իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությանը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բաց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԻԱՆՍԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առուի պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,19 (զրո ամբողջ տասնինն հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագրի լուծելու դեպքում Կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 3 (երեք) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալ առուի վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՆԱԴՐԱԾ ԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (§ՈՐԱՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրությունն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջներին կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առուև ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուևի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուևի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալ առուևի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց անվազ և 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև և 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալ առու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնության դեպքում: Չայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալ առուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի՝ «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու և հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալ առուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում էրևանի քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052476331
ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

Կապալ առու
«Շինհայ - ՊՈ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բաշինջաղյան 178/2
«Հայ բիզնես քառանկ» ՓԲԸ ԿԻԼյան մ/6
Հ/Հ 11500716795667
ՀՎՀՀ 01239894



Ն. Պողոսյան

Հավելված թիվ 1
« 14 » մայիսի 2020 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-20/72-1 >> գնման պայմանագրի

ԿԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ*

Դավիթաշեն վարչական շրջան 4-րդ թաղամասի հ. 15 շենքի բակի բարեկարգում

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Հենապատերի քանդում	մ ³	28.70	15.325	439.828
2	Մետաղական ցանցի ապամոնտաժում 2մ բարձրությամբ	գմ	115.0	0.372	42.780
3	Մետաղական տնակի ապամոնտաժում	տն	2.20	34.217	75.277
4	Քարե տնակի քանդում h=1,5մ	մ ³	3.0	3.507	10.521
5	Նստարանների ապամոնտաժում	հատ	2.0	2.283	4.566
6	Սևահողի հանում (2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով)	մ ³	130.0	1.178	153.140
7	Բետոնե աստիճանների քանդում	մ ³	1.80	13.097	23.575
8	Շին աղբի և սևահողի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	223.20	2.783	621.166
	Շին վերանորոգման աշխատանքներ				
9	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	3.912	10.616	41.530
10	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ	գմ	195.60	4.962	970.567
11	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	8.864	10.616	94.100
12	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x200մմ	գմ	443.20	4.437	1966.478
13	Կանաչ գորգածածկույթ	մ ²	57.0	3.383	192.831

14	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	24.0	0.318	7.632
15	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ ²	96.30	1.132	109.012
16	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ ²	96.30	4.340	417.942
17	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	11.0	36.947	406.417
18	Ամրանի արժեքը $\Phi 10$ A500c դասի	տն	0.110	340.637	37.470
19	Պատերի ց/ավազե սվաղ	մ ²	80.0	1.723	137.840
20	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	193.20	1.978	382.150
21	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	231.840	4.779	1107.963
22	Բուսահողի փոում ձեռքով	մ ²	966.0	0.289	279.174
23	Սիզամարգերի տեղադրում	մ ²	966.0	0.143	138.138
24	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ /բետ սալիկների տակ/	մ ³	14.815	10.616	157.276
25	Ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ 5սմ հաստությամբ	մ ³	14.815	10.773	159.602
26	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում 50սմ հաստությամբ	մ ²	296.30	4.610	1365.943
27	B-15 դասի բետոնից հենապատերի պատրաստում	մ ³	24.000	37.889	909.336
28	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում 50x40x2,5սմ մետաղական խողովակներից	տն	0.059	62.461	3.654
29	50x40x2,5սմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	18.0	1.285	23.130
30	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.059	29.142	1.705
*31	Նստարանների տեղադրման, տեղափոխման, պահեստավորման և այլ նյութերի արժեքը ամրացումով	հատ	24.0	4.413	105.912
*32	Արդամանների տեղադրման, տեղափոխման, պահեստավորման և այլ նյութերի արժեքը ամրացումով	հատ	19.0	2.206	41.914
*33	Մարզասարքերի տեղադրման, տեղափոխման, պահեստավորման և այլ նյութերի արժեքը ամրացումով	հատ	6.0	6.252	37.512
*34	Մանկական խաղերի տեղադրման, տեղափոխման, պահեստավորման և այլ նյութերի արժեքը ամրացումով	հատ	4.0	6.252	25.008
	Մետաղական ցանկապատ H=0,7մ 230,6զմ				
35	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	16.780	3.241	54.384

36	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	3.020	0.727	2.196
37	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	26.143	2.783	72.757
38	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	1.175	10.616	12.470
39	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ ³	12.585	42.450	534.233
40	Ամրանի արժեքը D10մմ A500c դասի	տն	0.223	340.637	75.824
41	Թերթապողպատի տեղադրում 100x100x8մմ,	տն	0.0527	505.303	26.624
42	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	2.809	114.634	322.000
43	76x3,5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	125.85	2.497	314.247
44	Ամրան D6մմ A500c դասի	տն	0.127	343.261	43.476
45	40x40x3մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	570.52	0.752	429.031
46	Ամրանային ցանց 30x30x1,8մմ	տն	0.84	431.445	361.982
47	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	310.430	0.952	295.529
	Էլեկտրալուսավորություն /3հատ/ H=6մ				
48	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1.50	3.241	4.862
49	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	1.110	0.727	0.807
50	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.722	2.783	2.008
51	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.390	42.041	16.396
52	133x4մմ մետաղական խողովակի տեղադրում բետոնի մեջ	տն	0.031	74.585	2.279
53	133x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	2.40	5.122	12.293
54	Մետաղական խողովակներից հենասյուների տեղադրում	հատ	3.0	11.523	34.569
55	102x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	20.40	3.781	77.132
56	32x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	3.0	0.865	2.595
57	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.204	29.142	5.937
58	Լուսատուների տեղադրում /LED	հատ	3.0	15.421	46.263

59	Մեկուսիչ ՏՖ-20	հատ	3.0	0.524	1.572
60	Մեկուսիչ Շնկույզ՝	հատ	3.0	0.734	2.202
61	Բաժանարար մետաղական տուփիկ	հատ	3.0	1.574	4.722
62	ABBԳ 4x16մմ ² մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/	գմ	400.0	0.747	298.800
	Ոռոգման ցանց				
63	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	26.0	3.241	84.266
64	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	18.0	0.727	13.086
65	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	14.80	2.783	41.188
66	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ ³	7.50	3.716	27.870
67	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակաշարի վրա	մ ³	15.0	3.036	45.540
68	Պողպատե խողովակի տեղադրում $\Phi 57 \times 3$ մմ փորձարկումով	գմ	198.20	1.906	377.769
69	Պողպատե ձեւվափոր մասերի տեղադրում	տ	0.184	1191.336	219.206
70	Ոռոգման ծորակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	7.0	6.516	45.612
71	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	42.0	0.920	38.640
72	Ցնցուղների տեղադրում	հատ	31.0	2.213	68.603
	Ընդամենը				14510.058
	Շահույթ	11%			1596.106
	Ընդամենը				16106.164
	Սարքավորումներ				1349.261
	Նստարան	հատ	24	28.306	679.344
	Աղբաման	հատ	19	14.153	268.907
	Մարգասարք	հատ	6	40.101	240.606
	Մանկական խաղ	հատ	4	40.101	160.404
	ԱԱՀ	20%			3491.085
	Ընդամենը				20946.510

17	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	90.0	1.709	153.810
18	Ամրանային ցանցի տեղադրում 4Br	տն	0.260	444.293	115.516
19	Խարիսխ $\Phi 16A 500c$	տն	0.692	354.623	245.399
20	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ /բետ սալիկների տակ/	մ ³	17.0	10.720	182.240
21	B-15 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 5սմ հաստությամբ	մ ³	8.50	30.781	261.639
22	Ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ 5սմ հաստությամբ	մ ³	8.50	10.729	91.197
23	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում	մ ²	170.0	4.617	784.890
*24	Նստարանների տեղադրման, տեղափոխման, պահեստավորման և այլ նյութերի արժեքը ամրացումով	հատ	9.0	4.400	39.600
*25	Արդամանների տեղադրման, տեղափոխման, պահեստավորման և այլ նյութերի արժեքը ամրացումով	հատ	8.0	2.200	17.600
26	Ավազի շերտի փոում /լվացած/ 87մ2	մ ³	8.70	4.094	35.618
	Ռոռզման ցանց				
27	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ ³	3.50	3.692	12.922
28	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակաշարի վրա	մ ³	7.0	3.020	21.140
29	Պողպատե խողովակի տեղադրում $\Phi 51 \times 3$ մմ փորձարկումով	զմ	140.0	1.768	247.520
30	Պողպատե խողովակի տեղադրում $\Phi 25 \times 3$ մմ փորձարկումով	զմ	90.0	1.025	92.250
31	Ռոռզման ծորակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	18.0	6.495	116.910
32	Ցնցուղների տեղադրում	հատ	42.0	2.205	92.610
33	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.280	1209.808	338.746
34	Ռոռզման ծորակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	1.0	6.495	6.495
35	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	30.0	0.911	27.330
	Էլեկտրալուսավորություն /5հատ/ H=6մ				
36	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2.50	3.202	8.005
37	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	1.50	0.718	1.077
38	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.850	2.906	5.376

ՆԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ*

Դավիթաշեն վարչական շրջան Դավիթաշեն գյուղ 4-րդ փողոցի վերջնամասի բարեկարգում

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	միավորի արժեքը /հազ դրամ/	ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	47.0	1.718	80.746
2	Պատերի քանդում	մ ³	5.0	10.031	50.155
3	Սվաղի քերում	մ ²	90.0	0.145	13.050
4	Շին աղբի և բնահողի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	10.537	2.906	30.620
	Շին վերանորոգման աշխատանքներ				
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/հինքնաթափերի վրա	մ ³	100.0	0.549	54.900
6	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կ-ից	տն	185.0	2.281	421.985
7	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով 10մ	մ ³	100.0	0.080	8.000
8	B-15 դասի բետոնից հենապատերի պատրաստում	մ ³	12.0	37.978	455.736
9	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300սմ	գմ	300.0	4.951	1485.300
10	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 800x200սմ	գմ	21.0	4.427	92.967
11	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ ²	130.0	1.138	147.940
12	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ ²	130.0	4.325	562.250
13	Բուսահողի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա	մ ³	66.0	1.997	131.802
14	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	79.20	5.070	401.544
15	Բուսահողի փռում ձեռքով	մ ²	330.0	0.285	94.050
16	Սիզամարգերի տեղադրում	մ ²	330.0	0.142	46.860

39	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	1.0	41.939	41.939
40	133x4մմ մետաղական խողովակի տեղադրում բետոնի մեջ	տն	0.051	76.265	3.883
41	133x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	4.0	5.107	20.428
42	Մետաղական խողովակներից հենասյուների տեղադրում	հատ	5.0	11.810	59.050
43	102x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	34.0	3.770	128.180
44	32x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	5.0	0.863	4.315
45	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.340	29.012	9.850
46	Լուսատու լուսադիոդային	հատ	5.0	15.456	77.280
47	ABBԳ 2x2.5մմ2 մալուխի անցկացում	գմ	40.0	0.196	7.840
48	Մեկուսիչ ՏՖ-20	հատ	5.0	0.523	2.615
49	Մեկուսիչ 'Ընկույզ'	հատ	5.0	0.732	3.660
50	Բաժանարար մետաղական տուփիկ	հատ	5.0	1.569	7.845
51	ABBԳ 4x16մմ2 մալուխի անցկացում խրամուղով գոֆրե խողովակով	գմ	100.0	0.756	75.600
52	Գոֆրե խողովակի անցկացում խրամուղով D32մմ	գմ	100.0	0.420	42.000
	Տաղավարների պատրաստում և տեղադրում /3x2.5/մ 1հատ				
53	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.350	44.308	15.508
54	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.080	340.514	27.241
55	Զրուցատաղավարի պատրաստում /կանգնակներ 100x100x3մմ մետ խողովակներից, հեծաններ 100x100x3մմ, տանիքային մաս 80x80x2մմ, կավարամած 30x30x1.5մմ, բազրիքաճաղեր 30x30x1.5մմ/	տն	0.380	62.563	23.774
56	100x100x3մմ մետ խողովակների արժեքը	գմ	22.20	3.566	79.165
57	80x80x2մմ մետ խողովակների արժեքը	գմ	21.40	1.875	40.125
58	30x30x1.5մմ մետ խողովակների արժեքը	գմ	58.0	0.575	33.350
59	Պրոֆ /գունավոր/ թիթեղի ծածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ КՈ-21-0.5մմ	մ ²	14.0	4.992	69.888
*60	Մետաղական նստարան փայտե նստատեղերով տեղադրման, տեղափոխման, պահեստավորման և այլ նյութերի արժեքը ամրացումով	հատ	2.0	4.400	8.800
61	Զրուցատաղավարի մետաղական մասերի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	27.0	0.944	25.488

	Մետաղական բազրիք L=90զմ				
62	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	3.571	3.202	11.434
63	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	2.50	0.718	1.795
64	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	2.035	2.906	5.915
65	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	0.50	10.720	5.359
66	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.571	41.939	23.962
67	Թերթապողպատի տեղադրում 80x80x6մմ,	տն	0.0108	505.722	5.444
68	40x40x2մմ, 30x60x2մմ, 20x20x2մմ մետաղական խողովակներից բազրիքների պատրաստում և տեղադրում	զմ	50.0	1.887	94.350
69	40x40x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	46.42	0.877	40.713
70	30x60x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	99.99	1.005	100.488
71	20x20x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	178.55	0.433	77.312
72	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.565	29.012	16.394
	Հենապատ				
73	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	7.60	10.720	81.472
74	Միաձույլ ե/բ հենապատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	78.30	48.505	3797.942
75	Ամրանի արժեքը ϕ 12մմ A500c դասի	տն	2.347	329.396	773.059
76	Ամրանի արժեքը ϕ 8մմ Ac-1 դասի	տն	0.072	331.648	23.879
77	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քուլով	մ ²	184.0	0.704	129.536
78	Դրենաժային խողովակ D100մմ	զմ	23.0	1.087	25.001
	Ընդամենը				12997.675
	Շահույթ	11%			1429.744
	Ընդամենը				14427.419
	Սարքավորումներ				423.360
	Աղբաման	հատ	9	28.224	254.016
	Նստարան	հատ	8	14.112	112.896

Մետաղական նստարան փայտե նստատեղով	հատ	2	28.224	56.448
ԱԱՀ	20%			2970.156
Ընդամենը				17820.935

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900052476331
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապավորող

«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Բաշինջաղյան 178/2
 «Հայ բիզնեսբանկ» ՓԲԸ Կիևյան մ/6
 Հ/Հ 11500716795667
 ՀՎՀՀ 01239894

Ն. Պողոսյան



Հավելված թիվ 1.1
 « 14 » մայիսի 2020 թ. կնքված
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ԵՐ-ԲՄԱՇՁԲ-20/72-1 >> գնման պայմանագրի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
 սարքերի և սարքավորումների

Չախարածնի համար	Առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների					
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշտը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը	երաշխիքային ժամկետները
1	Նստարան	-	-	«Շինհայ- ՊՈ» ՍՊԸ	Նախագծին համապատասխան	1 տարի
	Աղբաման	-	-	«Շինհայ- ՊՈ» ՍՊԸ	Նախագծին համապատասխան	1 տարի
	Մարզասարք	-	-	«Շինհայ- ՊՈ» ՍՊԸ	Նախագծին համապատասխան	1 տարի
	Մանկական խաղ	-	-	«Շինհայ- ՊՈ» ՍՊԸ	Նախագծին համապատասխան	1 տարի
2	Աղբաման	-	-	«Շինհայ- ՊՈ» ՍՊԸ	Նախագծին համապատասխան	1 տարի
	Նստարան	-	-	«Շինհայ- ՊՈ» ՍՊԸ	Նախագծին համապատասխան	1 տարի
	Մետաղական նստարան փայտե նստատեղով	-	-	«Շինհայ- ՊՈ» ՍՊԸ	Նախագծին համապատասխան	1 տարի

Պատվիրատու
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900052476331
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան
 (ստորագրողի անուն)



Կապավորող
 «Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Բաշինջաղյան 178/2
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Կիևյան մ/6
 Հ/Հ 11500716795667
 ՀՎՀՀ 01239894

Ն. Պողոսյան
 (ստորագրողի անուն)



Հավելված թիվ 2
 « 14 » մայիսի 2020 թ. կնքված
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-20/72-1 >> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՏՈՒ ՏԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Դավթաշեն վարչական շրջանի բնակային տարածքների բարեկարգման
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Դավիթաշեն վարչական շրջան 4-րդ թաղամասի h. 15 բակի բարեկարգում	Պայմանագիրը ն.ժ.ի մեջ մտնելու օրվանից	31.08.2020թ
2	Դավիթաշեն վարչական շրջան Դավիթաշեն գյուղ 4-րդ փողոցի վերջնամասի բարեկարգում	Պայմանագիրը ն.ժ.ի մեջ մտնելու օրվանից	31.08.2020թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900052476331
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալ առու

«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Բաշինջաղյան 178/2
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Կիևյան մ/6
 Հ/Հ 11500716795667
 ՀՎՀՀ 01239894

Ն. Պողոսյան



Հավելված թիվ 4
« 14 » մայիսի 2020 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/72-1 >> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հ հ _____
հ վ հ հ _____

գտնվելու վայրը _____
հ հ _____
հ վ հ հ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի
կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ
ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությանը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ
աշխատանքները՝

		Կատարված աշխատանքների					
		քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ն ժամ կետ ը /ըստ վճարման ն ժամ անակաց նւյ ցի/
N	անվանումը	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարդրանք ը						

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությանը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրողը

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ստորագրողը

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« 14 » մայիսի 2020 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/72-1 >> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____

(այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
 Կապալ առու 20 թ. _____-ին հանձնման-
 ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները .

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ :

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրող թյուն

 ազգանուն, անուն

 ստորագրող թյուն



N 2983-12
 «14» 05 2020

ԵՐԱՇԽԻՔ
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/72-1 ծածկագրով կազմակերպված կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ՇԻՆԿԱՅ-ՊՈ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/72-1 պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ -ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 38,767,445 (երեսունութ միլիոն յոթ հարյուր վաթսուներեք հազար չորս հարյուր քառասունհինգ) (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի **900015000046** հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/72-1 ծածկագրով կնքված պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 30 հոկտեմբերի 2020 թվականը:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/72-1 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

3) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«Կիևյան» մասնաճյուղի կառավարիչ

ՀՄԳ բաժնի պետ



Մ.Նահապետյան

Մ.Գրիգորյան

