

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼ ԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏ ԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

**ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ՈԱՀ ԱԿ-Գ Հ Ա Շ Ձ Բ -22/2**

ք. Երևան

«18» հունվարի 2022թ.

ՀՀ ԱՆ «Ավան» Հոգեկան առողջության կենտրոն ՓԲԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Զավախք Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հայրապետ Հարությունյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներով կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ ԱՆ «Ավան» հոգեկան առողջության կենտրոն ՓԲԸ-ի վարչական մասնաշենքի առանձնասենյակի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 60/վաթսու ն / օրացուցային օր:
աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N2):

2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏ ԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏ ԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի և ուժեղ պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտանհար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի
ամապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով
սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով
նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց
վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված
պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ
տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած
աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու
անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ
պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու նպարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աշակցել Կապալ առուին
պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով
Կապալ առուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված
աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի
արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ
թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ
հայտնել Կապալ առուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային
օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի
իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի
արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս
վճարման ենթակագումարները:

3.3. Կապալ առուի իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի
արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել
վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա
գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված
ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել
վճարելու իրեն վճարման ենթակագումարները և պայմանագրի 6.5
կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առուի նպարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն ---- տոկոսը կատարել անձամբ,
պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով,
գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով
ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված
ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի
պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը
շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական
պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված
սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման,
կոյուղուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել
սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան
հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն
անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ
օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ
պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների
մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ
օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից
աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում,
ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և
յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2
կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի
լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները
և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարություն օբյեկտի կոնստրուկցիան
անհրաժեշտություն ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել
աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնստրուկցիան
անհրաժեշտություն ինքնուրույն ուղղամիտ ձևերով:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա
առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի
ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ,
ապա կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից
սահմանված ուղղամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում
Պատվիրատուի կողմից ուղղ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու
օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային
օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել
կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա կապալառուն պարտավոր
է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ուղղամիտ ժամկետում
վերացնել թերությունները:²⁷

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և
այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու
սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող
նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N -
Հավելվածում:²⁸

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման
գործողություն ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման
գործընթաց սկսվելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր
տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.12 Պայմանագիրը կատարելու ժամանակ, պայմանագրի գնի ավելի
քան 50 տոկոսը՝ հանրագումարային ձևով, ուղղել հայաստանյան
ծագումունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական ռեսուրսների
օգտագործման միջոցով պայմանագրի կատարմանը, օգտագործելով
սույն պայմանագրի հավելված N1.1-ով սահմանված ռեսուրսները:

3.4.13 Պայմանագրի կատարման շրջանակում յուրաքանչյուր
փուլի հանձնման-ընդունման արձանագրություն հետ մեկտեղ
պատվիրատուին ներկայացնել տվյալ փուլի կատարումն
ապահովելու նպատակով օգտագործված հայաստանյան ծագում
ունեցող արտադրական ռեսուրսների ծագման երկրի
սերտիֆիկատների և ռեսուրսների ձեռքբերման հաշիվ-
ապրանքագրերի, ինչպես նաև իր կողմից հաստատված տեղեկանքի
պատճենները՝ համապատասխան թվով աշխատողներին վճարված
գումարների մասին, նշելով ըստ աշխատողների վճարված
գումարների չափերը և վերջիններիս հանրային ծառայություն
համարանիշները:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և
կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության
ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը
ֆիքսվում է Պատվիրատուի և կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված
փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված
օրը ներառյալ կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր
կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը
ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N4.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների
ամսագրի համակարգի միջոցով (գործողություն իրականացման ձեռնարկը
տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային
գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման
արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում կապալառուն
հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է
Էլեկտրոնային ստորագրությունը՝ լրացնելով միայն այն
սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման
կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի
«Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ»
ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի
պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված
փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից

²⁷ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող
շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:
²⁸ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և
Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է
տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման
արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած
դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի
համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն
չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և
պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Էլեկտրոնային
գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է
վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա
չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական
եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն
ծեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված
միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով
նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում
Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում
դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է
ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին
հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Էլեկտրոնային
գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր
կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով
նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և
ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին
չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմակտ
թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող
կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները:
Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում,
առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ
պայմանները՝

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին
տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը
ծեռնարկում է միջոցներ չայաստանի Շանրապետության
կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված
հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն
ընդունելու համար.
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է
ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի
ղեկավարի, չայաստանի Շանրապետության կառավարության 2015
թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված
հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից
կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.
- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝
չայաստանի Շանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-
ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը
չայաստանի Շանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում
օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.
- 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով
ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է
ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների)
համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե
կատարված աշխատանքը՝
ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա
ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու
մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունը,
բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա
արձանագրություն չի ստորագրվում.
- 5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման
արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական
արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում
կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների
ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու
դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ԿԱԿԱԼ ԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 3120000 (երեք միլիոն մեկ հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ, որից 5200000 (հիսնգորյուր քսան հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է կապալ առուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և կապալ առու նվազեցնելու այդ պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով՝ ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N2) նախատեսված չափերով և միջոցներին: Եթե արձանագրությանը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև և 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացում և 2, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Սույն պայմանագրի 3.4.12 և 3.4.13 կետերով սահմանված պայմանների կիրառման դեպքում, եթե ներկայացված տեղեկատվությունը գնահատվում է սահմանված պահանջներին համապատասխանող, ապա ՀՀ կառավարության 01.04.2021թ. թիվ 442-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով և պայմաններով կապալ առուին փոխհատուցվում է պայմանագրի գնի 1 տոկոսը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առու նպատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրոամբողջ հիսնգորյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրոամբողջ հիսնգորյուրդական) տոկոսի չափով: 31 Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են կապալ առուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրոամբողջ հիսնգորյուրդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրության մեջ սահմանված կարգով:

31 Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի 2-րդ և 4-րդ կետերում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը: Կատշաճ կատարման հանգամանքը: Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավելի չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավելի չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

6.7 Տ ու յ ժ եր ի և (կամ) տ ու զ ա ն ք ն եր ի վ ճ ար ու մ ք կ ող մ եր ի ն չ ի ազատ ու մ իր ե ն ց պայ մ ան ա գր ա յ ի ն պար տ ա վ որ ու թ յ ու ն ն եր ք կատարել ու ց :

7.ԱՆՃԱՂԹԱՋԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Ս ու յ ն պայ մ ան ա գր ո վ պար տ ա վ որ ու թ յ ու ն ն եր ն ամբողջ ու թ յ ամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ազամական և արտակարգ դրությունն հայտարարելը, քաղաքական հոլգումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից ուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8.ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:³²

8.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը կնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բացթողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:


Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաշորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

32 Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

Ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա
 ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի
 կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:³⁵
 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ
 ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՆ «Ավան» շնորհիվ
 առողջությունը պահպանելու նպատակով
 Հասցե՝ ք. Երևան Աճառյան 1-ին
 նրբ., 2-ենք 21
 «Յուրաքանչյուր» ՓԲԸ Աճառյան մ/ճ
 Հ/Հ՝ 24148000588300
 ՀՎՀՀ՝ 00886959
 Հեռ.՝ (+37460) 86-01-01
 Էլ. փ.՝ mpcavanclinic.gnumner@outlook.com



 /ստորագրողի թիվը /
 ԱՍ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ջալախբ Շին» ՍՊԸ
 հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան
 Գյուլբերկյան փ., 2-ենք 1/32
 «Կոնվերսիա» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 19300754145400
 ՀՎՀՀ՝ 00905064
 Էլ. փոստ՝ xanchali59@mail.ru
 Թեռ.՝ (099) 751117



 /ստորագրողի թիվը /
 ԱՍ

Անհրաժեշտությամբ պայմանագրի նախագծում և կնիքում
 ներառվել է ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

³⁵Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի
 հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի
 քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ
 նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «իսկ տուժանքի ծևով
 ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում
 նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է
 պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ
 հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

ԾԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀ ԱՇԻՎ *
«ՀՀ ԱՆ <<ԱՎԱՆ>> ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-Ի ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՄԱՍՆ ԱՇԵՆՔԻ ԱՌԱՆՁԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏ ԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Շաղալ արերթր կցվում է \$այլով

<<Գնումների մասին>> Հ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պարունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա պետք է հասկանալ Վյամ համարժեքը »:

Գնման ընթացակարգը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա

*Կապալ առուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, ք. Երևան
Աճառյան 1-ին նրբ., 2-ենք 21 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՆ <<ԱՎԱՆ>> ՀՈԳԵԿԱՆ
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ >> ՓԲԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան Աճառյան 1-
ին նրբ., 2-ենք 21
«Յոննիբանկ» ՓԲԸ Աճառյան մ/6
Հ/Հ 24148000588300
ՀՎՀՀ 00886959
Հեռ.՝ (+37460) 86-01-01
Էլ. փ. mpcavanclinic.gnumner@outlook.com


/ստորագրողը՝ Ն. Ն. /
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

<<Ջալախը Շին>> ՍՊԸ
հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան
Գյուրջիսյան փ., 2-ենք 1/32
<<Կոնվերսիանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 19300754145400
ՀՎՀՀ 00905064
Էլ. փոստ՝ xanchali59@mail.ru
հեռ.՝ (099) 751117

/ստորագրողը՝ Ն. Ն. /



N ը/ Կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ ԱՆ «Ավան» հոգեկան առողջություն կենտրոն ՓԲԸ-ի վարչական մասնաշենքի առանձնասենյակի վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո րացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից	60(վաթսու ն) օրացուցային օրերի ընթացքում
ԸՆԴԱՄԵԼԸ			60(վաթսու ն) օրացուցային օրերի ընթացքում

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ ԱՆ «Ավան» հոգեկան
առողջություն կենտրոն ՓԲԸ
Հասցե՝ ք.Երևան Աճառյան 1-ի
նրբ. շենք 21
«Յուրաքանչյուր» ՓԲԸ Աճառյան մ/ճ
Հ/Հ 24148000588300
ՀՎՀՀ 00886959
Հեռ. (+37460) 86-01-01
Էլ. փ. mpcavanclinic.gnumner@outlook.com


/ստորագրողը՝ յուրաքանչյուրը/
Կ.Տ



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ

«Ջավախք Շին» ՍՊԸ
հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան
Գյուրջիսյան փ., շենք 1/32
«Կոնվերսիան» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300754145400
ՀՎՀՀ 00905064
Էլ. փոստ՝ xanchali59@mail.ru
հեռ. (099) 751117

/ստորագրողը՝ յուրաքանչյուրը/
Կ.Տ



**Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի
ճորմասի հիման վրա, ապա «Սկիզբը» սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է
ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող
համաձայնագրի ու ժամեջ մտնելու օրը:

ԿԱՏԱՐՂԱԿԱՆ N1/ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՈՎ/

ՀՀ ԱՆ՝ԱԿԱՆ՝ հոգեկան առողջության կենտրոն, վարչական մասնաշենքի առանձնասենյակի վերանորոգում

28.02.2022թ

Հ.հ.	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի առժեքը հազ.դր	ԸՆԴԱՄԵՆԸ հազ.դր.
1	2	3	4	5	6
Համաշինարարական աշխատանքներ					
1.Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1.1	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանազոգերով	քմ	8,28	1,1	9,11
1.2.	Փայտե դռների ապամոնտաժում	քմ	1,89	1,45	2,75
1.3.	Լվացարանիի ապամոնտաժում	հատ	1	0,84	0,84
1.4.	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում	գմ	2	0,605	1,21
1.5.	Մանրահատակի քանդում /մասնակի/	քմ	6	0,65	3,9
1.6	Ցեմենտ ավազե երեսձգման շերտի քանոմ 5սմ հաստությամբ/մասնակի	քմ	6	0,96	5,76
1.7	Պատերին փայտե պանելներով երեսպատման քանդում ներառյալ շրիշակները	քմ	31	0,25	7,75
1.8	Գաջի սվաղի քանդում պատերի վնասված հատվածներում	քմ	12	0,47	5,64
1.9	Շինարարական աղբի հավազում,բարձում ավտոհիք-նաթափ և հեռացում 13կմ.	տն	4,5	3,17	14,265
Ընդամենը 1					51,220
2. Պատեր և հատակներ					
2.1.	Միջևորմների շարվածք թեթև բետոնե բլոկներով 10սմ հաստությամբ ամրանավորումով 1տակ 10,1քմ	խմ	1,01	16,5	16,66
2.2.	Նույնը 20սմ.հաստությամբ երկու տակ	խմ	0,6	26,5	15,9

2.3.	Միջնորմների և պատերի ամրանավորում	տ	0,07	400,00	28,00
2.4.	Թեթևբետոնե բլոկերի անցքերի լցափակում թեթև բետոնով	խմ	1,1	11,00	12,10
2.5.	Միջնորմի իրականացում գիպսաստվարաթղթե սալերով 12,5մմ.հաստ, ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով U/C70, ձայնամեկուսիչ 50+20 փրփրապլաստով	բմ	16,3	8,81	143,60
2.6.	Ցեմենտ ավազե շաղախով պատերի բարձրորակ սվաղ	բմ	22,2	1,8	39,96
2.7.	Նոր շարված պատերի և վնասված հատվածների գաջե բարձրորակ սվաղ	բմ	0	1,67	0,00
2.8.	Հատակի երեսձգում ցեմենտ ավազե շաղախով 50մմ միջին հաստությամբ	բմ	6,1	2,00	12,2
2.9.	Շեպերի սվաղ գաջե շաղախով	բմ		5,40	0,0
2.10.	Շեպերի սվաղ ցեմենտ ավազե շաղախով	բմ	1,74	4,63	8,06
2.11.	Սանհանգույցի հատակի ջրամեկուսացում	բմ	3	5,4	16,2
Ընդամենը 2					292,68
3. Հարդարման աշխատանքներ					
3.1.	Կախովի հարթ առաստաղի իրականացում գիպսաստվարաթխթե սալերով 9,5մմ հաստ. Ցինկապատ պրոֆիլներով F47,U26	բմ	38,32	4,7	180,104
3.2.	Նույնը պլաստիկ պրոֆիլով	բմ	2,56	6,859	17,56
3.3.	Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով 2,7մ. բարձր.	բմ	14,66	9,80	143,67
3.4.	Նույնը խոհանոցի պատի	բմ	0	12,10	0,00
3.5.	Հատակների երեսպատում պրեսգրանիտե սալիկներով /600x600/	բմ	5,8	10,20	59,16
3.6.	Պրեսգրանիտե շրիշակների իրականացում 100մմ հաստ.	զմ	4,3	1,8	7,74
3.7.	Պատերի բարձրորակ ներկում լաթեքսային ներկով	բմ	81,14	1,8	146,05
3.8.	Նույնը արաստաղերի	բմ	38,32	2,10	80,5
3.9.	Մակերեսների ներկում յուղաներկով	բմ	0	1,65	0,0
3.10.	Արտաքին պատերի ներկում ֆասսդաին ներկով	բմ	0	2,6	0
3.11.	Հատակների իրականացում լամինացված սալիկներով Ա դասի 8մմ հաստ, շրիշակներով	բմ	35,08	6,53	229,07
Ընդամենը 3					863,85

4. Դռներ և պատուհաններ					
4.1.	ՄԴՖ խուլ դռների տեղադրում իր պարագաներով /Դ-1/ և/Դ-2/	բմ	3,57	22,95	81,94
4.2.	Մետաղապլաստե պատուհաններ բացվող	բմ	5,4	35,96	194,18
4.3.	Նույնը չբացվող	բմ	1,44	27,30	39,31
	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում	գմ	3	5,20	15,60
Ընդամենը 4					331,03

5.Ներքին ջրամատակարարում					
1.	Պոլիպրոպիլենաին Φ20 խողովակի մոնտաժում	մ	3,5	1,2	4,2
2.	Փական Φ20 պոլիպրոպիլեն	հատ	2	4,2	8,40
3.	Պոլիպրոպիլենաին խողովակի ձևավոր մասեր Φ20	հատ	12	0,25	3,0
4.	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	2	3,10	6,20
5.	Փական Φ20 Arko	հատ	3	2,40	7,20
6.	Լվացարանի տեղադրում	հատ	1	52,0	52,00
7.	Ծորակի տեղադրում	հատ	1	12,26	12,26
8.	Չուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	1	84,0	84,0
9.	Համակարգի փորցարկում	մ	3,5	0,30	1,05
Ընդամենը 5					178,31

.Ներքին կոյուղու ցանց					
1.	Պոլիէթիլենաին Φ110մմ խողովակի տեղադրում	մ	0	2,5	0
2.	Նույնը Φ63մմ.	մ	2	1,20	2,40
3.	Պլաստմասե ձևավոր մասեր Φ110մմ	հատ	3	1,30	3,90
4.	Պլաստմասե ձևավոր մասեր Φ63մմ	հատ	4	1,55	6,20
5.	Միացում գործող գծին	տեղ	1	7,00	7,00
6.	Համակարգի փորցարկում	մ	4	0,50	2,00
Ընդամենը					21,50

.Ջեռուցում					
1.	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում	էկմ	0	2,3	
2.	Օդահան ծորակների մոնտաժում Φ 8մմ	հատ	0	3,8	
3.	Ձերմակարգավորվող կափույրի տեղադրում Φ 16 մմ	հատ	0	3,5	
4.	Հետգծի վրա փակիչ կափույրի տեղադրում Φ 16 մմ	հատ	0	6,42	
5.	Պոլիպրոպիլենաին խողովակների Φ 25 մմ տեղադրում	մ	0	1,52	

6.	Միացում գոյություն ունեցող ջեռուցման համակարգին ձևափոխություններով	տեղ	0	4,8	
7.	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	0	0,600	
8.	Դյուբեյներ մարտկոցների և կախիչների համար	հատ	0	0,81	
9.	Խամուխներ խողովակների ամրեցման համար	հատ	0	0,41	
10.	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում,	տեղ	0	2,10	0,00
Ընդամենը					0,00

Էլեկտրալուսավորություն

1.	ՊՎ1*4մմ տեղադրում պատի մեջ	մ	20	0,45	9,00
2.	Նույնը ՊՎ 1*2,5մմ	մ	36	0,35	12,60
3.	Նույնը ՊՎ 1*1,5մմ	մ	50	0,25	12,50
4.	Անյատիջի տեղադրում միաբեվեռ	կոմպ	2	2,50	5,00
5.	Նույնե երկբեվեռ	հատ	2	3,50	7,00
6.	Վարդակի տեղադրում երկտեղանի	հատ	8	2,60	20,80
7.	Նույնե երեքտեղանի	հատ	1	3,60	3,60
8.	Բաժանման տուփի տեղադրում	հատ	4	6,10	24,40
9.	Հատակային վարդակների համակարգ /F/box/	հատ	1	35,00	35,00
10.	Լուսատու LED 600/600 36վտ կախովի	հատ	0	19,50	0,00
11.	Նույնը R150 10վտ ներկառուցված	հատ	6	3,80	22,80
12.	Լուսատու LED 24վտ փ600մմ կախովի	հատ	0	23,94	0,00
13.	Կախովի սփռու լուսատու իր ճողոռ 2մ	հատ	5	33,85	169,3
14.	Մալուխների կարքաբերում	կ-տ	1	20,00	20,00
15.	օժանդակ նյութեր	կ-տ	1	16,00	16,00
Ընդամենը					358.0

ՓՈՓՈՒՍՎԱԾ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՎՇԽԱՏՎԱԸՆԵՐ

1	Պատերի բարձրակ սվաղ գիպսոնիտով	բմ	67,01	3,72	249,612
2	Շեղպերի բարձրակ սվաղ գիպսոնիտով	գծ/մ	15,05	5,62	84,851
3	Դռների շեղպերի իրականացում մինչև 10 սմ լայնությամբ	գծ/մ	10	3,61	36,1
4	Խոհանոցի պատերի երեսապատում բարձրակ կերամիկական սալիկներով	բմ	7,62	20,18	153,772
5	Պատերի երեսապատում բարձրակ պաստառներով	բմ	15,3	5,388	82,436
6	Գոյություն ունեցող հարթ երեսապատման տուֆ քարերի վերամշակում	բմ	1,8	1,9	3,42

7	Արտաքին պատերի իրականացում հարթ երեսապատման տուֆ քարից	բմ	1,8	4,058	7,304
8	Երեսապատման քարերի հետևում լիցքի իրականացում շաղախով	մՅ	0,2	39,49	7,99
10	Լուսավորության ջահ 9 մոմանոց իր լամպերով	հատ	1.0	98,37	98,37
11	Դռների շեմերի տեղադրում	հատ	5.0	4,9	24,5
12	Օդափոխության համակարգի իրականացում զուգարանում	կոմպ	1.0	11,1	11,1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					759,455
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					2856,045
ԱԱՀ 20%					571,209
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					3427,254

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ <Ավան> Հոգեբանական առողջության> ՓԲԸ
 Հասցեն բ. Երևան Աճառյան 1-ին նրբ. շենք 21
 <Յունիբանկ> ՓԲԸ Աճառյան մասնաճյուղ
 Հ/Հ 2414800588300
 ՀՎՀՀ 00886959
 Հեռ. (+37460)86-01-01
 Էլ. փոստ mpcavanclinic.gnumner@outlook.com



ԿՊՊԱԼԱՌՈՒ

<ՋավախքՇին> ՍՊԸ
 Հասցեն բ. Երան Գյուրջյան փ. շենք 1/32
 <Կոնվերսիանկ> ՓԲԸ
 Հ/Հ 19300754145400
 ՀՎՀՀ 00905064
 Հեռ.(099)751117
 Էլ. փոստ xanchali59@mail.ru

