

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02»**

ք. Երևան

«14» հունիսի 2021 թ.

Դատական դեպարտամենտը, ի դեմս ղեկավար Կ. Փոլադյանի, որը գործում է Դատական դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինարար-97» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Հ. Ահարոնյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված՝ **«Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գյումրի քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 60 օր :

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում՝ Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես զրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախազձեռնախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 51 346 920 (հիսունմեկ միլիոն երեք հարյուր քառասունվեց հազար ինը հարյուր քսան) ՀՀ դրամ, որից 8 557 820 (ութե միլիոն հինգ հարյուր հիսունյոթ հազար ութ հարյուր քսան) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

<sup>1</sup> Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա. տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

**Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:**

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդեմ պարտավորության հաշվանցով՝ առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել, քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 57 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտ  
Հասցե՝ ք. Երևան, Կոռյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Կ՝ -

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարար-97» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի,  
Տեքստիլագործների 29/3

ՀՎՀՀ՝ 05510886

Հ/Կ՝ 163527033183

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Շիրակ մ/6

Տնօրեն՝ Հ. Ահարոնյան



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ՆՍՏԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| NN | Աշխատանքների անվանումը   | Չափման միավորը | Ծավալը  | Միավորի արժեքը /ԲՀ դրամ/ | Ընդհանուր արժեքը /ԲՀ դրամ/ |
|----|--|----------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | 2  | 3              | 4       | 5                        | 6                          |
|    | <b>Շինարարական աշխատանքներ</b>                                     |                |         |                          |                            |
|    | <u>Նկուղային հարկ, Խցերի շինարարական աշխատանքներ</u>               |                |         |                          |                            |
|    | <u>Քանդման աշխատանքներ</u>   |                |         |                          |                            |
| 1  | Յուղաներկի մաքրում պատերից   | մ <sup>2</sup> | 137.400 | 110                      | 15114                      |
| 2  | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                   | մ <sup>2</sup> | 45.500  | 101                      | 4596                       |
| 3  | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում                                     | հատ            | 40.000  | 294                      | 11760                      |
| 4  | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ | տ              | 1.200   | 2226                     | 2671                       |
|    | <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>                                    |                |         |                          |                            |
| 1  | Պատերի քսահարթում զիպսոնիտով                                       | մ <sup>2</sup> | 27.500  | 1546                     | 42515                      |

|   |  |                |         |      |        |
|---|--|----------------|---------|------|--------|
| 2   | Պատերի ներկում յուղաներկով բարելաված որակով                        | մ <sup>2</sup> | 137.400 | 1748 | 240175 |
| 3   | Առաստաղների քսահարթում գիպսոմիտով                                  | մ <sup>2</sup> | 9.100   | 1693 | 15406  |
| 4   | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ      | մ <sup>2</sup> | 45.500  | 1766 | 80353  |
| 5   | Մետաղական ճաղավանդակների ներկում 2 շերտ                            | մ <sup>2</sup> | 60.600  | 1144 | 69326  |
| 6   | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                          | հատ            | 40.000  | 2604 | 104160 |
| 7   | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                         | մ <sup>2</sup> | 4.800   | 1144 | 5491   |
| <b><u>Առաջին մասնաշենք առաջին հարկ. Ղահիճ 1 շինարարական աշխատանքներ</u></b> |  |                |         |      |        |
| <b><u>Քանդման աշխատանքներ</u></b>   |  |                |         |      |        |
| 1   | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում                                  | մ <sup>2</sup> | 58.900  | 166  | 9777   |
| 2   | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 235.600 | 101  | 23796  |
| 3   | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից                                    | մ <sup>2</sup> | 40.000  | 178  | 7120   |
| 4   | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                   | մ <sup>2</sup> | 159.800 | 101  | 16140  |
| 5   | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում                                     | հատ            | 113.000 | 294  | 33222  |
| 6   | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ | տ              | 2.000   | 2226 | 4452   |
| <b><u>Կառուցողական աշխատանքներ</u></b>                                      |  |                |         |      |        |

|  |  |                |         |      |        |
|--|--|----------------|---------|------|--------|
| 1  | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                      | մ <sup>2</sup> | 58.900  | 1610 | 94829  |
| 2  | Պատերի քսահարթում զիպսոմիտով   | մ <sup>2</sup> | 58.900  | 1693 | 99718  |
| 3  | Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 294.500 | 1766 | 520087 |
| 4  | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 40.000  | 1794 | 71760  |
| 5  | Առաստաղների քսահարթում զիպսոմիտով                                    | մ <sup>2</sup> | 40.000  | 1693 | 67720  |
| 6  | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ <sup>2</sup> | 199.800 | 1766 | 352847 |
| 7  | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                            | հատ            | 113.000 | 2604 | 294252 |
| 8  | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                           | մ <sup>2</sup> | 13.600  | 1144 | 15558  |
| <b><u>Առաջին մասնաշենք առաջին հարկ, Գաիլիճ 2 շինարարական աշխատանքներ</u></b> |  |                |         |      |        |
| <b><u>Քանդման աշխատանքներ</u></b>  |  |                |         |      |        |
| 1  | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 116.400 | 101  | 11756  |
| 2  | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                     | մ <sup>2</sup> | 72.600  | 101  | 7333   |
| 3  | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում                                       | հատ            | 27.000  | 294  | 7938   |
| 4  | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ   | տ              | 1.300   | 2226 | 2894   |

|   |  |                |         |        |        |
|---|--|----------------|---------|--------|--------|
|   |  |                |         |        |        |
|   | <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>  |                |         |        |        |
| 1 | Պատերի քսահարթում զիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 23.300  | 1693   | 39447  |
| 2 | Պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ   | մ <sup>2</sup> | 116.400 | 1766   | 205562 |
| 3 | Առաստաղների քսահարթում զիպսոնիտով                                      | մ <sup>2</sup> | 14.600  | 1693   | 24718  |
| 4 | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ          | մ <sup>2</sup> | 72.600  | 1766   | 128212 |
| 5 | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                              | հատ            | 27.000  | 2604   | 70308  |
| 6 | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                             | մ <sup>2</sup> | 3.300   | 1144   | 3775   |
|   | <u>Առաջին մասնաշենք առաջին հատկ. դասի հճ 3 շինարարական աշխատանքներ</u> |                |         |        |        |
|   | <u>Քանդման աշխատանքներ</u>   |                |         |        |        |
| 1 | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 109.600 | - 101  | 11070  |
| 2 | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                       | մ <sup>2</sup> | 71.400  | - 101  | 7211   |
| 3 | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում   | հատ            | 27.000  | - 294  | 7938   |
| 4 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ     | տ              | 1.300   | - 2226 | 2894   |
|   | <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>  |                |         |        |        |

|  |  |                |         |      |        |
|--|--|----------------|---------|------|--------|
| 1  | Պատերի քսահարթում գիպտոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 22.000  | 1693 | 37246  |
| 2  | Պատերի և շեղերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 109.600 | 1766 | 193554 |
| 3  | Առաստաղների քսահարթում գիպտոնիտով                                    | մ <sup>2</sup> | 14.300  | 1693 | 24210  |
| 4  | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ <sup>2</sup> | 71.400  | 1766 | 126092 |
| 5  | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                            | հատ            | 27.000  | 2604 | 70308  |
| 6  | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                           | մ <sup>2</sup> | 3.300   | 1144 | 3775   |
| <b><u>Առաջին մասնաշենք երկրորդ հատկ, Սիջանցի շինարարական աշխատանքներ</u></b> |  |                |         |      |        |
| <b><u>Քանդման աշխատանքներ</u></b>  |  |                |         |      |        |
| 1  | Սոսնձամերկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 86.100  | 101  | 8696   |
| 2  | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից                                      | մ <sup>2</sup> | 25.600  | 178  | 4557   |
| 3  | Սոսնձամերկի մաքրում առաստաղներից                                     | մ <sup>2</sup> | 230.400 | 101  | 23270  |
| 4  | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում                                       | հատ            | 34.000  | 294  | 9996   |
| 5  | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ   | տ              | 2.800   | 2226 | 6233   |
| <b><u>Կառուցողական աշխատանքներ</u></b>                                       |  |                |         |      |        |

|  |   |                |         |      |        |
|--|---|----------------|---------|------|--------|
| 1  | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով  | մ <sup>2</sup> | 17.300  | 1693 | 29289  |
| 2  | Պատերի և շեղբերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 86.100  | 1766 | 152053 |
| 3  | Առաստաղի գաջն սվաղում բարձր որակի                                     | մ <sup>2</sup> | 25.600  | 1794 | 45926  |
| 4  | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով                                     | մ <sup>2</sup> | 51.200  | 1693 | 86682  |
| 5  | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ         | մ <sup>2</sup> | 256.000 | 1766 | 452096 |
| 6  | Ջեռուցման թուջն մարտկոցների վերատեղադրում                             | հատ            | 34.000  | 2604 | 88536  |
| 7  | Ջեռուցման թուջն մարտկոցների ներկում 2 շերտ                            | մ <sup>2</sup> | 4.100   | 1144 | 4690   |
| <u>Երրորդ մասնաշենք երկրորդ հարկ, Սիբանգո -1 շինարարական աշխատանքներ</u> |   |                |         |      |        |
| <u>Քանդման աշխատանքներ</u>   |   |                |         |      |        |
| 1  | Պատի քայքայված գաջն շերտի քանդում                                     | մ <sup>2</sup> | 17.400  | 166  | 2888   |
| 2  | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից   | մ <sup>2</sup> | 155.900 | 101  | 15746  |
| 3  | Գաջն սվաղի քանդում առաստաղներից                                       | մ <sup>2</sup> | 17.000  | 178  | 3026   |
| 4  | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                      | մ <sup>2</sup> | 67.800  | 101  | 6848   |
| 5  | Թուջն մարտկոցների ապամոնտաժում  | հատ            | 12.000  | 294  | 3528   |
| 6  |   | տ              | 2.300   | 2226 | 5120   |

|   |   |                |         |      |        |
|---|---|----------------|---------|------|--------|
|   | Շին. աղբի բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ           |                |         |      |        |
|   | <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>   |                |         |      |        |
| 1 | Պատերի գաջն սվաղում բարձր որակի   | մ <sup>2</sup> | 17.400  | 1610 | 28014  |
| 2 | Պատերի քսահաղթում գիպսոնիտով  | մ <sup>2</sup> | 34.700  | 1693 | 58747  |
| 3 | Պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ          | մ <sup>2</sup> | 173.300 | 1766 | 306048 |
| 4 | Առաստաղի գաջն սվաղում բարձր որակի   | մ <sup>2</sup> | 17.000  | 1794 | 30498  |
| 5 | Առաստաղների քսահաղթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 17.000  | 1693 | 28781  |
| 6 | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ                 | մ <sup>2</sup> | 84.800  | 1766 | 149757 |
| 7 | Ջեռուցման թուջն մարտկոցների վերատեղադրում                                     | հատ            | 12.000  | 2604 | 31248  |
| 8 | Ջեռուցման թուջն մարտկոցների ներկում 2 շերտ                                    | մ <sup>2</sup> | 1.500   | 1144 | 1716   |
|   | <u>Երրորդ մասնաշենք երկրորդ հատվ. Աշխատասենյակ -2 շինարարական աշխատանքներ</u> |                |         |      |        |
|   | <u>Քանդման աշխատանքներ</u>  |                |         |      |        |
| 1 | Պատի քայքայված գաջն շերտի քանդում   | մ <sup>2</sup> | 5.400   | 166  | 896    |
| 2 | Սոսնձամերկի մաքրում պատերից   | մ <sup>2</sup> | 47.900  | 101  | 4838   |
| 3 | Գաջն սվաղի քանդում առաստաղներից   | մ <sup>2</sup> | 2.900   | 178  | 516    |

|   |  |                |        |      |       |
|---|--|----------------|--------|------|-------|
| 4   | Սոսնճանների մաքրում առաստաղներից                                     | մ <sup>2</sup> | 11.400 | 101  | 1151  |
| 5   | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում                                       | հատ            | 7.000  | 294  | 2058  |
| 6   | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ   | տ              | 0.600  | 2226 | 1336  |
| <b><u>Կառուցողական աշխատանքներ</u></b>  |  |                |        |      |       |
| 1   | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                      | մ <sup>2</sup> | 5.400  | 1610 | 8694  |
| 2   | Պատերի քսահարթում գիպտոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 10.700 | 1693 | 18115 |
| 3   | Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 53.300 | 1766 | 94128 |
| 4   | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 2.900  | 1794 | 5203  |
| 5   | Առաստաղների քսահարթում գիպտոնիտով                                    | մ <sup>2</sup> | 2.900  | 1693 | 4910  |
| 6   | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ <sup>2</sup> | 14.300 | 1766 | 25254 |
| 7   | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                            | հատ            | 7.000  | 2604 | 18228 |
| 8   | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                           | մ <sup>2</sup> | 0.900  | 1144 | 1030  |
| <b><u>Երրորդ մասնաշենք երկրորդ հարկ, Պատվոքի օգնականի աշխատասենյակ -3 շինարարական աշխատանքներ</u></b> |  |                |        |      |       |
| <b><u>Քանոնան աշխատանքներ</u></b>   |  |                |        |      |       |

|                                 |  |                |        |      |       |
|---------------------------------|--|----------------|--------|------|-------|
| 1                               | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում                                    | մ <sup>2</sup> | 5.200  | 166  | 863   |
| 2                               | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 45.900 | 101  | 4636  |
| 3                               | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից                                      | մ <sup>2</sup> | 3.300  | 178  | 587   |
| 4                               | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                     | մ <sup>2</sup> | 13.000 | 101  | 1313  |
| 5                               | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում                                       | հատ            | 12.000 | 294  | 3528  |
| 6                               | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ   | տ              | 0.700  | 2226 | 1558  |
| <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u> |  |                |        |      |       |
| 1                               | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                      | մ <sup>2</sup> | 5.200  | 1610 | 8372  |
| 2                               | Պատերի քսահաղթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 10.300 | 1693 | 17438 |
| 3                               | Պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 51.100 | 1766 | 90243 |
| 4                               | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 3.300  | 1794 | 5920  |
| 5                               | Առաստաղների քսահաղթում գիպսոնիտով                                    | մ <sup>2</sup> | 3.300  | 1693 | 5587  |
| 6                               | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ <sup>2</sup> | 16.300 | 1766 | 28786 |
| 7                               | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                            | հատ            | 12.000 | 2604 | 31248 |

|   |  |                |        |      |       |
|---|--|----------------|--------|------|-------|
| 8   | Զեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                           | մ <sup>2</sup> | 1.500  | 1144 | 1716  |
| <u>Եռոտո՞ր մասնաշենք երկոտո՞ր հարկ, Պատավորի օգնականի աշխատասենյակ -4 շինարարական աշխատանքներ</u> |  |                |        |      |       |
| <u>Քանդման աշխատանքներ</u>  |  |                |        |      |       |
| 1   | Պատի քայքայված զաջե շերտի քանդում                                    | մ <sup>2</sup> | 5.200  | 166  | 863   |
| 2   | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 46.000 | 101  | 4646  |
| 3   | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից                                      | մ <sup>2</sup> | 3.700  | 178  | 659   |
| 4   | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                     | մ <sup>2</sup> | 14.500 | 101  | 1465  |
| 5   | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում                                       | հատ            | 7.000  | 294  | 2058  |
| 6   | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ   | տ              | 0.600  | 2226 | 1336  |
| <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>   |  |                |        |      |       |
| 1   | Պատերի զաջե սվաղում բարձր որակի                                      | մ <sup>2</sup> | 5.200  | 1610 | 8372  |
| 2   | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 10.300 | 1693 | 17438 |
| 3   | Պատերի և շեկերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ձեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 51.200 | 1766 | 90419 |
| 4   | Առաստաղի զաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 3.700  | 1794 | 6638  |
| 5   | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով                                    | մ <sup>2</sup> | 3.700  | 1693 | 6264  |

|   |  |                |        |      |       |
|---|--|----------------|--------|------|-------|
| 6   | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ      | մ <sup>2</sup> | 18.200 | 1766 | 32141 |
| 7   | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                          | հատ            | 7.000  | 2604 | 18228 |
| 8   | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                         | մ <sup>2</sup> | 0.900  | 1144 | 1030  |
| <b>Երրորդ մասնաշենք երկրորդ հարկ, Պատվոցի աշխատասենյակ -5 շինարարական աշխատանքներ</b> |  |                |        |      |       |
| <b><u>Քանդման աշխատանքներ</u></b>   |  |                |        |      |       |
| 1   | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում                                  | մ <sup>2</sup> | 6.900  | 166  | 1145  |
| 2   | Սոսնձամերկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 61.900 | 101  | 6252  |
| 3   | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից                                    | մ <sup>2</sup> | 3.000  | 178  | 534   |
| 4   | Սոսնձամերկի մաքրում առաստաղներից                                   | մ <sup>2</sup> | 26.600 | 101  | 2687  |
| 5   | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում                                     | հատ            | 17.000 | 294  | 4998  |
| 6   | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ | տ              | 0.800  | 2226 | 1781  |
| <b><u>Կարողողական աշխատանքներ</u></b>   |  |                |        |      |       |
| 1   | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 6.900  | 1610 | 11109 |
| 2   | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով                                       | մ <sup>2</sup> | 13.800 | 1693 | 23363 |

|  |  |                |        |      |        |
|--|--|----------------|--------|------|--------|
| 3  | Պատերի և շեշերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 68.800 | 1766 | 121501 |
| 4  | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 3.000  | 1794 | 5382   |
| 5  | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով                                    | մ <sup>2</sup> | 6.000  | 1693 | 10158  |
| 6  | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ <sup>2</sup> | 29.600 | 1766 | 52274  |
| 7  | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                            | հատ            | 17.000 | 2604 | 44268  |
| 8  | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                           | մ <sup>2</sup> | 2.100  | 1144 | 2402   |
| <u>Երրորդ մասնաշենք երկրորդ հարկ, Սանհանգուլց -6 շինարարական աշխատանքներ</u> |  |                |        |      |        |
| <u>Քանդման աշխատանքներ</u>   |  |                |        |      |        |
| 1  | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 9.100  | 101  | 919    |
| 2  | Ց/ա սվաղի քանդում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 1.200  | 166  | 199    |
| 3  | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                     | մ <sup>2</sup> | 4.200  | 101  | 424    |
| 4  | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ   | տ              | 0.600  | 2226 | 1336   |
| <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>  |  |                |        |      |        |
| 1  | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 1.900  | 1693 | 3217   |

|   |   |                |        |      |       |
|---|---|----------------|--------|------|-------|
| 2 | Պատերի և շեղերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ                            | մ <sup>2</sup> | 9.100  | 1766 | 16071 |
| 3 | Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով   | մ <sup>2</sup> | 1.200  | 1610 | 1932  |
| 4 | Պատերի երեսապատում հախճասալով   | մ <sup>2</sup> | 1.200  | 7857 | 9428  |
| 5 | Առաստաղների քսահարթում գիպտոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 0.900  | 1693 | 1524  |
| 6 | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ                                   | մ <sup>2</sup> | 4.200  | 1766 | 7417  |
|   | <u>Երոտոտ մասնաշենք երկրորդ հարկ, Պատավորի օգնականի աշխատասենյակ -7 շինարարական աշխատանքներ</u> |                |        |      |       |
|   | <u>Քանդման աշխատանքներ</u>  |                |        |      |       |
| 1 | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում   | մ <sup>2</sup> | 5.100  | 166  | 847   |
| 2 | Սոսնձամերկի մաքրում պատերից   | մ <sup>2</sup> | 45.500 | 101  | 4596  |
| 3 | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից   | մ <sup>2</sup> | 3.500  | 178  | 623   |
| 4 | Սոսնձամերկի մաքրում առաստաղներից  | մ <sup>2</sup> | 14.100 | 101  | 1424  |
| 5 | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում  | հատ            | 7.000  | 294  | 2058  |
| 6 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ                              | տ              | 0.500  | 2226 | 1113  |
|   | <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>   |                |        |      |       |

|   |   |                |         |      |       |
|---|---|----------------|---------|------|-------|
| 1 | Պատերի գաջն սվաղում բարձր որակի   | մ <sup>2</sup> | 5.100   | 1610 | 8211  |
| 2 | Պատերի քսահաղթում գիպսոնիտով  | մ <sup>2</sup> | 10.200  | 1693 | 17269 |
| 3 | Պատերի և շեյերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ          | մ <sup>2</sup> | 50.600  | 1766 | 89360 |
| 4 | Առաստաղի գաջն սվաղում բարձր որակի   | մ <sup>2</sup> | 3.500   | 1794 | 6279  |
| 5 | Առաստաղների քսահաղթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 3.500   | 1693 | 5926  |
| 6 | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ                 | մ <sup>2</sup> | 17.600  | 1766 | 31082 |
| 7 | Ջեռուցման թուջն մարտկոցների վերատեղադրում                                     | հատ            | 7.000   | 2604 | 18228 |
| 8 | Ջեռուցման թուջն մարտկոցների ներկում 2 շերտ                                    | մ <sup>2</sup> | 0.900   | 1144 | 1030  |
|   | <b><u>Առաջին մասնաշենք երրորդ հարկ, Սիսանք -1 շինարարական աշխատանքներ</u></b> |                |         |      |       |
|   | <b><u>Քանդման աշխատանքներ</u></b>   |                |         |      |       |
| 1 | Պատի քայքայված գաջն շերտի քանդում   | մ <sup>2</sup> | 83.200  | 166  | 13811 |
| 2 | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից   | մ <sup>2</sup> | 332.600 | 101  | 33593 |
| 3 | Գաջն սվաղի քանդում առաստաղներից   | մ <sup>2</sup> | 84.400  | 178  | 15023 |
| 4 | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից  | մ <sup>2</sup> | 337.200 | 101  | 34057 |
| 5 | Թուջն մարտկոցների ապամոնտաժում  | հատ            | 34.000  | 294  | 9996  |

|  |  |                |         |      |        |
|--|--|----------------|---------|------|--------|
| 6  | Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ   | տ              | 3.000   | 2226 | 6678   |
| <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>  |  |                |         |      |        |
| 1  | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                      | մ <sup>2</sup> | 83.200  | 1610 | 133952 |
| 2  | Պատերի քսահարթում գիպտոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 83.200  | 1693 | 140858 |
| 3  | Պատերի և շեղերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 415.800 | 1766 | 734303 |
| 4  | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 84.400  | 1794 | 151414 |
| 5  | Առաստաղների քսահարթում գիպտոնիտով                                    | մ <sup>2</sup> | 84.400  | 1693 | 142889 |
| 6  | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ <sup>2</sup> | 421.600 | 1766 | 744546 |
| 7  | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                            | հատ            | 34.000  | 2604 | 88536  |
| 8  | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                           | մ <sup>2</sup> | 4.100   | 1144 | 4690   |
| <u>Առաջին մասնաշենք երրորդ հարկ. Ղատավորի օգնականի աշխատասենյակ -2 շինարարական աշխատանքներ</u> |  |                |         |      |        |
| <u>Քանդման աշխատանքներ</u>   |  |                |         |      |        |
| 1  | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում                                    | մ <sup>2</sup> | 5.700   | 166  | 946    |
| 2  | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 50.500  | 101  | 5101   |

|   |  |                |        |      |       |
|---|--|----------------|--------|------|-------|
| 3 | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից  | մ <sup>2</sup> | 4.100  | 178  | 730   |
| 4 | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից   | մ <sup>2</sup> | 16.100 | 101  | 1626  |
| 5 | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում   | հատ            | 10.000 | 294  | 2940  |
| 6 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ       | տ              | 0.700  | 2226 | 1558  |
|   | <b>Կառուցողական աշխատանքներ</b>  |                |        | 0    |       |
| 1 | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 5.700  | 1610 | 9177  |
| 2 | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 11.300 | 1693 | 19131 |
| 3 | Պատերի և շեյերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ     | մ <sup>2</sup> | 56.200 | 1766 | 99249 |
| 4 | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 4.100  | 1794 | 7355  |
| 5 | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով  | մ <sup>2</sup> | 4.100  | 1693 | 6941  |
| 6 | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ            | մ <sup>2</sup> | 20.200 | 1766 | 35673 |
| 7 | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                                | հատ            | 10.000 | 2604 | 26040 |
| 8 | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                               | մ <sup>2</sup> | 1.200  | 1144 | 1373  |
|   | <b>Առաջին մասնաշենք երրորդ հատկ. Գոադառամ -3 շինարարական աշխատանքներ</b> |                |        |      |       |

| <u>Քանդման աշխատանքներ</u>      |  |                |        |      |        |
|---------------------------------|--|----------------|--------|------|--------|
| 1                               | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում                                    | մ <sup>2</sup> | 8.600  | 166  | 1428   |
| 2                               | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 76.800 | 101  | 7757   |
| 3                               | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից                                      | մ <sup>2</sup> | 9.400  | 178  | 1673   |
| 4                               | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                     | մ <sup>2</sup> | 37.500 | 101  | 3788   |
| 5                               | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում                                       | հատ            | 16.000 | 294  | 4704   |
| 6                               | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ   | տ              | 0.800  | 2226 | 1781   |
| <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u> |  |                |        |      |        |
| 1                               | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                      | մ <sup>2</sup> | 8.600  | 1610 | 13846  |
| 2                               | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 17.100 | 1693 | 28950  |
| 3                               | Պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 85.400 | 1766 | 150816 |
| 4                               | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 9.400  | 1794 | 16864  |
| 5                               | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով                                    | մ <sup>2</sup> | 9.400  | 1693 | 15914  |
| 6                               | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ <sup>2</sup> | 46.900 | 1766 | 82825  |

|   |  |                |        |      |       |
|---|--|----------------|--------|------|-------|
| 7 | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում  | հատ            | 16.000 | 2604 | 41664 |
| 8 | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ   | մ <sup>2</sup> | 2.000  | 1144 | 2288  |
|   | <u>Առաջին մասնաշենք երրորդ հարկ, Պատավորի օգնականի աշխատասենյակ -4 շինարարական աշխատանքներ</u> |                |        |      |       |
|   | <u>Քանդման աշխատանքներ</u>   |                |        |      |       |
| 1 | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում  | մ <sup>2</sup> | 10.300 | 166  | 1710  |
| 2 | Սոսնձամերկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 40.800 | 101  | 4121  |
| 3 | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից  | մ <sup>2</sup> | 3.400  | 178  | 605   |
| 4 | Սոսնձամերկի մաքրում առաստաղներից   | մ <sup>2</sup> | 13.300 | 101  | 1343  |
| 5 | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում   | հատ            | 7.000  | 294  | 2058  |
| 6 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ                             | տ              | 0.500  | 2226 | 1113  |
|   | <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>  |                |        |      |       |
| 1 | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 10.300 | 1610 | 16583 |
| 2 | Պատերի քսահարթում գիպտոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 10.300 | 1693 | 17438 |
| 3 | Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ                           | մ <sup>2</sup> | 51.100 | 1766 | 90243 |
| 4 | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 3.400  | 1794 | 6100  |

|   |   |     |        |      |       |
|---|---|-----|--------|------|-------|
| 5   | Առաստաղների քսահարթում գիպտոնիտով                                   | մ²  | 3.400  | 1693 | 5756  |
| 6   | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամանիկմանք       | մ²  | 16.700 | 1766 | 29492 |
| 7   | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                           | հատ | 7.000  | 2604 | 18228 |
| 8   | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                          | մ²  | 0.900  | 1144 | 1030  |
| <u>Առաջին մասնաշենք երրորդ հարկ, Գատավորի աշխատասենյակ -5 շինարարական աշխատանքներ</u> |   |     |        |      |       |
| <u>Քանդման աշխատանքներ</u>  |   |     |        |      |       |
| 1   | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում                                   | մ²  | 17.700 | 166  | 2938  |
| 2   | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից   | մ²  | 70.800 | 101  | 7151  |
| 3   | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից                                     | մ²  | 7.200  | 178  | 1282  |
| 4   | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                    | մ²  | 28.700 | 101  | 2899  |
| 5   | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում                                      | հատ | 14.000 | 294  | 4116  |
| 6   | Շին. աղբի բարձում հինգնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ | տ   | 0.700  | 2226 | 1558  |
| <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>   |   |     |        |      |       |
| 1   | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                     | մ²  | 17.700 | 1610 | 28497 |

|   |   |                |        |      |        |
|---|---|----------------|--------|------|--------|
| 2 | Պատերի քսահարթում գիպտոմիտով  | մ <sup>2</sup> | 17.700 | 1693 | 29966  |
| 3 | Պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ      | մ <sup>2</sup> | 88.500 | 1766 | 156291 |
| 4 | Առաստաղի գաջն սվաղում բարձր որակի   | մ <sup>2</sup> | 7.200  | 1794 | 12917  |
| 5 | Առաստաղների քսահարթում գիպտոմիտով   | մ <sup>2</sup> | 7.200  | 1693 | 12190  |
| 6 | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ             | մ <sup>2</sup> | 35.900 | 1766 | 63399  |
| 7 | Ջեռուցման թուջն մարտկոցների վերատեղադրում                                 | հատ            | 14.000 | 2604 | 36456  |
| 8 | Ջեռուցման թուջն մարտկոցների ներկում 2 շերտ                                | մ <sup>2</sup> | 1.700  | 1144 | 1945   |
|   | <u>Առաջին մասնաշենք երրորդ հարկ. Սամիանոսց -6 շինարարական աշխատանքներ</u> |                |        |      |        |
|   | <u>Քանդման աշխատանքներ</u>  |                |        |      |        |
| 1 | Պատի քայքայված գաջն շերտի քանդում   | մ <sup>2</sup> | 1.900  | 166  | 315    |
| 2 | Սոսնձամերկի մաքրում պատերից   | մ <sup>2</sup> | 7.200  | 101  | 727    |
| 3 | Գաջն սվաղի քանդում առաստաղներից   | մ <sup>2</sup> | 0.900  | 178  | 160    |
| 4 | Սոսնձամերկի մաքրում առաստաղներից  | մ <sup>2</sup> | 3.300  | 101  | 333    |
| 5 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ        | տ              | 0.500  | 2226 | 1113   |

|   |  |                |        |      |       |
|---|--|----------------|--------|------|-------|
|   | <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>  |                |        | 0    |       |
| 1 | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 1.900  | 1610 | 3059  |
| 2 | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 1.900  | 1693 | 3217  |
| 3 | Պատերի և շեշերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ                           | մ <sup>2</sup> | 9.100  | 1766 | 16071 |
| 4 | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 0.900  | 1794 | 1615  |
| 5 | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով  | մ <sup>2</sup> | 0.900  | 1693 | 1524  |
| 6 | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ                                  | մ <sup>2</sup> | 4.200  | 1766 | 7417  |
|   | <u>Առաջին մասնաշենք երոտող հարկ, Պատավորի օգնականի աշխատասենյակ -7 շինարարական աշխատանքներ</u> |                |        | 0    |       |
|   | <u>Քանդման աշխատանքներ</u>   |                |        | 0    |       |
| 1 | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում  | մ <sup>2</sup> | 9.400  | 166  | 1560  |
| 2 | Սոսնձամերկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 37.600 | 101  | 3798  |
| 3 | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից  | մ <sup>2</sup> | 2.800  | 178  | 498   |
| 4 | Սոսնձամերկի մաքրում առաստաղներից   | մ <sup>2</sup> | 11.200 | 101  | 1131  |
| 5 | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում   | հատ            | 7.000  | 294  | 2058  |

|  |  |                |        |      |       |
|--|--|----------------|--------|------|-------|
| 6  | Շին. աղբի բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ  | տ              | 0.600  | 2226 | 1336  |
| <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>  |  |                |        |      |       |
| 1  | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                      | մ <sup>2</sup> | 9.400  | 1610 | 15134 |
| 2  | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 9.400  | 1693 | 15914 |
| 3  | Պատերի և շեյերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 47.000 | 1766 | 83002 |
| 4  | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 2.800  | 1794 | 5023  |
| 5  | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով                                    | մ <sup>2</sup> | 2.800  | 1693 | 4740  |
| 6  | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ <sup>2</sup> | 14.000 | 1766 | 24724 |
| 7  | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                            | հատ            | 7.000  | 2604 | 18228 |
| 8  | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                           | մ <sup>2</sup> | 0.900  | 1144 | 1030  |
| <u>Առաջին մասնաշենք երոտոտ հարկ, Հաշվառանի աշխատանքնայն -8 շինարարական աշխատանքներ</u> |  |                |        |      |       |
| <u>Քանդման աշխատանքներ</u>   |  |                |        |      |       |
| 1  | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում                                    | մ <sup>2</sup> | 10.200 | 166  | 1693  |
| 2  | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 40.700 | 101  | 4111  |
| 3  | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից                                      | մ <sup>2</sup> | 2.800  | 178  | 498   |

|   |  |     |        |      |       |
|---|--|-----|--------|------|-------|
| 4 | Սոսնձամներիկի մաքրում առաստաղներից   | մ²  | 11.000 | 101  | 1111  |
| 5 | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում   | հատ | 7.000  | 294  | 2058  |
| 6 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ                         | տ   | 0.600  | 2226 | 1336  |
|   | <b>Կառուցողական աշխատանքներ</b>  |     |        | 0    |       |
| 1 | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի  | մ²  | 10.200 | 1610 | 16422 |
| 2 | Պատերի քսահարթում գիպսոմիտով   | մ²  | 10.200 | 1693 | 17269 |
| 3 | Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ                       | մ²  | 50.900 | 1766 | 89889 |
| 4 | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի  | մ²  | 2.800  | 1794 | 5023  |
| 5 | Առաստաղների քսահարթում գիպսոմիտով  | մ²  | 2.800  | 1693 | 4740  |
| 6 | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ                              | մ²  | 13.800 | 1766 | 24371 |
| 7 | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում  | հատ | 7.000  | 2604 | 18228 |
| 8 | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ   | մ²  | 0.900  | 1144 | 1030  |
|   | <b>Առաջին մասնաշենք երրորդ հարկ, Համակարգչային աշխատասենյակ -9 շինարարական աշխատանքներ</b> |     |        |      |       |
|   | <b>Քանոնան աշխատանքներ</b>   |     |        |      |       |

|  |  |                |        |      |        |
|--|--|----------------|--------|------|--------|
| 1                                      | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում                                    | մ <sup>2</sup> | 15.100 | 166  | 2507   |
| 2                                      | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 60.100 | 101  | 6070   |
| 3                                      | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից                                      | մ <sup>2</sup> | 6.300  | 178  | 1121   |
| 4                                      | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                     | մ <sup>2</sup> | 24.900 | 101  | 2515   |
| 5                                      | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում                                       | հատ            | 9.000  | 294  | 2646   |
| 6                                      | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ   | տ              | 0.800  | 2226 | 1781   |
| <b><u>Կառուցողական աշխատանքներ</u></b> |  |                |        |      |        |
| 1                                      | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                      | մ <sup>2</sup> | 15.100 | 1610 | 24311  |
| 2                                      | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 15.100 | 1693 | 25564  |
| 3                                      | Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 75.200 | 1766 | 132803 |
| 4                                      | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 6.300  | 1794 | 11302  |
| 5                                      | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով                                    | մ <sup>2</sup> | 6.300  | 1693 | 10666  |
| 6                                      | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ <sup>2</sup> | 31.200 | 1766 | 55099  |
| 7                                      | Մետաղական ճաղավանդակի ներկում 2 շերտ                                 | մ <sup>2</sup> | 15.600 | 1144 | 17846  |

|   |  |                |        |      |       |
|---|--|----------------|--------|------|-------|
| 8 | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում  | հատ            | 9.000  | 2604 | 23436 |
| 9 | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ   | մ <sup>2</sup> | 1.100  | 1144 | 1258  |
|   | <u>Աղաքին մասնաշենք երրորդ հարկ, Աշխատակազմի ղեկավարի աշխատասենյակ -10 շինարարական աշխատանքներ</u> |                |        |      |       |
|   | <u>Քանդման աշխատանքներ</u>   |                |        |      |       |
| 1 | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում  | մ <sup>2</sup> | 5.300  | 166  | 880   |
| 2 | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 47.500 | 101  | 4798  |
| 3 | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից  | մ <sup>2</sup> | 1.700  | 178  | 303   |
| 4 | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից   | մ <sup>2</sup> | 15.300 | 101  | 1545  |
| 5 | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում   | հատ            | 8.000  | 294  | 2352  |
| 6 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ                                 | տ              | 0.600  | 2226 | 1336  |
|   | <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>  |                |        |      |       |
| 1 | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 5.300  | 1610 | 8533  |
| 2 | Պատերի քսահարթում գիպտոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 10.600 | 1693 | 17946 |
| 3 | Պատերի և շեյերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի* ծեփամածիկմամբ                               | մ <sup>2</sup> | 52.800 | 1766 | 93245 |

|   |  |                |         |      |       |
|---|--|----------------|---------|------|-------|
| 4 | Առաստաղի գաջն սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 1.700   | 1794 | 3050  |
| 5 | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով  | մ <sup>2</sup> | 3.400   | 1693 | 5756  |
| 6 | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝<br>ծեփամածիկմամբ             | մ <sup>2</sup> | 17.000  | 1766 | 30022 |
| 7 | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                                    | հատ            | 8.000   | 2604 | 20832 |
| 8 | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                                   | մ <sup>2</sup> | 1.000   | 1144 | 1144  |
|   | <u>Երկրորդ մասնաշենք երրորդ հարկ, Սիջանգր -1<br/>շինարարական աշխատանքներ</u> |                |         |      |       |
|   | <u>Քանդման աշխատանքներ</u>   |                |         |      |       |
| 1 | Պատի քայքայված գաջն շերտի քանդում  | մ <sup>2</sup> | 45.500  | 166  | 7553  |
| 2 | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 181.900 | 101  | 18372 |
| 3 | Գաջն սվաղի քանդում առաստաղներից  | մ <sup>2</sup> | 20.400  | 178  | 3631  |
| 4 | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից   | մ <sup>2</sup> | 81.300  | 101  | 8211  |
| 5 | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում   | հատ            | 10.000  | 294  | 2940  |
| 6 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ<br>տեղափոխում մինչև 12կմ        | տ              | 1.000   | 2226 | 2226  |
|   | <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>  |                |         |      |       |
| 1 | Պատերի գաջն սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 45.500  | 1610 | 73255 |

|   |   |     |         |      |        |
|---|---|-----|---------|------|--------|
| 2 | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով  | մ²  | 45.500  | 1693 | 77032  |
| 3 | Պատերի և շեղերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ²  | 227.400 | 1766 | 401588 |
| 4 | Առաստաղի գաջն սվաղում բարձր որակի   | մ²  | 20.400  | 1794 | 36598  |
| 5 | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով   | մ²  | 20.400  | 1693 | 34537  |
| 6 | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ               | մ²  | 101.700 | 1766 | 179602 |
| 7 | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                                   | հատ | 10.000  | 2604 | 26040  |
| 8 | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                                  | մ²  | 1.200   | 1144 | 1373   |
|   | <u>Երկրորդ մասնաշենք երրորդ հատկ, Սանհանգուց -2 շինարարական աշխատանքներ</u> |     |         |      |        |
|   | <u>Քանդման աշխատանքներ</u>  |     |         |      |        |
| 1 | Պատի քայքայված գաջն շերտի քանդում   | մ²  | 3.100   | 166  | 515    |
| 2 | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից   | մ²  | 12.000  | 101  | 1212   |
| 3 | Գաջն սվաղի քանդում առաստաղներից   | մ²  | 1.700   | 178  | 303    |
| 4 | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից  | մ²  | 6.800   | 101  | 687    |
| 5 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ          | տ   | 0.500   | 2226 | 1113   |

|   |  |                |        |      |       |
|---|--|----------------|--------|------|-------|
|   |  |                |        |      |       |
|   | <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>  |                |        |      |       |
| 1 | Պատերի գաջն սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 3.100  | 1610 | 4991  |
| 2 | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 3.100  | 1693 | 5248  |
| 3 | Պատերի և շեմերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ                           | մ <sup>2</sup> | 15.100 | 1766 | 26667 |
| 4 | Առաստաղի գաջն սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 1.700  | 1794 | 3050  |
| 5 | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով  | մ <sup>2</sup> | 1.700  | 1693 | 2878  |
| 6 | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ                                  | մ <sup>2</sup> | 8.500  | 1766 | 15011 |
|   | <u>Երկրորդ մասնաշենք երրորդ հարկ, Պատվոթի օգնականի աշխատասենյակ -3 շինարարական աշխատանքներ</u> |                |        |      |       |
|   | <u>Քանդման աշխատանքներ</u>   |                |        |      |       |
| 1 | Պատի քայքայված գաջն շերտի քանդում  | մ <sup>2</sup> | 10.500 | 166  | 1743  |
| 2 | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 41.600 | 101  | 4202  |
| 3 | Գաջն սվաղի քանդում առաստաղներից  | մ <sup>2</sup> | 3.300  | 178  | 587   |
| 4 | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից   | մ <sup>2</sup> | 13.000 | 101  | 1313  |
| 5 | Թուջն մարտկոցների ապամոնտաժում   | հատ            | 12.000 | 294  | 3528  |

|   |  |                |        |      |       |
|---|--|----------------|--------|------|-------|
| 6   | Շին. աղբի բարձում ինքնաբախի մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ  | տ              | 0.700  | 2226 | 1558  |
| <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>   |  |                |        |      |       |
| 1   | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                      | մ <sup>2</sup> | 10.500 | 1610 | 16905 |
| 2   | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 10.500 | 1693 | 17777 |
| 3   | Պատերի և շեշերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 52.100 | 1766 | 92009 |
| 4   | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 3.300  | 1794 | 5920  |
| 5   | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով                                    | մ <sup>2</sup> | 3.300  | 1693 | 5587  |
| 6   | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ <sup>2</sup> | 16.300 | 1766 | 28786 |
| 7   | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                            | հատ            | 12.000 | 2604 | 31248 |
| 8   | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                           | մ <sup>2</sup> | 1.500  | 1144 | 1716  |
| <u>Երկրորդ մասնաշենք երրորդ հարկ, Պատավորի օգնականի աշխատասենյակ -4 շինարարական աշխատանքներ</u> |  |                |        |      |       |
| <u>Քանդման աշխատանքներ</u>  |  |                |        |      |       |
| 1   | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում                                    | մ <sup>2</sup> | 10.700 | 166  | 1776  |
| 2   | Սոսնճաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 42.700 | 101  | 4313  |

|   |  |                |        |      |       |
|---|--|----------------|--------|------|-------|
| 3   | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից                                      | մ <sup>2</sup> | 3.400  | 178  | 605   |
| 4   | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                     | մ <sup>2</sup> | 13.500 | 101  | 1364  |
| 5   | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում                                       | հատ            | 12.000 | 294  | 3528  |
| 6   | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ   | տ              | 0.700  | 2226 | 1558  |
| <b><u>Կառուցողական աշխատանքներ</u></b>  |  |                |        |      |       |
| 1   | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                      | մ <sup>2</sup> | 10.700 | 1610 | 17227 |
| 2   | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 10.700 | 1693 | 18115 |
| 3   | Պատերի և շեղերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 53.400 | 1766 | 94304 |
| 4   | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 3.400  | 1794 | 6100  |
| 5   | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով                                    | մ <sup>2</sup> | 3.400  | 1693 | 5756  |
| 6   | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ <sup>2</sup> | 16.900 | 1766 | 29845 |
| 7   | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                            | հատ            | 12.000 | 2604 | 31248 |
| 8   | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                           | մ <sup>2</sup> | 1.500  | 1144 | 1716  |
| <b><u>Երկրորդ մասնաշենք երրորդ հարկ. Պատվարի օգնականի աշխատասենյակ -5 շինարարական աշխատանքներ</u></b> |  |                |        |      |       |
| <b><u>Քանդման աշխատանքներ</u></b>   |  |                |        |      |       |

|                                 |  |                |        |      |       |
|---------------------------------|--|----------------|--------|------|-------|
| 1                               | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում                                    | մ <sup>2</sup> | 11.200 | 166  | 1859  |
| 2                               | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 44.800 | 101  | 4525  |
| 3                               | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից                                      | մ <sup>2</sup> | 3.700  | 178  | 659   |
| 4                               | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                     | մ <sup>2</sup> | 14.400 | 101  | 1454  |
| 5                               | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում                                       | հատ            | 12.000 | 294  | 3528  |
| 6                               | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ   | տ              | 0.700  | 2226 | 1558  |
| <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u> |  |                |        |      |       |
| 1                               | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                      | մ <sup>2</sup> | 11.200 | 1610 | 18032 |
| 2                               | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 11.200 | 1693 | 18962 |
| 3                               | Պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 56.000 | 1766 | 98896 |
| 4                               | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 3.700  | 1794 | 6638  |
| 5                               | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով                                    | մ <sup>2</sup> | 3.700  | 1693 | 6264  |
| 6                               | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ <sup>2</sup> | 18.100 | 1766 | 31965 |
| 7                               | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                            | հատ            | 12.000 | 2604 | 31248 |

|   |  |                |        |      |       |
|---|--|----------------|--------|------|-------|
| 8   | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                           | մ <sup>2</sup> | 1.500  | 1144 | 1716  |
| <u>Երկրորդ մասնաշենք երրորդ հարկ, Ղատավորի օգնականի աշխատասենյակ -6 շինարարական աշխատանքներ</u> |  |                |        |      |       |
| <u>Քանդման աշխատանքներ</u>  |  |                |        |      |       |
| 1   | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում                                    | մ <sup>2</sup> | 10.200 | 166  | 1693  |
| 2   | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 40.700 | 101  | 4111  |
| 3   | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից                                      | մ <sup>2</sup> | 3.200  | 178  | 570   |
| 4   | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                     | մ <sup>2</sup> | 12.600 | 101  | 1273  |
| 5   | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում                                       | հատ            | 12.000 | 294  | 3528  |
| 6   | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ   | տ              | 0.700  | 2226 | 1558  |
| <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>   |  |                |        |      |       |
| 1   | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                      | մ <sup>2</sup> | 10.200 | 1610 | 16422 |
| 2   | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 10.200 | 1693 | 17269 |
| 3   | Պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 50.900 | 1766 | 89889 |
| 4   | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 3.200  | 1794 | 5741  |

|  |  |                |        |      |       |
|--|--|----------------|--------|------|-------|
| 5  | Առաստաղների քսահարթում գիպտոնիտով                                  | մ <sup>2</sup> | 3.200  | 1693 | 5418  |
| 6  | Առաստաղի ներկում (ատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ձեփանածիկմամբ      | մ <sup>2</sup> | 15.800 | 1766 | 27903 |
| 7  | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                          | հատ            | 12.000 | 2604 | 31248 |
| 8  | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                         | մ <sup>2</sup> | 1.500  | 1144 | 1716  |
| <b><u>Երկրորդ մասնաշենք երրորդ հարկ, Սանիտարայն -7 շինարարական աշխատանքներ</u></b> |  |                |        |      |       |
| <b><u>Քանդման աշխատանքներ</u></b>  |  |                |        |      |       |
| 1  | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում                                  | մ <sup>2</sup> | 3.200  | 166  | 531   |
| 2  | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 12.400 | 101  | 1252  |
| 3  | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից                                    | մ <sup>2</sup> | 1.800  | 178  | 320   |
| 4  | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                   | մ <sup>2</sup> | 7.200  | 101  | 727   |
| 5  | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ | տ              | 0.500  | 2226 | 1113  |
| <b><u>Կառուցողական աշխատանքներ</u></b>   |  |                |        |      |       |
| 1  | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 3.200  | 1610 | 5152  |
| 2  | Պատերի քսահարթում գիպտոնիտով                                       | մ <sup>2</sup> | 3.200  | 1693 | 5418  |

|   |  |                |        |      |       |
|---|--|----------------|--------|------|-------|
| 3 | Պատերի և շենքերի ներկում (լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ             | մ <sup>2</sup> | 15.600 | 1766 | 27550 |
| 4 | Առաստաղի գաջն սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 1.800  | 1794 | 3229  |
| 5 | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով  | մ <sup>2</sup> | 1.800  | 1693 | 3047  |
| 6 | Առաստաղի ներկում (լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ                     | մ <sup>2</sup> | 9.000  | 1766 | 15894 |
|   | <b><u>Երկրորդ մասնաշենք եռօրոգ հարկ, Սանհանգուզ -8 շինարարական աշխատանքներ</u></b> |                |        |      |       |
|   | <b><u>Քանդման աշխատանքներ</u></b>  |                |        |      |       |
| 1 | Պատի քայքայված գաջն շերտի քանդում  | մ <sup>2</sup> | 2.000  | 166  | 332   |
| 2 | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 7.600  | 101  | 768   |
| 3 | Գաջն սվաղի քանդում առաստաղներից  | մ <sup>2</sup> | 0.800  | 178  | 142   |
| 4 | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից   | մ <sup>2</sup> | 3.200  | 101  | 323   |
| 5 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ                 | տ              | 0.400  | 2226 | 890   |
|   | <b><u>Կառուցողական աշխատանքներ</u></b>   |                |        |      |       |
| 1 | Պատերի գաջն սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 2.000  | 1610 | 3220  |
| 2 | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 2.000  | 1693 | 3386  |
| 3 |  | մ <sup>2</sup> | 9.600  | 1766 | 16954 |

|   |  |                |         |      |       |
|---|--|----------------|---------|------|-------|
|   | Պատերի և շեղերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ           |                |         |      |       |
| 4 | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 0.800   | 1794 | 1435  |
| 5 | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով  | մ <sup>2</sup> | 0.800   | 1693 | 1354  |
| 6 | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ                  | մ <sup>2</sup> | 4.000   | 1766 | 7064  |
|   | <b><u>Երրորդ մասնաշենք երրորդ հարկ, Միջանցք -1 շինարարական աշխատանքներ</u></b> |                |         |      |       |
|   | <b><u>Քանդում աշխատանքներ</u></b>  |                |         |      |       |
| 1 | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում  | մ <sup>2</sup> | 31.500  | 166  | 5229  |
| 2 | Սոսնձամերկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 126.000 | 101  | 12726 |
| 3 | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից  | մ <sup>2</sup> | 15.400  | 178  | 2741  |
| 4 | Սոսնձամերկի մաքրում առաստաղներից   | մ <sup>2</sup> | 61.500  | 101  | 6212  |
| 5 | Թուլքե մարտկոցների ապամոնտաժում  | հատ            | 10.000  | 294  | 2940  |
| 6 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ             | տ              | 1.000   | 2226 | 2226  |
|   | <b><u>Կառուցողական աշխատանքներ</u></b>   |                |         |      |       |
| 1 | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 31.500  | 1610 | 50715 |
| 2 | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 31.500  | 1693 | 53330 |

|   |  |     |         |      |        |
|---|--|-----|---------|------|--------|
| 3   | Պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ²  | 157.500 | 1766 | 278145 |
| 4   | Առաստաղի գաջն սվաղում բարձր որակի                                    | մ²  | 15.400  | 1794 | 27628  |
| 5   | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով                                    | մ²  | 15.400  | 1693 | 26072  |
| 6   | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ²  | 76.900  | 1766 | 135805 |
| 7   | Ջեռուցման թուջն մարտկոցների վերատեղադրում                            | հատ | 10.000  | 2604 | 26040  |
| 8   | Ջեռուցման թուջն մարտկոցների ներկում 2 շերտ                           | մ²  | 1.200   | 1144 | 1373   |
| <b><u>Երրորդ մասնաշենք երրորդ հարկ, Սամահագույզ -2</u></b><br><b><u>շինարարական աշխատանքներ</u></b> |  |     |         |      |        |
| <b><u>Քանդման աշխատանքներ</u></b>   |  |     |         |      |        |
| 1   | Պատի քայքայված գաջն շերտի քանդում                                    | մ²  | 2.600   | 166  | 432    |
| 2   | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ²  | 10.200  | 101  | 1030   |
| 3   | Գաջն սվաղի քանդում առաստաղներից                                      | մ²  | 1.700   | 178  | 303    |
| 4   | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                     | մ²  | 6.700   | 101  | 677    |
| 5   | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ   | տ   | 0.500   | 2226 | 1113   |
| <b><u>Կառուցողական աշխատանքներ</u></b>  |  |     |         |      |        |

|   |  |                |        |      |       |
|---|--|----------------|--------|------|-------|
| 1 | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 2.600  | 1610 | 4186  |
| 2 | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 2.600  | 1693 | 4402  |
| 3 | Պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփանածիկմամբ                           | մ <sup>2</sup> | 12.800 | 1766 | 22605 |
| 4 | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի  | մ <sup>2</sup> | 1.700  | 1794 | 3050  |
| 5 | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով  | մ <sup>2</sup> | 1.700  | 1693 | 2878  |
| 6 | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփանածիկմամբ                                  | մ <sup>2</sup> | 8.400  | 1766 | 14834 |
|   | <u>Երրորդ մասնաշենք երրորդ հարկ, Ղատավորի օգնականի աշխատասենյակ -3 շինարարական աշխատանքներ</u> |                |        |      |       |
|   | <u>Քանդման աշխատանքներ</u>   |                |        |      |       |
| 1 | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում  | մ <sup>2</sup> | 10.600 | 166  | 1760  |
| 2 | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 42.200 | 101  | 4262  |
| 3 | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից  | մ <sup>2</sup> | 3.300  | 178  | 587   |
| 4 | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից   | մ <sup>2</sup> | 13.000 | 101  | 1313  |
| 5 | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում   | հատ            | 10.000 | 294  | 2940  |
| 6 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ                             | տ              | 0.700  | 2226 | 1558  |

| <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>  |  |                |        |      |       |
|--|--|----------------|--------|------|-------|
| 1  | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                      | մ <sup>2</sup> | 10.600 | 1610 | 17066 |
| 2  | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 10.600 | 1693 | 17946 |
| 3  | Պատերի և շեկերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 52.800 | 1766 | 93245 |
| 4  | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 3.300  | 1794 | 5920  |
| 5  | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով                                    | մ <sup>2</sup> | 3.300  | 1693 | 5587  |
| 6  | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ <sup>2</sup> | 16.300 | 1766 | 28786 |
| 7  | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                            | հատ            | 10.000 | 2604 | 26040 |
| 8  | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                           | մ <sup>2</sup> | 1.200  | 1144 | 1373  |
| <u>Երրորդ մասնաշենք երրորդ հատկ. Ղատավորի օգնականի աշխատանքային -4 շինարարական աշխատանքներ</u> |  |                |        |      |       |
| <u>Քանդման աշխատանքներ</u>   |  |                |        |      |       |
| 1  | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում                                    | մ <sup>2</sup> | 10.100 | 166  | 1677  |
| 2  | Սոսնձամերկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 40.100 | 101  | 4050  |
| 3  | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից                                      | մ <sup>2</sup> | 3.100  | 178  | 552   |
| 4  | Սոսնձամերկի մաքրում առաստաղներից                                     | մ <sup>2</sup> | 12.100 | 101  | 1222  |

|  |  |                |        |      |       |
|--|--|----------------|--------|------|-------|
| 5  | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում                                       | հատ            | 11.000 | 294  | 3234  |
| 6  | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ   | տ              | 0.700  | 2226 | 1558  |
| <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>  |  |                |        |      |       |
| 1  | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                      | մ <sup>2</sup> | 10.100 | 1610 | 16261 |
| 2  | Պատերի քսահարթում գիպտոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 10.100 | 1693 | 17099 |
| 3  | Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 50.200 | 1766 | 88653 |
| 4  | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 3.100  | 1794 | 5561  |
| 5  | Առաստաղների քսահարթում գիպտոնիտով                                    | մ <sup>2</sup> | 3.100  | 1693 | 5248  |
| 6  | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ <sup>2</sup> | 15.200 | 1766 | 26843 |
| 7  | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                            | հատ            | 11.000 | 2604 | 28644 |
| 8  | Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                           | մ <sup>2</sup> | 1.400  | 1144 | 1602  |
| <u>Երրորդ մասնաշենք երրորդ հարկ, Ամհանգույց -5 շինարարական աշխատանքներ</u> |  |                |        |      |       |
| <u>Քանդման աշխատանքներ</u>   |  |                |        |      |       |
| 1  | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում                                    | մ <sup>2</sup> | 2.600  | 166  | 432   |

|   |  |                |        |      |       |
|---|--|----------------|--------|------|-------|
| 2   | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից  | մ <sup>2</sup> | 10.200 | 101  | 1030  |
| 3   | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից                                      | մ <sup>2</sup> | 1.700  | 178  | 303   |
| 4   | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                     | մ <sup>2</sup> | 6.700  | 101  | 677   |
| 5   | Շին. աղբի բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ  | տ              | 0.500  | 2226 | 1113  |
| <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>   |  |                |        |      |       |
| 1   | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                      | մ <sup>2</sup> | 2.600  | 1610 | 4186  |
| 2   | Պատերի քսահարթում գիպտոնիտով   | մ <sup>2</sup> | 2.600  | 1693 | 4402  |
| 3   | Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ <sup>2</sup> | 12.800 | 1766 | 22605 |
| 4   | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ <sup>2</sup> | 1.700  | 1794 | 3050  |
| 5   | Առաստաղների քսահարթում գիպտոնիտով                                    | մ <sup>2</sup> | 1.700  | 1693 | 2878  |
| 6   | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ <sup>2</sup> | 8.400  | 1766 | 14834 |
| <u>Երրորդ մասնաշենք երրորդ հարկ, Սամհանգույց -6 շինարարական աշխատանքներ</u> |  |                |        |      |       |
| <u>Քանդման աշխատանքներ</u>  |  |                |        |      |       |
| 1   | Պատի քայքայված գաջե շերտի քանդում                                    | մ <sup>2</sup> | 1.800  | 166  | 299   |

|   |  |    |       |      |       |
|---|--|----|-------|------|-------|
| 2 | Սոսնձամերկի մաքրում պատերից  | մ² | 7.000 | 101  | 707   |
| 3 | Ց/ա սվաղի քանդում պատերից  | մ² | 2.400 | 166  | 398   |
| 4 | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից                                      | մ² | 0.800 | 178  | 142   |
| 5 | Սոսնձամերկի մաքրում առաստաղներից                                     | մ² | 3.200 | 101  | 323   |
| 6 | Շին. աղբի բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ  | տ  | 0.500 | 2226 | 1113  |
|   | <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>                                      |    |       |      |       |
| 1 | Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի                                      | մ² | 1.800 | 1610 | 2898  |
| 2 | Պատերի քսահարթում գիպսոմիտով   | մ² | 1.800 | 1693 | 3047  |
| 3 | Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ | մ² | 8.800 | 1766 | 15541 |
| 4 | Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով                                | մ² | 2.400 | 1610 | 3864  |
| 5 | Պատերի երեսապատում հախճասալով  | մ² | 2.400 | 7857 | 18857 |
| 6 | Առաստաղի գաջե սվաղում բարձր որակի                                    | մ² | 0.800 | 1794 | 1435  |
| 7 | Առաստաղների քսահարթում գիպսոմիտով                                    | մ² | 0.800 | 1693 | 1354  |
| 8 | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ        | մ² | 4.000 | 1766 | 7064  |

|   |   |                |       |      |                 |
|---|---|----------------|-------|------|-----------------|
|   | <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>   |                |       |      | <b>13297765</b> |
|   | <b><u>Պատերի և առաստաղի սեյսմիկ կարանների երեսապատման աշխատանքներ</u></b>                                 |                |       |      |                 |
|   | <b><u>Երրորդ մասնաշենք երկրորդ հարկ</u></b>   |                |       |      |                 |
| 1 | Պատերի երեսապատում գիպսաստվարաթղթե սալերով 12.5մմ հաստ, մետաղական հիմնակմախքով                            | մ <sup>2</sup> | 3.200 | 4968 | 15898           |
| 2 | Առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով 9.5մմ հաստ.                          | մ <sup>2</sup> | 2.800 | 4968 | 13910           |
|   | <b><u>Երկրորդ մասնաշենք երրորդ հարկ</u></b>   |                |       |      |                 |
| 1 | Պատերի երեսապատում գիպսաստվարաթղթե սալերով 12.5մմ հաստ, մետաղական հիմնակմախքով                            | մ <sup>2</sup> | 3.200 | 4968 | 15898           |
| 2 | Առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով 9.5մմ հաստ.                          | մ <sup>2</sup> | 2.800 | 4968 | 13910           |
|   | <b><u>Երրորդ մասնաշենք երրորդ հարկ</u></b>  |                |       |      |                 |
| 1 | Պատերի երեսապատում գիպսաստվարաթղթե սալերով 12.5մմ հաստ, մետաղական հիմնակմախքով                            | մ <sup>2</sup> | 3.200 | 4968 | 15898           |
| 2 | Առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով 9.5մմ հաստ.                          | մ <sup>2</sup> | 2.800 | 4968 | 13910           |
|   | <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>   |                |       |      | <b>89424</b>    |
|   | <b><u>Արտաքին շինարարական աշխատանքներ</u></b>   |                |       |      |                 |
|   | <b><u>Երկրորդ մասնաշենքի Պ-Ղ առանցքով և երրորդ մասնաշենքի 4-4 առանցքով ճակատների զ/ալպոլա սվաղում</u></b> |                |       |      |                 |
|   | <b><u>Քանդման աշխատանքներ</u></b>   |                |       |      |                 |

|                                 |   |                                    |          |      |                |
|---------------------------------|---|------------------------------------|----------|------|----------------|
| 1                               | Արտաքին պատերի սվաղի քանդում  | մ <sup>2</sup>                     | 679.800  | 258  | 175388         |
| 2                               | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ                                    | տ                                  | 20.400   | 2226 | 45410          |
| <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u> |   |                                    |          |      |                |
| 1                               | Արտաքին պատերի բարձրորակ ցեմենտալազե սվաղում  | մ <sup>2</sup>                     | 624.000  | 4214 | 2629536        |
| 2                               | Բացվածքների արտաքին շեպերի սվաղում ցեմենտալազային շաղախով   | մ <sup>2</sup>                     | 55.800   | 4306 | 240275         |
| 3                               | Արտաքին աշխատանքների իրականացման համար գույքային տախտակամածի հավաքում և քանդում մինչև 16մ բարձրության | մ <sup>2</sup><br>հորիզ.<br>պրոեկ. | 787.500  | 1334 | 1050525        |
| <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>                 |   |                                    |          |      | <b>4141135</b> |
| <u>Տանիք</u>                    |   |                                    |          |      |                |
| <u>Քանդման աշխատանքներ</u>      |   |                                    |          |      |                |
| 1                               | Տանիքի ալիքավոր թիթեղյա ծածկույթի ապամոնտաժում (հանձնում պատվիրատուին)                                | մ <sup>2</sup>                     | 1360.000 | 225  | 306000         |
| 2                               | Գարթ թիթեղյա ծածկույթի քանդում (հանձնում պատվիրատուին)  | մ <sup>2</sup>                     | 320.000  | 239  | 76480          |
| 3                               | Պարապետի հարթ թիթեղյա թասակի քանդում (հանձնում պատվիրատուին)  | մ <sup>2</sup>                     | 100.000  | 239  | 23900          |
| 4                               | Պարապետի ալիքավոր թիթեղյա ծածկույթի ապամոնտաժում (հանձնում պատվիրատուին)                              | մ <sup>2</sup>                     | 80.000   | 225  | 18000          |
| 5                               | Տրիհորդանների քանդում (հանձնում պատվիրատուին)   | զմ                                 | 156.000  | 497  | 77532          |
| 6                               | Տրիավաքների քանդում (հանձնում պատվիրատուին)   | հատ                                | 9.000    | 920  | 8280           |

|                                 |   |                |          |      |         |
|---------------------------------|---|----------------|----------|------|---------|
| 7                               | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրմամբ  | զմ             | 54.000   | 386  | 20844   |
| 8                               | Տանիքի ձեղնալուսամուտների թիթեղյա ծածկույթի քանդում (հանձնում պատվիրատուին)                               | մ <sup>2</sup> | 52.000   | 239  | 12428   |
| 9                               | Ապամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից /հանձնում պատվիրատուին/             | տ              | 16.200   | 1362 | 22064   |
| 10                              | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ  | տ              | 6.800    | 2226 | 15137   |
| <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u> |   |                |          |      |         |
| 1                               | Տանիքի ծածկույթի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլավոր մետաղաթեղով /ԿՌ-35-0.55մմ/                               | մ <sup>2</sup> | 1360.000 | 4140 | 5630400 |
| 2                               | Տանիքի ծածկույթի իրականացում հարթ 0.55մմ ցինկապատ թիթեղով   | մ <sup>2</sup> | 320.000  | 4471 | 1430720 |
| 3                               | Արտաքին ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղով t=0.55մմ,(թիթեղի գունարային լայնությունը b=1800մմ) | զմ             | 105.000  | 6753 | 709065  |
| 4                               | Ներքին ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղով t=0.55մմ  | զմ             | 51.000   | 6753 | 344403  |
| 5                               | Ջրհուսի իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով ( b=1600մմ, δ=0.55մմ)   | մ <sup>2</sup> | 24.000   | 6955 | 166920  |
| 6                               | Պարապետի երեսապատում ցինկապատ պրոֆիլավոր մետաղաթեղով /ԿՌ-35-0.55մմ/                                       | մ <sup>2</sup> | 80.000   | 6955 | 556400  |
| 7                               | Պարապետի հարթ 0.55մմ ցինկապատ թիթեղյա բասակի իրականացում  | մ <sup>2</sup> | 130.000  | 5833 | 758290  |
| 8                               | Ցինկապատ թիթեղյա գոգնոց (b=500մմ, δ=0.55մմ)   | մ <sup>2</sup> | 48.000   | 6955 | 333840  |
| 9                               | Ձեղնալուսամուտների երեսապատում հարթ ցինկապատ թիթեղով (δ=0.55մմ)   | մ <sup>2</sup> | 52.000   | 6753 | 351156  |

|    |   |     |          |         |         |
|----|---|-----|----------|---------|---------|
| 10 | Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հարթ ցիմկապատ բիթեղից (Ø250մմ, δ=0.55մմ), L=12.0զմ մերառյալ ջրի ու ձագարները                    | կետ | 4.000    | 35696.5 | 142786  |
| 11 | Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հարթ ցիմկապատ բիթեղից (Ø200մմ, δ=0.55մմ), L=12.0զմ մերառյալ ջրի ու ձագարները                    | կետ | 5.000    | 33488   | 167440  |
| 12 | Փշամեխ  | հատ | 99.000   | 1288    | 127512  |
| 13 | Ամրամածող D=12մմ  | կգ  | 21.100   | 515     | 10867   |
| 14 | Պողպատաթերթ δ=3մմ   | կգ  | 40.600   | 589     | 23913   |
| 15 | Տանիքի մետաղական ճաղաշարի վերատեղադրում   | զմ  | 54.000   | 2576    | 139104  |
| 16 | Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղամերկում   | մ²  | 75.600   | 1435    | 108486  |
| 17 | Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում  | մ³  | 45.000   | 1969    | 88605   |
| 18 | Կավարամածի եւ տախտակամածի հրապաշտպանում   | մ²  | 1850.000 | 570     | 1054500 |
| 19 | Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով   | մ²  | 1850.000 | 681     | 1259850 |
|    | <b>Երոզիկ 1</b>   |     |          |         |         |
| 1  | Պոլիկարբոնատե ծածկույթի քանդում   | մ²  | 100.000  | 534     | 53400   |
| 2  | Ալյումինե, բլոկով, սալիտակ, 60մմ հաստ., ջերմականըջակով պատուհանների տեղադրում, արտերկրյա պրոֆիլներով, ճմմ բրձած ասպակիով, չբացվող | մ²  | 100.000  | 69736   | 6973600 |
| 3  | Առկա մետաղական կմախքի երկշերտ յուղամերկում  | մ²  | 27.400   | 1435    | 39319   |

|   |   |    |        |       |                 |
|---|---|----|--------|-------|-----------------|
|   |   |    |        |       |                 |
|   | <b>Երո՞ղի 2</b>   |    |        |       |                 |
| 1 | Պոլիկարբոնատե ծածկույթի քանդում   | մ² | 42.000 | 534   | 22428           |
| 2 | Այլումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., քերմականրջակով պատուհանների տեղադրում, արտերկրյա պրոֆիլներով, 6մմ թրճած ապակիով, չբացվող | մ² | 42.000 | 69736 | 2928912         |
| 3 | Առկա մետաղական կմախքի երկշերտ յուղաներկում  | մ² | 8.300  | 1435  | 11911           |
|   | <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>   |    |        |       | <b>24014492</b> |
|   | <b>Ընդհանուրը</b>   |    |        |       | <b>41542815</b> |
|   | <b>Չնախատեսված աշխատանքներ 3%</b>   |    |        |       | <b>1246284</b>  |
|   | <b>Ընդամենը</b>   |    |        |       | <b>42789100</b> |
|   | <b>ԱԱՀ 20%</b>  |    |        |       | <b>8557820</b>  |
|   | <b>Ընդամենը ամբողջը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն</b>   |    |        |       | <b>51346920</b> |

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Անկախության հրապարակ 7 հասցեում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**Դադրական դեպարտամենտ**  
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Կ՝ -

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Երևանի մարզի վարչության  
Վերականգնողական վարչության  
Վ. Փոլադյան

/ստորագրություն/  
Վ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**«Շինարար-97» ՍՊԸ**  
Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի,  
Տեքստիլագործների 29/3

ՀՎՀՀ՝ 05510886

Հ/Կ՝ 163527033183

«ԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Շիրակ մ/6

Տնօրեն՝ Հ. Ասարոնյան

**ԿԱՊԱԼԻ ՕԲՅԵԿՏԻ, ԴԻԱ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍԵՐԻ (ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ և ԱՅԼՆ) և  
 ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼԻՔ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ**

| Հ/Հ | Նյութերի տեսակները | Նյութախիբային նվազագույն ժամկետ (տարի) |
|-----|--------------------|--|
| 1   | Մետաղ              | 30                                     |
| 2   | Ապակի              | 5                                      |
| 3   | Այրումիմ           | 15                                     |
| 4   | Գաջ                | 20                                     |
| 5   | Ցեմենտ             | 20                                     |
| 6   | Ավազ               | 20                                     |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**Դադրական դեպարտամենտ**  
 Հասցե՝ ք. Երևան, Կոլյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ -

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ստորագրող՝ Կ. Փոլադյան

/ստորագրություն/  
 Կ.Ս

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**«Շինարար-97» ՍՊԸ**

Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի,  
 Տեքստիլագործների 29/3

ՀՎՀՀ՝ 05510886

Հ/Հ՝ 163527033183

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Շիրակ մ/ճ

Տարածող՝ Սիմոնյան

«Շինարար-97» ՍՊԸ  
 /ստորագրություն/  
 05510886

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ  
 ԼԱՏԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N<br>ը/կ        | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը   |   |
|-----------------|---|---|---|
|                 |   | Սկիզբը  | Ավարտը  |
| 1               | Շինմոնտաժային աշխատանքների նախապատրաստման աշխատանքներ                   | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում |
| 2               | Քանդման աշխատանքներ   | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում |
| 3               | Կառուցման աշխատանքներ   | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում |
| 4               | Հայտնաբերված թերությունների վերացման, տարածքի մաքրման աշխատանքներ       | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում |
| 5               | Անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստում, շահագործման հանձնում              | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում |
| <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b> |   | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**Դադական դեպարտամենտ**  
 Հասցե՝ ք. Երևան, Կոլյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Կ՝ -

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավար՝ Կ. Փոլադյան

/ստորագրություն/  
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**«Շինարար-97» ՍՊԸ**

Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի,  
 Տեքստիլագործների 29/3

ՀՎՀՀ՝ 05510886

Հ/Կ՝ 163527033183

«ԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Շիրակ մ/6

Տնօրեն՝ Հ. Ահարոնյան

«ՇԻՆԱՐԱՐ-97»  
 «Shinarar-97»  
 05510886

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

| Աշխատանքի                            |   |   |  |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          | ՀՀ դրամ   |          |
|--------------------------------------|---|---|--|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը   | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          |           |          |
|                                      |   |   | հունվար  | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1                                    | 45461100/506  | ՀՀ Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գյումրի քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքները | ...  | ...     | ...  | ...   | ...   | ...    | ...    | ...     | ...       | ...       | ...      | ...       | ... %    |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա. սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**Դատարանի դեպարտամենտ**  
 Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ -

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավար՝ Կ. Փոլադյան

Կ. Փոլադյան  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**«Շինարար-97» ՍՊԸ**

Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի,  
 Տեքստիլագործների 29/3

ՀՎՀՀ՝ 05510886

Հ/Հ՝ 163527033183

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Շիրակ մ/6

Տնօրեն՝ Հ. Սևարոնյան

«ՇԻՆԱՐԱՐ-97» ՍՊԸ  
 «Shinarar-97»  
 05510886

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴԻԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

\_\_\_\_\_ Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | անվանումը | տեխնիկական ընդլայնագրի համառոտ շարադրանքը | Կատարված աշխատանքների                          |         |  |         | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|---|-----------|---|--|---------|--|---------|-------------------------------------|--|
|   |           |   | քանակական ցուցանիշը                            |         | կատարման ժամկետը                               |         |                                     |  |
|   |           |   | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |                                     |  |
|   |           |   |  |         |  |         |                                     |  |
|   |           |   |  |         |  |         |                                     |  |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

**ԱԿՏ N**  
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |                |                  |
|-----------|----------------|------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
|           |                |                  |
|           |                |                  |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն