

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՊՊԾ-ԲՄԱԾԶԲ-1/2021-12-1**

ք. Երևան

«27» 07 2021թ.

«Պետական պահպանության ծառայության», ի դեմս Պետական պահպանության պետ Ս. Հովհաննիսյանի, որը գործում է «Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի և Պետական պահպանության ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արտոդիանշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Խաչատրյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված վերակառուցման՝ վերնահարկի իրականացման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերն ուժի մեջ մտնելուց հետո և աշխատանքների ողջ ծավալով կատարման ժամկետ է սահմանվում 480 օրացուցային օրը:

1.3.1. Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

1.3.2 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1.3.2.1 հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

1.3.2.2 շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուին խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերութունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերութունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերութուններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերութուններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերութունները:

3.4.9 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սևանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը

ֆինսավում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆինսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուին չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 66 000 000 (վաթսուևեց միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 11 000 000 (տասներեկ միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների փակումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի

համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության միջոցների չափով, փոխարինվում են Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային

օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.14 Որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է, եթե առկա են ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 26-րդ ենթակետի <<բ>> պարբերության պահանջները:

9. **ԿՈՂՄԵՐԻ ԳԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Պետական պահպանության ծառայություն
ք. Երևան, Պոռոշյան փ. 1-ին փակուղի 20
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
Հ/հ 900011004497
ՀՎՀՀ 00006796

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

<<Արտդիանշին>> ՍՊԸ
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ,
Գրիբայեդովի 24
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000527187135
ՀՎՀՀ 04112378



[Handwritten signature]
Ս. Հովհաննիսյան

Տնօրեն՝ *[Handwritten signature]* Ս. Խաչատրյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ*
«ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ՝ ՎԵՐՆԱՅԱՐԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը ՀՀ դրամ	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6
	1.1 Շինարարական աշխատանքներ				
	Ե/բ կոնստրուկցիաներ				
	ա/ 2-րդ հարկի կառուցում				
1	Գոյություն ունեցող ծածկի սալի շերտերի քանդում	մ ³	195,8	8 090,00	1 584 022,00
2	Աղբի կուտակում և բարձում ա/մեք վրա	մ ³	19,6	970,00	19 012,00
3	Նույնի տեղափոխում 12կմ հեռավորության վրա	տ	35,1	1 320,00	46 332,00
4	100x100մմ չափերով անցքերի բացում գոյություն ունեցող ծածկում	հատ	200	650,00	130 000,00
5	Գոյություն ունեցող պարզունակներում անցքերի բացում	հատ	30	650,00	19 500,00
6	Ամրանային ձողերի տեղադրում անցքերի մեջ և փռում ծածկի վրայով	տ	1,85	24 200,00	44 770,00
7	Ամրան Ա1 դասի	տ	0,005	381 000,00	1 905,00
8	Ամրան Ա500C դասի 10մմ	տ	1,84	381 000,00	701 040,00
9	Ծածկի սալի բետոնացում B20 դասի բետոնով	մ ³	14,3	61 600,00	880 880,00
10	<<Ա>> և <<Գ>> առանցքներով շրջանակների միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B20 բետոնից	մ ³	6,8	61 600,00	418 880,00
11	Ամրան Ա1 դասի	տ	0,218	381 000,00	83 058,00
12	Ամրան Ա500C դասի 20մմ	տ	0,504	381 000,00	192 024,00
13	Պողպատե թիթեղ	տ	0,088	633 000,00	55 704,00
14	<<Ա>> և <<Գ>> առանցքներով շրջանակների ե/բ պարզունակների կառուցում B20 բետոնից	մ ³	21	61 600,00	1 293 600,00
15	Ամրան Ա1 դասի	տ	0,75	381 000,00	285 750,00
16	Ամրան Ա500C դասի 12մմ	տ	0,372	381 000,00	141 732,00
17	Ամրան Ա500C դասի 16մմ	տ	1,414	381 000,00	538 734,00
18	<<Ա>> և <<Գ>> առանցքներով շրջանակների ե/բ պարզունակների կառուցում B20 բետոնից	մ ³	0,2	61 600,00	12 320,00
19	<<Ա>> և <<Գ>> առանցքներով շրջանակների ե/բ գոտիների կառուցում B20 բետոնից	մ ³	0,15	61 600,00	9 240,00

20	Ամրան Ա1 դասի	տ	0,007	381 000,00	2 667,00
21	Ամրան Ա500C դասի 12մմ	տ	0,038	381 000,00	14 478,00
22	<<1>> և <<7>> առանցքներով շրջանակների միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B20 բետոնից	լ ³	2	61 600,00	123 200,00
23	Ամրան Ա1 դասի	տ	0,045	381 000,00	17 145,00
24	Ամրան Ա500C դասի 16մմ	տ	0,125	381 000,00	47 625,00
25	<<1>> և <<7>> առանցքներով շրջանակների ե/բ պարզունակների կառուցում B20 բետոնից	լ ³	14,5	61 600,00	893 200,00
26	Ամրան Ա1 դասի	տ	0,602	381 000,00	229 362,00
27	Ամրան Ա500C դասի 12մմ	տ	0,254	381 000,00	96 774,00
28	Ամրան Ա500C դասի 16մմ	տ	1,094	381 000,00	416 814,00
29	<<1>> և <<7>> առանցքներով շրջանակների ե/բ պարզունակների կառուցում B20 բետոնից	լ ³	0,25	61 600,00	15 400,00
30	<<1>> և <<7>> առանցքներով շրջանակների ե/բ գոտիների կառուցում B20 բետոնից	լ ³	0,15	61 600,00	9 240,00
31	Ամրան Ա1 դասի	տ	0,009	381 000,00	3 429,00
32	Ամրան Ա500C դասի 12մմ	տ	0,047	381 000,00	17 907,00
33	Միաձույլ ե/բ գոտու կառուցում 9.05 նիշի վրա B20 բետոնից	լ ³	1,3	61 600,00	80 080,00
34	ԾՍՍ-2 միաձույլ ե/բ ծածկի սայի կառուցում B20 բետոնից	լ ³	32,8	61 600,00	2 020 480,00
35	Ամրան Ա1 դասի	տ	0,061	381 000,00	23 241,00
36	Ամրան Ա500C դասի 12մմ	տ	0,117	381 000,00	44 577,00
37	Ամրան Ա500C դասի 10մմ	տ	3,113	381 000,00	1 186 053,00
	բ/ Կցակառույց				
38	Գրունտի քանդում հիմքերի տակ	լ ³	14	670,00	9 380,00
39	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/մեք վրա	լ ³	5,5	970,00	5 335,00
40	Գրունտի հետլիցք	լ ³	8,5	650,00	5 525,00
41	Խամբարաբետոնե նախաշերտ հիմքերի տակ B7.5 բետոնից	լ ³	1,2	32 500,00	39 000,00
42	Ժապավենաձև միաձույլ ե/բ հիմքերի կառուցում B20 բետոնից	լ ³	4,2	61 600,00	258 720,00
43	Ամրան Ա1 դասի	տ	0,182	381 000,00	69 342,00
44	Ամրան Ա500C դասի 14մմ	տ	0,184	381 000,00	70 104,00
45	Կցակառույցի շրջանակների միաձույլ ե/բ սյուների և կանգնակների կառուցում B20 բետոնից	լ ³	6,15	61 600,00	378 840,00
46	Ամրան Ա1 դասի	տ	0,181	381 000,00	68 961,00
47	Ամրան Ա500C դասի 16մմ	տ	0,05	381 000,00	19 050,00
48	Ամրան Ա500C դաս 12մմ	տ	0,018	381 000,00	6 858,00
49	Ամրան Ա500C դաս 25մմ	տ	0,536	381 000,00	204 216,00

50	Պողպատե թիթեղ	տ	0,026	663 000,00	17 238,00
51	Կցակառուցի շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների և հեծանների կառուցում	մ ³	21,7	61 600,00	1 336 720,00
52	Ամրան Ա1 դասի	տ	0,714	381 000,00	272 034,00
53	Ամրան Ա500C դասի 12մմ	տ	0,05	381 000,00	19 050,00
54	Ամրան Ա500C դասի 16մմ	տ	1,48	381 000,00	563 880,00
55	Կցակառուցի շրջանակների գոտու կառուցում B20 բետոնից	մ ³	0,3	61 600,00	18 480,00
56	Ամրան Ա1 դասի	տ	0,006	381 000,00	2 286,00
57	Ամրան Ա500C դասի 12մմ	տ	0,028	381 000,00	10 668,00
58	Միաձույլ ե/բ աստիճանների կառուցում B20 բետոնից	մ ³	3,5	61 600,00	215 600,00
59	Ամրան Ա1 դասի	տ	0,033	381 000,00	12 573,00
60	Ամրան Ա500C դասի 16մմ	տ	0,345	381 000,00	131 445,00
61	Ամրան Ա500C դասի 8մմ	տ	0,07	381 000,00	26 670,00
	Ընդամենը ե/բ կոնստրուկցիաներ				15 462 150,0
	Պատեր և միջնորմներ				
62	Արտաքին պատերի շարում 200մմ հաստության կանոնավոր տուֆից	մ ³	83,3	20 300,00	1 690 990,00
63	Արտաքին պատերի շարում 100մմ հաստության խարամաբետոնե բլոկերից	մ ³	41,7	20 300,00	846 510,00
64	Շարվածքների ամրանավորում	տ	0,68	381 000,00	259 080,00
65	Միջնորմների շարում 150մմ հաստության խարամաբետոնե բլոկերից	մ ³	40,200	20 300,00	816 060,00
66	Միջնորմների շարում 100մմ հաստության խարամաբետոնե բլոկերից /սան հանգույցներում/	մ ³	1,600	21 100,00	33 760,00
67	Միջնորմների ամրանավորում	տ	0,570	381 000,00	217 170,00
68	Միջնորմների բլոկերի անցքերի լցում թեթև բետոնով	մ ³ շարվածք	41,800	44 900,00	1 876 820,00
	Ընդամենը Պատեր և միջնորմներ				5 740 390,0
	Տանիք				
69	Հականեխիչ նյութով մշակված փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ ³	6,78	231 000,00	1 566 180,00
70	Ջրհորդանի հոծ տախտակամածի կառուցում 50մմ հաստության տախտակից	մ ²	51	11 700,00	596 700,00
71	Կավարամածի իրականացում 50x50մմ չորսուններից	մ ²	288,2	1 300,00	374 660,00
72	Ջրհորդանի ծածկույթ 0.7մմ հաստության գունավոր հարթ թիթեղով	մ	36,1	5 900,00	212 990,00
73	Տանիքի ծածկույթ գունավոր պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից ԿՊ21-0.55	մ ²	333,2	5 200,00	1 732 640,00
74	Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում գունավոր հարթ թիթեղից h=9.1մ	կոմպլ	5	18 600,00	93 000,00
75	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	6,78	15 400,00	104 412,00
76	Նույնը կավարամածի և տախտակամածի	մ ²	333,2	160,00	53 312,00

77	Գոլորշամեկուսիչ շերտ ռուբերոիդից	մ ²	287,7	650,00	187 005,00
78	Ջերմամեկուսիչ շերտ խարամով 50մմ հաստության	մ ³	14,4	38 900,00	560 160,00
	Ընդամենը տանիք				5 481 059,0
	4 Բացվածքներ				
79	Ղ-5 մետաղապլաստե դարպասների տեղադրում - 3 հատ 3.4x3.7մ	հատ	3,0	909 000,00	2 727 000,00
80	Ապակեփաթեթով կաղնու գույնի բարդ փականով և հակամիջատային ցանցով պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս/	մ ²	17,6	34 000,00	596 700,00
81	Ապակեփաթեթով կաղնու գույնի պատուհանների տեղադրում /խուլ մաս/	մ ²	17,6	28 400,00	498 420,00
82	Կաղնու գույնի պլաստմասե 30սմ լայնության պատուհանագոգերի տեղադրում	մ	20,8	4 400,00	91 520,00
83	Ապակեփաթեթով ջերմամեկուսացված կաղնու գույնի արտաքին դռան տեղադրում /բացվող մաս/	մ ²	2,1	40 600,00	85 260,00
84	Ապակեփաթեթով ջերմամեկուսացված կաղնու գույնի արտաքին դռան տեղադրում /խուլ մաս/	մ ²	0,5	36 500,00	18 250,00
85	Կաղնու գույնի ներքին դռների տեղադրում	մ ²	28,000	40 600,00	1 136 800,00
	Ընդամենը բացվածքներ				5 153 950,0
	5 Հատակներ				
86	Խճով տոփանված գրունտ /կցակառույց 1 հարկ/	մ ³	13,6	4 300,00	58 480,00
87	Խճե նախաշերտ 200մմ հաստության /կցակառույց 1 հարկ/	մ ³	2,72	6 600,00	17 952,00
88	Բետոնե նախաշերտ 120մմ հաստության /կցակառույց 1 հարկ/	մ ³	1,64	26 000,00	42 640,00
89	Շերտի ամրանավորում Ա1 - 8մմ ամրանային ցանցով	տ	0,16	343 000,00	54 880,00
90	Ջերմամեկուսիչ շերտ 270մմ հաստության խարամից	մ ³	68,8	22 700,00	1 561 760,00
91	Թեթև բետոնից շերտ 80մմ հաստության	մ ³	23,3	26 000,00	605 800,00
92	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստության	մ ²	17,7	1 500,00	26 550,00
93	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 80մմ հաստության	մ ²	239,6	2 500,00	599 000,00
94	Մետալիտ հատակների կառուցում սան հանգույցներում	մ ²	16,2	6 400,00	103 680,00
95	Լամինատե հատակների կառուցում սպուհզով և շրիշակով	մ ²	164,8	5 200,00	856 960,00
96	Պրես-գրանիտե սալերից հատակների կառուցում	մ ²	62,7	6 400,00	401 280,00
97	Պրես-գրանիտե սալերից շրիշակների իրականացում	մ	50,6	1 400,00	70 840,00
98	Աստիճանների երեսպատում պրես-գրանիտե սալերով	մ ²	8,1	6 400,00	51 840,00
	Ընդամենը հատակներ				4 451 662,0
	6 Հարդարման աշխատանքներ				
99	<<Արմատրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղների մոնտաժում սան հանգույցներում	մ ²	16,2	6 400,00	103 680,00
100	Պատերի սվաղում ցեմենտ ավազե շաղախով	մ ²	99,8	1 900,00	189 620,00
101	Պատերի երեսպատում հախճաասլերով	մ ²	99,80	7 700,00	768 460,00
102	Բացվածքների շեպերի գաջե սվաղում	մ ²	11	4 300,00	47 300,00
103	Պատերի և միջնորմների բարձրորակ գաջե սվաղում	մ ²	803	1 850,00	1 485 550,00

104	Առաստաղների բարձրորակ գաջե սվաղում	մ2	263,7	1 850,00	487 845,00
105	Պատերի և շեյերի բարձրորակ լատեքսային ներկում	մ2	803,0	1 950,00	1 565 850,00
106	Առաստաղների բարձրորակ լատեքսային ներկում	մ2	263,7	1 950,00	514 215,00
107	Բացվածքների արտաքին շեյերի սվաղում ցեմենտ ավազե շաղախով	մ	128,4	4 150,00	532 860,00
108	Պատուհանների արտաքին ցվիքների ծածկում հարթ գունավոր 0.5մմ հաստության թիթեղով	մ2	3,0	5 300,00	15 900,00
109	Գետնախարսի երեսպատում բազալտե 30մմ հաստության սալերով	մ2	49,80	19 400,00	966 120,00
110	Արտաքին պատերի երեսպատում ֆելդիտե 30մմ հաստության սալերով	մ2	246,5	19 400,00	4 782 100,00
111	Արտաքին պատերի սվաղում ցեմենտ ավազե շաղախով ցանցի վրայով	մ2	283,2	3 200,00	906 240,00
112	Նույնի ներկում ճակատային ներկով	մ2	283,2	2 100,00	594 720,00
113	Գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում արտաքին հարդարման աշխատանքների համար	մ2	520,00	1 300,00	676 000,00
	Ընդամենը Հարդարման աշխատանքներ				13 636 460,0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.1 Ծինարարական աշխատանքներ				49 925 671,0
	1.2 Ներքին կոյուղի				
1	Պոլիէթիլենե 110մմ խողովակի տեղադրում	մ	25	2 500,00	62 500,00
2	Պոլիէթիլենե 50մմ խողովակի տեղադրում	մ	8	2 000,00	16 000,00
3	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	կոմպլ	4	29 200,00	116 800,00
4	Կերամիկական վազարանի տեղադրում սիֆոնով	կոմպլ	2	22 700,00	45 400,00
5	Պոլիէթիլենե ստուգիչ 100մմ	հատ	1	2 900,00	2 900,00
6	Ծածկի սալի անցքի բացում և փակում	տեղ	4	1 050,00	4 200,00
7	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր	հատ	12	2 400,00	28 800,00
8	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին	տեղ	1	4 900,00	4 900,00
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.2 Ներքին կոյուղի				281 500,0
	1.3 Ներքին ջրագիծ				
1	Պոլիէթիլենե 20մմ ջրի խողովակի տեղադրում	մ	20	2 400,00	48 000,00
2	Պոլիէթիլենե 15մմ ջրի խողովակի տեղադրում	մ	15	2 300,00	34 500,00
3	Լատուներ վենտիլ 20մմ	հատ	2	5 300,00	10 600,00
4	Լատուներ վենտիլ 15մմ	հատ	6	3 300,00	19 800,00
5	Ջրի ծորակի տեղադրում	հատ	2	14 600,00	29 200,00
6	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր	հատ	10	530,00	5 300,00
7	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին 20մմ	տեղ	1	4 050,00	4 050,00
8	Համակարգի փորձարկում	մ	35	240,00	8 400,00
9	Ծածկի անցքի բացում և վերականգնում	տեղ	1	1 037,2524	1 037,2524
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.3 Ներքին ջրագիծ				160 887,252

1.4 Էլեկտրատեխնիկական մաս					
1	Էլեկտրական լուսավորության վահանակի տուփ 295x195x150	հատ	1	132 000,00	132 000,00
2	Մուտքային ավտոմատ անջատիչ 60Ա միաֆազ	հատ	1	38 300,000	38 300,000
3	Մուտքային ավտոմատ անջատիչ 32Ա միաֆազ	հատ	6	9 600,00	57 600,00
4	Մուտքային ավտոմատ անջատիչ 25Ա միաֆազ	հատ	6	3 600,00	21 600,00
5	Լուսադիոդային լուսատու առաստաղի 2x11վտ հզորության	հատ	15	14 600,00	219 000,00
6	Լուսադիոդային լամպով լուսատու ջահ 4x11/100վտ	հատ	9	12 500,00	112 500,00
7	Լուսադիոդային լուսատու կախովի առաստաղի 1x11վտ	հատ	6	13 000,00	78 000,00
8	Հողանցումով երկստեղանի վարդակ	հատ	5	1 600,00	8 000,00
9	Հողանցումով միաստեղանի վարդակ	հատ	12	1 300,00	15 600,00
10	Միաբևեռ անջատիչ	հատ	8	1 300,00	10 400,00
11	Երկբևեռ անջատիչ	հատ	10	1 650,00	16 500,00
12	Տուփ բաժանարար	հատ	20	150,00	3 000,00
13	Տուփ անջատիչների և վարդակների	հատ	30	200,00	6 000,00
14	Հաղորդալար պղնձե ՊՊՎ 2x2.5մմ2	մ	1350	650,00	877 500,00
15	Հաղորդալար պղնձե ՊՎ 1x2.5մմ2	մ	1150	540,00	621 000,00
16	Ճկախողովակ 25մմ	մ	1350	540,00	729 000,00
17	Մալուխ պղնձե ՎՎԳ 3x16մմ	մ	20	4 200,00	84 000,00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.4 Էլեկտրատեխնիկական մաս					3 030 000,00
Ընդհանուրը					53 398 058,25
Չնախատեսված աշխատանքներ 3%					1 601 941,75
Ընդամենը					55 000 000,00
ԱԱՀ 20%					11 000 000,00
Ընդամենը ամբողջը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն					66 000 000,00

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Պռոշյան 1-ին փակուղի 20 հասցեում:

Աշխատանքների իրականացման համար հիմք են ընդունվում սույն պայմանագրի կնքման համար գնման ընթացակարգի հրավերով հրապարակված և հետագայում սահմանված կարգով փոփոխվող նախագծային կառուցապատման:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Պետական պահպանության ծառայություն
 ք. Երևան, Պռոշյան փ. 1-ին փակուղի 20
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական
 վարչություն
 Հ/հ 900011004497
 ՀՎՀՀ 00006796



[Signature]
 Ս. Հովհաննիսյան

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

<<Արտդիանշին>> ՍՊԸ
 ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ,
 Գրիբայեդովի 24
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150000527187135
 ՀՎՀՀ 04112378



Տնօրեն՝ Ս. Խաչատրյան

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45211193/501	աշխատանքային տարածքների կառուցման աշխատանքներ	սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:										

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Պետական պահպանության ծառայություն
ք. Երևան, Պողոսյան փ. 1-ին փակուղի 20
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
Հ/հ 900011004497
ՀՎՀՀ 00006796

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

<<Արտդիանշին>> ՍՊԸ
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ,
Գրիբայեդովի 24
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000527187135
ՀՎՀՀ 04112378



[Signature]
Ս. Հովհաննիսյան



Տնօրեն՝ *[Signature]*
Ս. Խաչատրյան

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն