

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<ՀՀԼՄՎՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/43>>

բ. Վանաձոր

<<11>> <<մայիսի>> 2017թ.

Վանաձորի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Լոռիի ՃՇՇ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Արայիկ Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Վանաձոր քաղաքի փողոցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, համապատասխան

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ <<31.08.2017թ>>:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

Ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

զ) Կապալառուի գողարց կատարված Աշխատասքը չր ուսապատասարասուսու նախագծին և նախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիագորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված սույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 50 տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով նախագծին և նախահաշվին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի

արդյունքը արդյունապատ և ասպտասագ օգտագործասա ուսար, րսչպես սաս տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները¹:

3.4.11 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (Հավելված N 3) ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 3.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը

2) Կապալառուի սկստասար կիրառում է պայսասագրոյ սարատեսպատ պատասխանատւոյան միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերութունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 20 օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրոյան մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետոյան կառավարոյան 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Կապալառուի կողմից շինարարոյան ավարտի մասին տեղեկութուն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետոյան կառավարոյան 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետոյան կառավարոյան 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետոյան օրենսդրոյամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարոյան օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանութունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրութուն,

բ. Չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրութուն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրութունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարոյան համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել

զայտարարված շրջանակում նաև պատարված աշխատանքները ըստ համարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 84994800 (ութսունչորս միլիոն ինը հարյուր իննսունչորս միլիոն ութ հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 14165800 (տասնչորս միլիոն հարյուր վաթսուներեք հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ 16998960 (տասնվեց միլիոն ինը հարյուր իննսունուր հազար ինը հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ²:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան սույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 25 դեկտեմբերի 2017թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՍԳ-ն պայմանագրի 3.1 պատու աշխատ գրաս է:

ՄԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է:

ԿԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով⁴:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՆԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

³ Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

⁴ Պայմանագիրն օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում կհատկացվեն ֆինանսական միջոցներ և կկնքվի համաձայնագիր:

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով սարատեսպատ վարձով օրենքը պատասխանատվություն կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալատուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալատուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ

ասրողջությամբ լուսասան գողսերը Գորսադարս ոսսսսսսսսսսսս սսորսսսսսսս Ե Ըեոք Բերել նսխսքսն Հսյսսստսնի Հսնրսսսսսսսսսսս օրենսդրոթյսմբ սսսնսնսվսԸ կսրգոՎ սոլյսլ գնոսմբ կստսրելոս հսմսր սնհրսԸեճո ֆիհնսնսսկսն հստկսցոսմնեթի նվսգեցոսմբ:

8.9 Գսսսսսսսսսս կոդմից ստսնԸնսԸ սսրտսսվորոթյոսննեթը ճկստսրելո կսմ ոճ սստոճսԸ կստսրելոս հիմբոՎ սսսնսնսսգիթն սմբողջոթյսմբ կսմ մսսնսկի միսկոդմսնի լոսԸելոս մսսսին Ըսնոսցոսմբ Պստմիթրստոսն, «ԻնտեթնետոՎ հրսսսրսկսյին և սնհստսկսն Ըսնոսցմսն մսսսին» ՀՀ օրենթի 10-րդ հոդՎսԸի հսմսԸսյն, ուղսրկոսմ Է Գսսսսսսսսսս սսսոնսկսն էլեկտրոնսյին փոստի հսսցեոՎ և միսԸսմսնսկ նոսյն օրը հրսսսրսկոսմ Է www.gnumner.am հսսցեոՎ ինտեթնետսյին կսյթոսմ՝ նճեոՎ հրսսսրսկմսն սմսսթիՎը: Գսսսսսսսսսս, սսսնսնսսգիթը միսկոդմսնի լոսԸելոս Վերսթերյսլ, հսմսրՎոսմ Է սստոճսԸ ԸսնոսցՎսԸ՝ Ըսնոսցոսմբ, սոսյն կետոսմ նճՎսԸ կսյթոսմ հրսսսրսկՎելոսն հսջորդող օրՎսնից:

8.10 Սոսյն սսսնսնսսգրի կոդմեթի՝ երրորդ սնԸսնց նկստմսմբ սսրտսսվորոթյոսննեթը ներսոյսլ սսսնսնսսգրի կստսրմսն շրջսնսկոսմ Գսսսսսսսսսս կնքսԸ սյլ գորԸսրքնեթը և դրսնցից Բիտող սսրտսսվորոթյոսննեթը, դոսրս են սսսնսնսսգրի կսրգսսՎորմսն դսճոից և ճեն կսրող սգդել սսսնսնսսգրի կստսրմսն սրդյոսնքն ընդոսնելոս Վրս: Սյդ գորԸսրքնեթի և դրսնցից Բիտող սսրտսսվորոթյոսննեթի կստսրմսն հետ կսսՎսԸ հսրսթերոթյոսննեթը կսրգսսՎորՎոսմ են սյդ գորԸսրքնեթի հետ կսսՎսԸ հսրսթերոթյոսննեթը կսրգսսՎորող նորմեթոՎ, և դրսնց հսմսր սստսսսիսնստոս Է Գսսսսսսսսսս:

8.11 Սոսյն սսսնսնսսգրի կսսսկցոթյսմբ ԸսգսԸ ՎեԸերը լոսԸՎոսմ են Բսնսկցոթյոսննեթի միջոցոՎ: ՀսմսԸսյնոթյոսն Ըեոք ճրեթելոս դեսթոսմ ՎեԸերը լոսԸՎոսմ են դստսկսն կսրգոՎ:

8.12 Սոսյն սսսնսնսսգիթը կսգմՎսԸ Է _____ էջից, կնքՎոսմ Է երկոս օրիսկից, որոնք ոսնեն հսՎսսսրսգոր իրսՎսթսնսկսն ոսԸ, յոսրսթսնյոսր կոդմին սրՎոսմ Է մեկսկսն օրիսկ: Սոսյն սսսնսնսսգրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հսՎելՎսԸնեթը, հսմսրՎոսմ են սսսնսնսսգրի սնթսԸսնելի մսսր:

8.13 Սոսյն սսսնսնսսգրի հետ կսսՎսԸ հսրսթերոթյոսննեթի նկստմսմբ կիթրսոՎոսմ Է Հսյսստսնի Հսնրսսսսսսսսսսս իրսՎոսնքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

<<ՎսնսԸորի հսմսյնթսսստսրսն>>

թ.ՎսնսԸոր Տիգրսն ՄեԸի 22

Կենտրոնսկսն գսնԸսսստսրսն

ՀՎՀՀ 06901936

Հ/Հ 900232602012

Ս. Սսլսնյսն
(ստրսգրոթյոսն)
Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Բ Ո Ղ

<<Լոոթի ճՇՇ>> ՓԲԸ


Ք. ՎսնսԸոր Շիթսկի իսԸ.6

ՀՎՀՀ 07300325

ՀՀ 1660030200042500

Պրոմեթեթսնկ ՍՊԸ

Ս. Վսրդսնյսն
(ստրսգրոթյոսն)
Կ.Տ.



Հավելված թիվ 1
 << 11 >> մայիսի 20 17թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ՀՀ ԼՍՎՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/43 >> գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
Վանաձոր քաղաքի փողոցների ընթացիկ նորոգման

h/h	Անվանումը	Չափման միավորը	Աշխատանքի ծավալը	Միավորի գինը	Արժեքը
1.	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	374.25	3.1563	1181.245
2.	Շին աղբի բարձում ավտոմեքանիսի մեքենայով	մ ³	374.25	0.787	294.535
3.	Շին աղբի տեղափոխում ավտոմեքանիսով 10 կմ հեռ.	տն	542.0500	1.6742	907.500
4.	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	374.2500	6.14611	2300.182
5.	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ <<Ա>> տիպի ա/բետոնով/5սմ/	մ ²	12475.00	3.9427	49185.183
6.	Ընդամենը`				53868.645
	Վերադիր ծախսեր` 13.3%				7164.530
	ընդամենը				610033.175
	Շահույթ` 10%				6103.318
	Ընդամենը`				67136.493
	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն 1.5%				1007.047
	Փոքր ծավալի շինմունտաժային աշխատանքներ 1%				671.365
	Չնախատեսված ծախսեր 3%				2014.095
	Ընդամենը`				70829.000
	ԱԱՀ 20%				14165.800
	Ընդամենը`				84994.800

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ
 <<Վանաձորի համայնքապետարան>>
 ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 06901936
 Հ/Հ 900232602012

 Ս. Կալանյան
 (ստորագրություն)


Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 <<Լոռիի ՃՇՇ>> ՓԲԸ
 ք. Վանաձոր Շիրակի խճ.6
 ՀՎՀՀ 07300325
 ՀՀ 1660030200042500
 Պրոմբեյ բանկ ՍՊԸ

 Ա. Վարդանյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.


Հավելված թիվ 2
 <<11>> մայիսի 2017 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ՀՀ ԼՍՎՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/43 >> զնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Վանաձոր համայնքի փողոցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

N ը/ կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	<i>Վանաձոր համայնքի փողոցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ</i>	11.05.2017թ	31.08.2017թ

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ
 <<Վանաձորի համայնքապետարան>>
 ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 06901936
 Հ/Հ 900232602012

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 <<Լոռիի ՃՇՇ>> ՓԲԸ
 ք. Վանաձոր Շիրակի խճ.6
 ՀՎՀՀ 07300325
 ՀՀ 1660030200042500
 Պրոմեթեյ բանկ ՍՊԸ



 Ս. Ախանյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



 Ա. Վարդանյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որո													
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ը Ը	
1.	Վանաձոր համայնքի փողոցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ					16998960	59496360	72245580	84994800	84994800	84994800	84994800	84994800	84994800	84994800

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ
 <<Վանաձորի համայնքապետարան>>
 ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
 Կենտրոնական զանձապետարան
 ՀՎՀՀ 06901936
 Հ/Հ 900232602012

Կ Ա Տ Ա Դ Ո Ղ
 <<Լոռիի ՃՇՇ>> ՓԲԸ
 ք. Վանաձոր Շիրակի խճ.6
 ՀՎՀՀ 07300325
 ՀՀ 1660030200042500
 Պրովերբեյ բանկ ՍՊԸ


 -----Ս. Ասլանյան
 (ստորագրություն)
 Վ.Տ


 -----Ա. Վարդանյան
 (ստորագրություն)
 Վ.Տ

Հավելված թիվ 3
 << 11 >> մայիսի 20 17թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ՀՀ ԼՍՎՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/43 >> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ
 << Լոռիի ՃՇՇ >> ՓԲԸ
 Բ. Վանաձոր Շիրակի խճ.6
 ՀՎՀՀ 07300325
 ՀՀ 1660030200042500
 Պրոմթեյ բանկ ՍՊԸ

Պատվիրատու
 << Վանաձորի համայնքապետարան >>
 ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 06901936
 Հ/Հ 900232602012

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » 20 թ

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ Վանաձոր համայնքի փողոցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «11» «մայիսի» 2017թ.
 Պայմանագրի համարը՝ << ՀՀ ԼՍՎՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/43 >>
 Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Հայկ Հովսեփյանի և Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմ Լոռիի ՃՇՇ ՓԲԸ-ն, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի

N	անվանում	տեխնիկական և բնութագրի համառոտ շարադրանք	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքն ընդունեց

ազգանուն, անուն
Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ
 << Վանաձորի համայնքապետարան >>
 ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 06901936
 Հ/Հ 900232602012

ազգանուն, անուն
Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 << Լոռիի ՃՇՇ >> ՓԲԸ
 Բ. Վանաձոր Շիրակի խճ.6
 ՀՎՀՀ 07300325
 ՀՀ 1660030200042500
 Պրոմթեյ բանկ ՍՊԸ



ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ Վանաձորի համայնքապետարանը (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
 Լոռիի ՃՇՇ ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 2017թ. մայիսի -ին կնքված N ՀՀ ԼՄՎՔ
 -ԲԸԱՇՁԲ-17/43
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. ----- -- -ին
 հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված
 աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած

ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Բ Ո Ղ

<<Վանաձորի համայնքապետարան>>

<<Լոռիի ՃՇՇ>> ՓԲԸ

ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22

Ք. Վանաձոր Շիրակի խճ.6

Կենտրոնական գանձապետարան

ՀՎՀՀ 07300325

ՀՎՀՀ 06901936

ՀՀ 1660030200042500

Հ/Հ 900232602012

Պրոմեթեյ բանկ ՍՊԸ

 Մ. Ապանյան
 (ստորագրություն) Կ. Տ



 Ա. Վարդանյան
 (ստորագրություն)

