

ԱՐՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊՈԴՈՏԱՑՈՒՄ ՆՈՐ  
ԽԵԼԱՑԻ ԿԱՆԳԱՌՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/30-1»

ք. Արովյան

« 18 » հուլիսի 2023 թ.

Արովյանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Է. Բաբայանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԱՆՎԵԼՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ. Մանվելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

### 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Արովյան համայնքի կարիքների համար Արովյան քաղաքի Հանրապետության պողոտայում նոր խելացի կանգառների տեղադրման շինարարական աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

### 2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### 3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### 3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### 3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### 3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն ---- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ դրակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել . շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը բաղադրաչինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի ( էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 (մեկ) տարին: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Սինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օբեկտություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սպիտակված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության Հատվարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամեկտ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 43 920 000 ( քառասուներեք միլիոն ինը հարյուր քսան հազար ) ՀՀ դրամ, որից 7 320 000 ( յոթ միլիոն երեք հարյուր քսան հազար ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

| N | Խախտումը                                                          | Պատասխանատվությունը                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը | Գանձվում է տուգանք պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 2 | Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը                       | Գանձվում է տուգանք պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |
| 3 | Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը               | Գանձվում է տուգանք պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով |

1. Սույն աղյուսյակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա:

\* 2. Համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 33-րդ կետի 4-րդ ենթակետի.

1) տուգանքի չափը չի կարող պակաս լինել պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսից,

2) եթե պայմանագիրը կնքվել է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման նպատակով կնքված այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակներում արձանագրվել է ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը,

3) եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է չափաբաժիններով, և ընտրված մասնակցի հետ կնքված պայմանագիրը ներառում է մեկից ավելի չափաբաժիններ, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ.

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունների կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՇԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի,

պա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց՝ նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին

սույնը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի զեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Աբովյանի համայնքապետարան

ք. Աբովյան, Բարեկամության հր. 1

ՀՎՀՀ՝ 03561498

բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ

Հ/Հ 900102251296

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


«ՄԱՆՎԵԼՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ

Հրազդան, Երևանյան փ. 292. 35բն.

«ԱԿԲԱ Բանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 220343333641000

ՀՎՀՀ 03025212



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

## ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\*

ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԲՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊՈՂՈՏԱՅՈՒՄ  
ՆՈՐ ԽԵԼԱՑԻ ԿԱՆԳԱՌՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| Հ/Հ         | Աշխատանքների անվանումը                                                                  | Չափ. միավոր    | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը (հազ. դրամ) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|----------------------|
| 1           | 2                                                                                       | 3              | 4      |                | 6                    |
| 1-1. Կանգառ |                                                                                         |                |        |                |                      |
|             | Քանդման աշխատանքներ                                                                     |                |        |                |                      |
| 1           | Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում , հիմքի հետ միասին                                      | մ              | 11,0   | 1,00           | 11,00                |
| 2           | Քանդված եզրաքարերի բարձում և տեղափոխում մինչև 5կմ հեռ.վրա՝ թափոնատեղ                    | մ <sup>3</sup> | 0,5    | 5,87           | 2,91                 |
| 3           | Առկա քայքայված ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում , 10սմ ասֆ/բետոն , 31,5մ <sup>2</sup>     | մ <sup>3</sup> | 3,2    | 6,09           | 19,19                |
| 4           | Քանդված ա/բ ծածկույթի բարձում և տեղափոխում մինչև 5 կմ հեռ.վրա՝ թափոնատեղ                | մ <sup>3</sup> | 3,2    | 5,87           | 18,50                |
|             | Հողային աշխատանքներ                                                                     |                |        | 0,00           | 0,00                 |
| 1           | Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով                                                | մ <sup>3</sup> | 15,4   | 0,98           | 15,14                |
| 2           | Գրունտի համահարթեցում ձեռքով                                                            | մ <sup>3</sup> | 6,5    | 3,72           | 24,17                |
| 3           | Գրունտի ետ լիցք                                                                         | մ <sup>3</sup> | 3,5    | 1,55           | 5,44                 |
|             | Հարթակ                                                                                  |                |        | 0,00           | 0,00                 |
| 1           | Ավազակոպձային նախապատրաստական շերտ                                                      | մ <sup>3</sup> | 4,05   | 9,11           | 36,91                |
| 2           | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով                                      | մ <sup>3</sup> | 4,05   | 55,09          | 223,11               |
| 3           | Միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով | մ <sup>3</sup> | 2,7    | 63,06          | 170,26               |
| 4           | Փ10A500c դասի ամրանի արժեքը                                                             | տ              | 0,17   | 532,16         | 90,47                |
| 5           | Հեղույս, մանեկ, տափօղակ                                                                 | հատ            | 128,0  | 0,16           | 20,62                |
| 6           | Կոշտության կող                                                                          | կգ             | 52,8   | 1,03           | 54,45                |
| 7           | Ներդիր տարր                                                                             | կգ             | 50,5   | 1,03           | 52,13                |
|             | Հիմք                                                                                    |                |        | 0,00           | 0,00                 |
| 1           | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնով                                     | մ <sup>3</sup> | 1,41   | 47,04          | 66,33                |
| 2           | Միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով | մ <sup>3</sup> | 7,2    | 63,06          | 454,02               |

|   |                                                                                                                                                         |                |       |        |         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|
| 3 | Φ16A500c դասի ամրանի արժեքը                                                                                                                             | տ              | 0,223 | 500,49 | 111,51  |
| 4 | Φ8A240c դասի ամրանի արժեքը                                                                                                                              | տ              | 0,115 | 506,82 | 58,06   |
|   | <b>Տանիք</b>                                                                                                                                            |                |       | 0,00   | 0,00    |
| 1 | Գունավոր ծալքաթիթեղի տեղադրում<br>d=0.55մմ                                                                                                              | մ <sup>2</sup> | 58,20 | 13,83  | 804,63  |
| 2 | Զրիորդյան 80x60 L=2,9մ                                                                                                                                  | կ-տ            | 8,0   | 24,62  | 196,96  |
| 3 | Ձագարների տեղադրում (տանիքի գույնի)                                                                                                                     | հատ            | 8,0   | 4,44   | 35,54   |
| 4 | Ջերմումեկուսացում ապակեքամքակով                                                                                                                         | մ <sup>2</sup> | 24,6  | 15,14  | 373,00  |
|   | <b>Պատուհաններ</b>                                                                                                                                      |                |       |        |         |
| 1 | Պատուհանների տեղադրում b=12մմ կոփված<br>ապակուց՝ բացվող                                                                                                 | մ <sup>2</sup> | 32,94 | 100,00 | 3294,00 |
|   | <b>Դռներ</b>                                                                                                                                            |                |       |        |         |
| 1 | Դռների տեղադրում b=12մմ կոփված<br>ապակուց երկկողմ բացվող, երկփեղկ                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 6,30  | 120,00 | 756,00  |
|   | <b>Հարդարում</b>                                                                                                                                        |                |       |        |         |
| 1 | Առաստաղի երեսապատում գունավոր<br>պոլիկարբոնատով՝ համապատասխան<br>պրոֆիլի վրա                                                                            | մ <sup>2</sup> | 40,1  | 29,50  | 1182,95 |
| 2 | Պատերի երեսապատում գունավոր<br>Ալյուկաբոնդով՝ համապատասխան պրոֆիլի<br>վրա                                                                               | մ <sup>2</sup> | 113,8 | 29,50  | 3357,10 |
| 3 | Խարամաբետոնե բլոկով պատերի կառուցում<br>200 մմ հաստությամբ 36,4մ2                                                                                       | մ <sup>3</sup> | 8,0   | 34,59  | 276,71  |
|   | <b>Մետաղական կանգնակներ, հեծաններ</b>                                                                                                                   |                |       |        |         |
| 1 | Մետաղական կանգնակների, հեծանների և<br>ծպեղների պատրաստում և տեղադրում<br>100x100x5 60x60x4, 40x40x3 ուղղանկյուն<br>խողովակներից, L100x100x7 անկյունակից | տ              | 2,58  | 700,00 | 1806,00 |
| 2 | Մետաղակառուցվածքների ներկում<br>հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ                                                                                             | տ              | 2,58  | 41,33  | 106,64  |
|   | <b>Սալվածք</b>                                                                                                                                          |                |       |        |         |
| 1 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (25x10սմ<br>) բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)                                                                                  | մ              | 28,2  | 10,16  | 286,46  |
| 2 | Բետոն B15 դասի                                                                                                                                          | մ <sup>3</sup> | 0,56  | 51,78  | 29,00   |
| 3 | Խճի նախապատրաստական շերտ                                                                                                                                | մ <sup>2</sup> | 0,20  | 6,10   | 1,22    |
| 4 | Մայթերի ծածկույթի պատրաստում գունավոր<br>բետոնե սալիկներից ոչ պակաս 5սմ հաստ.                                                                           | մ <sup>2</sup> | 40,20 | 8,10   | 325,62  |
|   | <b>Սարքավորումներ</b>                                                                                                                                   |                |       |        |         |
| 1 | Նստարան երկկողմանի                                                                                                                                      | հատ            | 1     | 300,00 | 300,00  |
| 2 | Նստարան միակողմանի                                                                                                                                      | հատ            | 1     | 220,00 | 220,00  |
| 3 | Wi-Fi սարք                                                                                                                                              | հատ            | 1     | 80,00  | 80,00   |
| 4 | Էպիգրաֆ /Աբովյան/ էլեկտրական                                                                                                                            | հատ            | 2     | 70,00  | 140,00  |
| 5 | ԼԵԴ տեսակի հեռուստացույց դիտում<br>տեղադրման համար                                                                                                      | հատ            | 3     | 400,00 | 1200,00 |

|   |                                              |     |   |         |           |
|---|----------------------------------------------|-----|---|---------|-----------|
| 6 | GPS սարքավորում<br>/ավտոբուսների տեղի համար/ | հատ | 1 | 1067,00 | 1067,00   |
| 7 | Աղբաման                                      | հատ | 2 | 45,00   | 90,00     |
|   | <i>Ամբողջը 1-1 մասի</i>                      |     |   |         | 17363,040 |

1-2. Էլեկտրական լուսավորություն, սարքավորումներ

|    |                                                                                                             |       |       |       |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| 1  | Էլեկտրական բաշխիչ վահան 12 մոդուլի<br>համար                                                                 | լրակ. | 1     | 37,64 | 37,64   |
| 2  | Ավտոմատ անջատիչ՝ միաբևեռ 10Ա                                                                                | հատ   | 2     | 5,03  | 10,06   |
| 3  | Ավտոմատ անջատիչ՝ միաբևեռ 16Ա                                                                                | հատ   | 4     | 5,03  | 20,11   |
| 4  | Ժամանակային ռելե թայմեր 1բևեռ                                                                               | հատ   | 1     | 10,07 | 10,07   |
| 5  | Պաշտպանիչ անջատման սարքավորում<br>30Մա միաբևեռ 25Ա                                                          | հատ   | 1     | 18,97 | 18,97   |
| 6  | Ավտոմատ անջատիչ՝ 2 բևեռ 25Ա                                                                                 | հատ   | 1     | 7,46  | 7,46    |
| 7  | Մեկուսիչ ժապավեն                                                                                            | հատ   | 5     | 0,46  | 2,28    |
| 8  | PVC ճկախողովակ D20մմ                                                                                        | մ     | 100,0 | 0,34  | 34,37   |
| 9  | Հողանցման թիթեղ 60x5x1000մմ                                                                                 | հատ   | 1     | 1,52  | 1,52    |
| 10 | Հողանցվող շերտապողպատ ցինկապատ<br>միաձույլ 40x4մմ                                                           | մ     | 15,0  | 1,02  | 15,27   |
| 11 | Պողպատե անկյունակ L 70x70x4 L=2500մմ                                                                        | հատ   | 5,0   | 10,66 | 53,28   |
| 12 | Մալուխ PVC մեկուսացումով, հատվածքը<br>3x1,5մմ <sup>2</sup> BBG LS, չայրվող կամ քիչ ծխացող                   | մ     | 55,0  | 0,59  | 32,61   |
| 13 | Մալուխ PVC մեկուսացումով, հատվածքը<br>3x2,5մմ <sup>2</sup> BBG LS, չայրվող կամ քիչ ծխացող                   | մ     | 45,0  | 0,82  | 36,73   |
| 14 | Միդիրքային ՊՎԲ գերմանական տիպի տուփ<br>1x2 մոդուլ                                                           | հատ   | 1     | 1,52  | 1,52    |
| 15 | Եռդիրքային ՊՎԲ գերմանական տիպի տուփ<br>3x2 մոդուլ                                                           | հատ   | 3     | 2,26  | 6,79    |
| 16 | Միդիրքային ՊՎԲ դիմային շրջանակ և ներդիր՝<br>անջատիչների և վարդակների համար                                  | հատ   | 1     | 0,19  | 0,19    |
| 17 | Եռդիրքային ՊՎԲ դիմային շրջանակ և ներդիր՝<br>անջատիչների և վարդակների համար                                  | հատ   | 3     | 0,46  | 1,37    |
| 18 | 16 Ա բաժանիչ տուփով միդիրքային վարդակ<br>գերմանական տիպի                                                    | հատ   | 7     | 3,48  | 24,36   |
| 19 | RG ինտերնետային վարդակ                                                                                      | հատ   | 3     | 8,04  | 24,13   |
| 20 | 360° բաժանիչ տուփով սենսորային անջատիչ<br>PIR                                                               | հատ   | 1     | 4,98  | 4,98    |
| 21 | B 300x300 տիպի լուսավորության սարք 25վտ<br>4000Կ                                                            | հատ   | 8     | 10,00 | 80,00   |
| 22 | A 22 տիպի արտաքին լուսավորության սարք<br>30վտ IP44                                                          | հատ   | 14    | 15,00 | 210,00  |
| 23 | E 2 տիպի վթարային, մարտկոցով<br>համալրված առաստաղի լուսավորության<br>սարք                                   | հատ   | 1     | 40,00 | 40,00   |
| 24 | Բաշխիչ POE, 8 տեղ DS-3E 1310PE                                                                              | լրակ. | 1     | 25,25 | 25,25   |
| 25 | Մալուխ տեղեկատվական, ոլորված<br>գույգերով, պղնձե ջիղերով, ներքին<br>անցկացման 6 cat 4x2x0,52մմ <sup>2</sup> | մ     | 50,0  | 1,00  | 50,00   |
| 26 | Տեսախցիկ ներսի DS-2C1343 GO UF2,8mm                                                                         | հատ   | 4     | 47,00 | 188,00  |
|    | <i>Ամբողջը 1-2 մասի</i>                                                                                     |       |       |       | 936,960 |

|                          |  |  |           |
|--------------------------|--|--|-----------|
| Ընդամենը 1-1 1-2 մասերի  |  |  | 18300,000 |
| ՍՍՀ - 20 %               |  |  | 3660,000  |
| Սմբողջը ներառյալ ՍՍՀ     |  |  | 21960,000 |
| Ընդամենը 2 կանգաքի համար |  |  | 43920,000 |

| Չափաբաժինների<br>համարները | Պահանջվող լիցենզիայի(ների)<br>տեսակը(ները). |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1                          | 2                                           |
| 1                          | Բնակելի հասարարակական և<br>արտադրական       |

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Համալսարանական հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Արուսյանի համայնքապետարան

ք. Արուսյան, Բարեկամության հր. 1  
ՀՎՀՀ՝ 03561498  
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ  
Հ/Հ 900102251296

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԱՆՎԵԼՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ

Հրազդան, Երևանյան փ. 292. 35բն.  
«ԱԿԲԱ բանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220343333641000  
ՀՎՀՀ 03025212



Հավելված թիվ 1.1

« 18 » հուլիսի 2023 թ. կնքված

N «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/30-1» ծածկագրով պայմանագրի

ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԲՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊՈՂՈՏԱՅՈՒՄ ՆՈՐ ԽԵԼԱՑԻ  
ԿԱՆԳԱՌՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ  
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

| Սարքերի և սարքավորումների<br>անվանումները | Երաշխիքային նվազագույն<br>ժամկետ/տարի | Տեխնիկական բնութագիր |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Այլուկորոնդ                               | 5                                     | գունավոր             |
| Մետաղական կանգնակ                         | 10                                    | 100x100x5            |
| Մետաղական հեծան                           | 10                                    | 100x100x5            |
| Մետաղական կոնստրուկցիաներ                 | 10                                    | 100x100x5            |
| Մետաղական նստարան                         | 5                                     | -                    |
| Տանիքածածկ գունավոր<br>ծալքաթիթեղով       | 5                                     | 0,5մմ                |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արթուրյանի համայնքապետարան

ք. Արթուրյան, Բարեկամության հր. 1

ՀՎՀՀ՝ 03561498

բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ

Հ/Հ 900102251296

ԿԱՊՍԱՍՈՒ


«ՄԱՆՎԵԼՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ

Հրազդան, Երևանյան փ. 292. 35բն.

«ԱԿԲԱ բանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 22034333641000

ՀՎՀՀ 03025212



Հավելված թիվ 2  
« 18 » հուլիսի 2023 թ. կնքված  
N «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/30-1» ծածկագրով պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ԱՐՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊՈՂՈՏԱՅՈՒՄ ՆՈՐ ԽԵԼԱՅԻ**  
**ԿԱՆԳԱՌՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N<br>Ը/Կ        | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ                                                                                                                     | Աշխատանքների կատարման ժամկետը**         |                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                             | Սկիզբը                                  | Ավարտը                                                                             |
| 1               | Արովյան համայնքի կարիքների համար Արովյան քաղաքի Հանրապետության պողոտայում նոր խելացի կանգառների տեղադրման շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման հրավերի | Պայմանագրի կնքման օրվանից               | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 70-րդ օրացուցային օրը ներառյալ                |
| <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b> |                                                                                                                                                                                             | Պայմանագրի/համաձայնագրի/ կնքման օրվանից | Պայմանագիրն/համաձայնագիրն/ ուժի մեջ մտնելու օրվանից 70-րդ օրացուցային օրը ներառյալ |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
Արովյանի համայնքապետարան  
ք. Արովյան, Բարեկամության հր. 1  
ՀՎՀՀ՝ 03561498  
Բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ  
Հ/Հ 900102251296

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
«ՄԱՆՎԵԼՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ  
Հրազդան, Երևանյան փ. 292. 35բն.  
«ԱԿԲԱ Բանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 22034333641000  
ՀՎՀՀ 03025212

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/  
Է.Բարսյան  
Կ.Տ.

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/  
Տ.Սանվելյան  
Կ.Տ.

Հավելված N 3  
« 18 » հուլիսի 2023 թ. կնքված  
N «ԱԲՀ-ԳՀԱՇԶԲ-23/30-1» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ  
դրամ

| Աշխատանքի                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |         |      |       |       |        |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| հրավերով<br>նախատեսված<br>չափաբաժնի<br>համարը | գնումների<br>պլանով<br>նախատեսված<br>միջանցիկ<br>ծածկագիրը՝<br>ըստ ԳՄԱ<br>դասակարգման<br>(CPV) | անվանումը                                                                                                                                                               | ընդամենը վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ<br>ամիսների, այդ թվում** |         |      |       |       |        |            |            |            |            |            |            |            |
|                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                         | հունվար                                                                               | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս     | օգոստոս    | սեպտեմբեր  | հոկտեմբեր  | նոյեմբեր   | դեկտեմբեր  | Ընդամենը   |
| 1                                             | 45211211                                                                                       | Արժվյան համայնքի<br>կարիքների համար<br>Արժվյան-բաղաձորի<br>Հանրապետության<br>պողոտայում նոր խելացի<br>կանգառների տեղադրման<br>շինարարական<br>աշխատանքների<br>ձեռքբերում |                                                                                       |         |      |       |       |        | 17 568 000 | 35 136 000 | 43 920 000 | 43 920 000 | 43 920 000 | 43 920 000 | 43 920 000 |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

\*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արժվյանի համայնքապետարան

բ. Արժվյան, Բարեկամության հր. 1  
ՀՎՀՀ՝ 03561498  
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ  
Հ/Հ 900102251296



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԱՆՎԵԼՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ

Հրազդան, Երևանյան փ. 292. 35բն.  
«ԱԿԲԱ բանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220343333641000  
ՀՎՀՀ 03025212

