

**ՀՀ ԼՈՐՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀԼՄ-ԳՀԱՇՁԲ-17/05-4**

«27» հունիսի 2017 թ.

ք. Վանաձոր

ՀՀ Լոռու մարզպետարանը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար Ն. Սարգսյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ս.Տիտանյանի (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Օձուն համայնքի 31-րդ փողոցի կոյուղագծի և Հազվի համայնքի հանդիսությունների սրահի կառուցման աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 4 Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման դեպքում Կապալառուն պարտավոր է Կապալառուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 5.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 5): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ելակվարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 48000000 (քառասունութ միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 8000000 (ութ միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝ 3-րդ չափաբաժին 18000000 (տասնութ միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից 3000000 (երեք միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն; 5-րդ չափաբաժին 30000000 (երեսուն միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից 5000000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQS = UQ / N \cdot Q \cdot Sx \cdot D$, որտեղ՝

UQ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է¹.

NQ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

SQS-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

D-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

VQS - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԳԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը՝ չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը²:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության կատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

² Պեղական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 5 և N 5.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզպետարան
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231751026
ՀՀ ՖՆ գանձապետ, համակարգ




Ն. Սարգսյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ
ք. Ալավերդի, Դեբեդի 3
ՀՎՀՀ 06602008
Հ/Հ 247790274044
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Ալավերդի մ/6



Ս.Տիտանյան

Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-1
Օձուն համայնքի 31-րդ փողոցի կոյուղագծի կառուցման
աշխատանքների կատարման

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
	1	2	3	4	5	6
1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում էքսկավատորով	1000 մ ³	0.460	724.36	333.20
2	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0.420	557.94	234.33
3	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	82.00	2.46	202.05
4	շուկա	ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում ֆրեզով	գծմ	920.0	0.18	165.87
5	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	26.0	4.29	111.57
6	23-1	հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	98.00	4.73	463.75
7	22- 121	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ 160x4 մմ	մ	1390.0	3.61	5012.15
8	23-155	միացում կոյուղու դիտահորին	հատ	3	22.45	67.35
9	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Φ1000 h=1մ /39 հատ/	մ ³	30.10	48.38	1456.09
10	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Φ1000 h=0,5մ	հատ	86	17.53	1507.42
11	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ Φ1000	հատ	43	21.03	904.42
12	շուկա	բետոն դիտահորի հատակի համար B15	մ3	8.6	41.09	353.38
13	Շուկա	Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	43	88.81	3818.62
14	1-1635	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 մ ³	0.774	81.00	62.69
15	1-968	նույնը ձեռքով	մ ³	82.00	1.03	84.76
16	1-1184	բնահողի խտացում	100մ ³	7.74	24.84	192.30
17	1-1186	խտացված բնահողի ջրում	100մ ³	7.74	29.38	227.37
18	1-968	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափին	մ ³	68.00	1.03	70.29
19	Գ130-3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	95.20	1.21	115.57
20	23-229	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	տն	45.50	0.81	36.64
21	Գ-130- 5	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	45.5	1.55	70.55
22	շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակից պաշտպանիչ պատյան Φ200 մմ	գծմ	17.0	4.51	76.60
23	19-122	գոյություն ունեցող կոյուղագծի մաքրում	100մ	1.28	120.74	154.54
24	27-144	խմային հիմք 10սմ բիտումի տարածումով 4.12կգ/մ2	100մ ²	3.25	194.46	632.01
25	27- 164-1 27- 165-1	խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթ 60մմ հաստ.	100մ ²	3.25	538.09	1748.80
26	27- 164-2 27- 165-2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /30մմ/	100մ ²	3.25	363.19	1180.38
		Ընդամենը				19282.71
		Հահույթ 11%				2121.10
		Ընդամենը				21403.81
		ԱԱՀ 20%				4280.76
		Ընդամենը				25684.57

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-2
Հազվի համայնքի հանդիսությունների սրահի կառուցման
աշխատանքների կատարման

Հ/Հ 1	Հիմնա- վորում 2	Աշխատանքի նկարագիր 3	Չ/մ 4	ՔԱ- ՆԱԿ 5	Միավորի արժեքը 6	Ընդա- մենը 7
		ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-1				
		1.Չողալին աշխատանքներ				

3	1-1634	2 - որ կարգի բնահողի ետիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.052	59.18	3.08
4	1-968	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	5.0	0.966	4.83
5	1-1185	Ետիցքի բնահողի տուփանում հիմքերի տակ	100մ ³	0.796	27.8	22.13
		2.Հիմքեր				
6	6-20	Բետոնե հիմքերի կառուցում 4-7.5բետոնից	մ ³	19.80	44.87	888.43
7	11-11.	Բետոնե նախաշերտ շրջանակների տակ 100մմ հաստ.	մ ³	11.70	38.12	446.00
8	8-13	Հիմքերի ջրամեկուսացում ցեմ/շաղախով	100մ ²	0.199	187.93	37.40
9	Շուկա	Հորիզոնական ցանց 4ռ - 5 մմ	տն	0.046	542.4	24.95
10	6-86	Խարիսխի տեղադրում Ամրան Ա-500сФ10	տն	0.105	415.56	43.63
		3.Պատեր				
11	8-507	Որմնախարիսխի երեսպատում սրբատաշ բազալտից	մ ²	28.10	18.62	523.22
12	15-35 15-59 տեխ. մաս կետ 1.5	Որմնախարիսխի երեսպատում 30 մմ հաստ. բազալտե սալիկներով 6.1- (0.08*7), 0.16- (0.005*7), 12.6- (0.15*7)	մ ²	4.10	19.48	79.87
13	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	52.1	21.93	1142.55
13	8-509	Պատերի երեսպատում սրբատաշ տուֆից	մ ²	12.20	23.42	285.72
14	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում 4ռ-1 Ф5	տն	0.1624	604.9	98.24
15	6-79	Խարիսխի տեղադրում անցքերում Ф8Ա-500 с	տն	0.0210	562.37	11.81
16	6-79.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում Ф10Ա-500 с	տն	0.1058	556.64	58.89
17	6-106	Ե/բ միաձուլյ միջուկների կառուցում 4-15 դասի բետոնից ՍՄիք-1, ՍՄիք-2, ՍՄիք-3. ՍՄիք-4, ՍՄիք-5.	մ ³	7.55	92.2	696.11
18	Շուկա	Ամրան Ա - 1 դասի Ф6	տն	0.13874	402.98	55.91
19	Շուկա	Ամրան Ա - 3 դասի Ф16	տն	0.35388	395.35	139.91
20	6-168	Ե/բ միաձուլյ զուտու կառուցում 4-15 դասի բետոնից Գ-1, Գ-2, Գ-3	մ ³	4.66	66.8	311.29
21	Շուկա	Ամրան Ա-1 Ф6	տն	0.0912	402.98	36.75
22	Շուկա	Ամրան А 500С-12մմ	տն	0.2944	395.35	116.39
23	6-170	Ե/բ միաձուլյ բարավորների կառուցում 4-15 դասի բետոնից Բ-1	մ ³	0.52	85.1	44.25
24	Շուկա	Ամրան Ա - 1 դասի Ф6	տն	0.0071	402.98	2.86
25	Շուկա	Ամրան Ա - 3 դասի Ф12	տն	0.0189	395.35	7.47
26	6-79.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում Ф12Ա-500 с	տն	0.02025	554.73	11.23
		Ը-1 - 1 հատ				
27	6-160	Միաձուլյ Ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-20 դասի բետոնից ՍՀՀ-1	մ ³	4.32	76.05	328.54
28	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.1237	402.98	49.85
29	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -18 մմ	տն	0.1972	395.35	77.96
30	6-79.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում Ф10Ա-500 с	տն	0.0200	556.64	11.13
31	6-106	Միաձուլյ Ե/բ սյուների պատրաստում Բ-20 դասի բետոնից ՍՍ -1, ՍՍ -2.	մ ³	5.10	95.99	489.55
32	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.2047	402.98	82.49
33	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -20 մմ	տն	0.3300	395.35	130.47
34	6-161	Միաձուլյ Ե/բ պարզունակների կառուցում Բ -20 դասի բետոնից ՍՊ1, ՍՊ2.	մ ³	5.18	85.27	441.70
35	Շուկա	Ամրան Ա-1 Ф 8 մմ	տն	0.22848	402.98	92.07
36	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -18 մմ	տն	0.2958	395.35	116.94
		Ը-2 - 1 հատ				
37	6-160	Միաձուլյ Ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-20 դասի բետոնից ՍՀՀ-2	մ ³	4.32	76.05	328.54
38	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.1237	402.98	49.85
39	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -18 մմ	տն	0.1972	395.35	77.96
40	6-79.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում Ф10Ա-500 с	տն	0.0200	556.64	11.13
41	6-106	Միաձուլյ Ե/բ սյուների պատրաստում Բ-20 դասի բետոնից ՍՍ -1, ՍՍ -2.	մ ³	4.90	95.99	470.35
42	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.1968	402.98	79.31
43	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -20 մմ	տն	0.3210	395.35	126.91
44	6-161	Միաձուլյ Ե/բ պարզունակների կառուցում Բ -20 դասի բետոնից ՍՊ1.	մ ³	5.18	85.27	441.70
45	Շուկա	Ամրան Ա-1 Ф 8 մմ	տն	0.22848	402.98	92.07
46	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -18 մմ	տն	0.2958	395.35	116.94
		Ը-3- 1 հատ				
47	6-160	Միաձուլյ Ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-20 դասի բետոնից ՍՀՀ-3	մ ³	3.88	76.05	295.07
48	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.1112	402.98	44.81
49	Շուկա	Ամրան Ա-500 с -18 մմ	տն	0.2604	395.35	102.95
50	6-79.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում Ф10Ա-500 с	տն	0.0200	556.64	11.13
51	6-106	Միաձուլյ Ե/բ սյուների պատրաստում Բ-20 դասի բետոնից ՍՍ -1.	մ ³	4.25	95.99	407.96
52	Շուկա	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.1782	402.98	71.81
			տն	0.2750	395.35	108.72

		բետոնից ՄՊ1,				
55	Շուկա	Ամրան Ա-1 Փ 8 մմ	տն	0.2054	402.98	82.77
56	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -18 մմ	տն	0.260	395.35	102.95
Շ-4- 3հատ						
57	6-160	Միաձուլյ է/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-20 դասի բետոնից ՄՀ3-3	մ ³	4.92	76.05	374.17
58	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.1413	402.98	56.94
59	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -18 մմ	տն	0.2436	395.35	96.31
60	6-79.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում Փ10Ա-500 c	տն	0.0162	556.64	9.02
61	6-161	Միաձուլյ է/բ պարզունակների կառուցում Բ -20 դասի բետոնից ՄՊ4.	մ ³	4.92	85.27	419.53
62	Շուկա	Ամրան Ա-1 Փ 8 մմ	տն	0.2581	402.98	104.01
63	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -16մմ	տն	0.08832	395.35	34.92
64	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -18 մմ	տն	0.2424	395.36	95.84
65	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -22մմ	տն	0.1836	395.37	72.59
Շ-5- 2հատ						
66	6-160	Միաձուլյ է/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-20 դասի բետոնից ՄՀ3-3	մ ³	3.28	76.05	249.44
67	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.0943	402.98	38.00
68	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -18 մմ	տն	0.1624	395.35	64.20
69	6-79.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում Փ10Ա-500 c	տն	0.0162	556.64	9.02
70	6-161	Միաձուլյ է/բ պարզունակների կառուցում Բ -20 դասի բետոնից ՄՊ3	մ ³	3.60	85.27	306.97
71	Շուկա	Ամրան Ա-1 Փ 8 մմ	տն	0.1782	402.98	71.81
72	Շուկա	Ամրան Ա-500 c 16մմ	տն	0.0589	395.35	23.29
73	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -18 մմ	տն	0.1212	395.36	47.92
74	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -22մմ	տն	0.1224	395.37	48.39
Շ-6 --1 հատ						
75	6-160	Միաձուլյ է/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-20 դասի բետոնից ՄՀ3-4	մ ³	1.12	76.05	85.18
76	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.0316	402.98	12.73
77	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -18 մմ	տն	0.0572	395.35	22.61
78	6-161	Միաձուլյ է/բ պարզունակների կառուցում Բ -20 դասի բետոնից ՄՊ5.	մ ³	1.34	85.27	114.26
79	Շուկա	Ամրան Ա-1 Փ 8 մմ	տն	0.0585	402.98	23.57
80	Շուկա	Ամրան Ա-500 c -18մմ	տն	0.08550	395.35	33.80
4.Միջնորմներ						
81	8-140	Միջնորմների կառուցում 20 սմ հաստ. պեմզաբլոկից	մ ³	6.30	29.05	183.02
82	8--59	Միջնորմների ամրանավորում Ա-1.Փ8	տն	0.06160	465.42	28.67
83	8-150	Թեթև բետոնե բլոկներից միջնորմների ծակոտիների լցում բետոնով	մ ³	1.00	36.63	36.63
84	6-170	Ե/բ միաձուլյ բարավորի կառուցում Վ-15 դասի բետոնից ՄԲ-1.	մ ³	0.300	85.1	25.53
85	Շուկա	Ամրան Ա-1Փ6	տն	0.0064	402.98	2.58
86	Շուկա	Ամրան Ա-1 Փ 8 մմ	տն	0.0034	402.98	1.37
87	Շուկա	Ամրան Ա-3 -Փ12 մմ	տն	0.0144	395.35	5.69
5. Ծածկեր						
88	7-490	Ե/բ հավասարի տեղադրում մինչև 10 մ2	հտ	18.00	12.68	228.24
89	7-489	Ե/բ հավասարի տեղադրում մինչև 5 մ2	հտ	6.00	9.39	56.34
90	Շուկա	Հավ.Ե/բ անցքավոր ծածկի սալեր	մ ²	145.44	9.39	1365.68
91	6-173	Ե/բ միաձուլյ տեղամասերի կառուցում Վ-15 դասի բետոնից ՍՏ1,ՍՏ2,ՍՏ3,ՍՏ4.	մ ³	4.34	69.77	302.80
92	Շուկա	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0.09706	402.98	39.11
93	Շուկա	Ամրան Ա-3 -Փ12 մմ	տն	0.14704	395.35	58.13
94	Շուկա	Ամրան Ա - 3 դասի Փ14	տն	0.2228	395.35	88.08
95	6-173	Ե/բ միաձուլյ ծածկի սալի կառուցում Վ -15 դասի բետոնիցՍՍալ -1	մ ³	1.48	69.77	103.26
96	Շուկա	Ամրան Ա - 1 դասի Փ8	տն	0.1192	402.98	48.04
97	Շուկա	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0.0027	402.98	1.09
6.Տանիք						
98	12-288.1	Ջերմամեկուսիչ շերտ խարամից 150մմ	մ ³	26.0	7.28	189.28
99	12-299	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ	100 մ ²	1.77	94.53	167.32
100	12-289	Գոլորշամեկուսացում ռուբերոիդով	մ ²	1.77	2.08	3.68
101	10-70.	Ծպեղնառտքի տեղադրում (մարթակ, կանգնակ, մաուերլատ, քեքան)	մ ³	8.27	261.49	2162.52
102	Շուկա	Ամրան/ ճարմանդ/	տն	0.040	402.98	16.12
103	9-24.	Պրոֆիլավոր ցինկապատ ներկված /գործարանային պայմաններում շականակագույն ԿՊ - 25/ 0,5 մմ /	100մ ²	2.45	538.58	1319.52
104	Շուկա	Ինքնաշաղաթող հեղուս-6 հատ	հատ	1470.0	0.0235	34.55

107	10-203	Կավարամածի հակահրդեհային լաքապատում	100 մ ²	2.45	22.42	54.93
108	10-71	Ձեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ	2.00	41.48	82.96
109	10-194	Տախտակամածի կառուցում 50մմ հաստ, Պիպի տակ	մ ²	9.40	5.69	53.49
110	12-280	Պիպի կառուցում ց/թիթեղից ներկված/գործարանային պայմաններում շակամակագույն/ 0.5 մմ /	100մ ²	0.094	332.0	31.21
111	10-23	Ցվիքի կառուցում տախտակից 25մմ հաստ.	մ ²	40.00	7.15	286.00
112	15-562	Ցվիքի յուղաներկում	100մ ²	0.40	145.84	58.34
113	10-109	Տանիքի ելանցքի դռնակի տեղադրում	մ ²	0.80	2.42	1.94
114	15-562	Դռնակի յուղաներկում	100մ ²	0.008	145.84	1.17
7. Հատակներ						
115	11-2	Բնահողի տոփանում խճով /15-20մմ/	100մ ²	1.746	35.57	62.11
116	11-11	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 100մմ հաստ.	մ ³	17.46	38.12	665.58
117	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	1.745	134.97	235.47
118	11-135	Հատակների կառուցում սալիկներից/ Մամլո-գրանիտե սալ /400*400սոսինձ - 4մմհատ	100մ ²	1.61	735.5	1184.16
119	11-135	Մամլոգրանիտե շրիշակների կառուցում H=10սմ 4մմ սոսինձի վրա	100մ ²	0.0744	735.6	54.73
120	11-18	Ջրամեկուսացում ռուբերոիդի 1շերտքիտումի մածիկով/իրանակա/կերամիկական հատակների տակ/	100մ ²	0.136	3.35	0.46
121	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0.136	96.32	13.10
122	11-135	Խեցեսալե հատակների կառուցում 60*60 մմ	100մ ²	0.136	673.1	91.54
8. Բացվածքներ						
123	Շուկա	Այլումինե դռան տեղադրում(արտերկրյա պրոֆիլ 4+4, սպիտակ60մմ հաստ,առանց ցերմոկանրջակի	մ ²	7.2	44.75	322.20
124	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում6 սմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ ²	11.97	44.84	536.73
125	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ ²	16.92	38.32	648.37
126	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /չբացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ ²	8.10	26.756	216.72
127	7-51	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	25.02	3.12	78.06
128	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում ամ լայնությ./	գմ	16.1	3.51	56.51
129	12-280	Արցունքաթափեր ցինկ թիթեղից 0.55մմ հաստ.	100մ ²	0.025	328.68	8.22
9. Հարդարման աշխատանքներ						
130	15-247-1	Առաստաղի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100մ ²	1.678	285.63	479.29
131	15-246-1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի/ց	100 մ ²	2.280	224.58	512.04
132	15-277-1	Շեփերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	0.1791	545.4	97.68
133	15-256	Շեփերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ ²	0.0306	167.5	5.13
134	15-568	Շեփերի յուղաներկում	100մ ²	0.2097	112.39	23.57
135	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով բարելավված որակի կիսափայլուն	100 մ ²	2.028	137.12	278.08
136	15-661	Առաստաղի ներկում լատեքսով բարելավված որակի կիսափայլուն	100 մ ²	1.678	150.52	252.57
137	15-256	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ ²	0.7334	167.5	122.84
138	15-82	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով սոսինձի վրա - 4 մմ	100մ ²	0.7334	715.8	524.97
139	9-102	Կախովի առաստաղի իրականացում - 20-25սմ լայն, հյարթ մակերևույթով մետաղական պրոֆիլների վրա սպիտակ /սանհանգույց/	մ ²	6.80	7.43	50.52
140	15-210	Արտաքին շեփերի սվաղում ց/ա շաղախով մինչև 20 սմ լայնությամբ	100մ	0.73	64.18	46.85
141	15-201	Արտաքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	100 մ ²	2.136	156.74	334.80
142	15-521	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	100 մ ²	2.209	89.73	198.21
10. Արտաքին աստիճաններ						
143	1-961	3 - րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	11.40	2.31	26.33
144	6-20	Բետոնե հիմքերի կառուցում4-7,5բետոնից	մ ³	2.03	44.87	91.09
145	7-733	Բազալտե աստիճանի տեղադրում 300*150	մ	8.80	9.72	85.54
146	11-2	Բնահողի տոփանում խճով 15-20մմ	100մ ²	0.216	33.57	7.25
147	11-11	Բետոնե նախաշերտ 100մմ հաստությամբ	մ ³	1.90	38.12	72.43
148	11-55	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0.190	103.89	19.74
149	Շուկա	Հորիզոնական ցանց Վռ - 5 մմ	տմ	0.0190	542.4	10.31
150	11-220	Հարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	մ ²	15.70	13.59	213.36
151	8-507	Կողմնակատի երեսապատում սրբատաշ բազալտից	մ ²	5.30	18.62	98.69
11. Թեքահարթակներ						
1	1-961	3 - րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4.80	2.31	11.09
2	6-20	Բետոնե հիմքերի կառուցում4-7,5բետոնից	մ ³	1.50	44.87	67.31
3	11-2	Բնահողի տոփանում խճով 15-20մմ	100մ ²	0.052	33.57	1.75
4	11-11	Բետոնե նախաշերտ 100մմ հաստությամբ	մ ³	0.80	38.12	30.50
5	11-55	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0.08	103.89	8.31

1	11-2	Բնահողի տոփանում խճով 15-20 մմ	100մ ²	0.700	33.57	23.50
2	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	4.300	12.7	54.61
3	27-169	Սալվածքի ծածկույթ մանրահատիկ ասֆ/ քետոնից 30մմ հաստ. "Դ" տիպ	100մ ²	0.43	293.6	126.25
4	27-78	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 200*80մմ	մ	65.0	5.08	330.20
Հարթակներ, Անցումներ						
1	27-42	Խճային հիմքի կառուցում 8 սմ հաստ. 20-40 մմ	100մ ²	0.700	96.77	67.74
2	27-164-2	«Ա» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից "Ա" տիպ վերին շերտ/ ա/բետոնե խառնուրդից H=4սմ	100մ ²	0.700	419.55	293.69
1-2, Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում						
1	Ե16-317	Ջրաշափի տեղադրում d=20 մմ	հատ	1.0	12.11	12.11
2	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10	մ	12.0	3.12	37.44
3	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=25 մմ PN10	մ	24.0	2.86	68.64
4	16-134	Փականների տեղադրում d=20 մմ	հատ	3.0	4.63	13.89
5	16-134	Փականների տեղադրում d=15 մմ	0.08	7.0	4.33	30.31
6	Ե16-130	Լվացարանի ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	2.0	4.63	9.26
7	Ե17-49	Խոհանոցակոնքի ծորակի տեղադրում	հատ	2.0	6.25	12.50
8	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/25/20մմ	հատ	3.0	0.13	0.39
9	Շուկա	Եռաբաշխիչ 20/20/20մմ	հատ	4.0	0.09	0.36
10	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d=25մմ	հատ	4.0	0.094	0.38
11	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d=20մմ	հատ	11.0	0.048	0.53
12	Շուկա	Անցում 25/20	հատ	1.0	0.0495	0.05
13	Շուկա	Անցում 25/3/4	հատ	4.0	0.139	0.56
14	Շուկա	Անցում 20/3/4	հատ	2.0	0.053	0.11
15	Շուկա	Անկյունակ 20/1/2	հատ	8.0	0.0495	0.40
16	Շուկա	Կցամաս 25մմ	հատ	35.0	0.065	2.28
17	Շուկա	Կցամաս 20մմ	հատ	14.0	0.04	0.56
1-3, Կոյուղազծի ներքին տեղամաս						
1	16-34	Պոլիվինիլքլորիդե խող տեղադրում d=110մմ	մ	20.0	1.99	39.80
2	16-33	Պոլիվինիլքլորիդե խող տեղադրում d=50մմ	մ	8.0	1.18	9.44
3	17-22	Լվացարանի տեղադրում ուղնակով	կ-տ	2.0	18.35	36.70
4	17-62	Ջուրառակոնքի տեղադրում	կ-տ	2.0	19.20	38.40
5	17-87	Խոհանոցակոնքի տեղադրում երկտեղանոց	կ-տ	2.0	21.63	43.26
6	Շուկա	Պոլիվ ստուգիչ, մաքրիչ d=100մմ	հատ	2.0	1.44	2.88
7	Շուկա	Քառաբաշխիչ 110*110*110*50	հատ	1.0	1.45	1.45
8	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	2.0	0.90	1.80
9	Շուկա	Եռաբաշխիչ 100*100*50	հատ	5.0	0.68	3.40
10	Շուկա	Անկյունակ 110*100	հատ	2.0	0.50	1.00
11	Շուկա	Անկյունակ 50*50	հատ	5.0	0.15	0.75
1-4, Ջեռուցման ներքին տեղամաս						
1	18-76	Գազի կաթսա - 30 կվտ /փակ այրման խցով պատի կախով/	հատ	1.0	411.50	411.50
2	18-109	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	46.5	0.70	32.55
3	Շուկա	H=500 մմ - 147 կկալ/ժամ	սեկց.	128.0	5.33	682.24
4	16-262	Պոլիպրոպիլենային խողով. ալյումինե շերտով d=402մմ PN10	մ	4.0	4.54	18.16
5	16-262	Պոլիպրոպիլենային խողով. ալյումինե շերտով d=32մմ PN10	մ	13.2	3.06	40.39
6	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով. ալյումինե շերտով d=25մմ PN10	մ	58.0	2.86	165.88
7	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողով. ալյումինե շերտով d=20 մմ PN10	մ	32.0	3.12	99.84
8	16-135	Փականի տեղադրում d=32մմ	կ-տ	3.0	7.76	23.28
9	Շուկա	Մարտկոցի վերին փական անկյունով Φ15մմ	հատ	13.0	2.25	29.25
10	Շուկա	Մարտկոցի ներքին փական Φ15մմ	հատ	13.0	2.21	28.73
11	18-229	Դատարկման ծորակ d=15մմ	հատ	13.0	2.38	30.94
12	Շուկա	Խցափակիչ Φ25մմ	հատ	13.0	0.63	8.18
13	Շուկա	Նիպել Φ25մմ	հատ	2.0	0.34	0.67
14	Շուկա	Սիջադիր 2մմ	հատ	2.0	0.06	0.12
15	Շուկա	Մարտկոցների կախիչ 90մմ	հատ	26.0	0.57	14.82
16	Շուկա	Եռաբաշխիչ 40/40/40մմ	հատ	2.0	0.32	0.64
17	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32/32/20մմ	հատ	4.0	0.19	0.76
18	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/25/20մմ	հատ	14.0	0.13	1.82
19	Շուկա	Եռաբաշխիչ 20/20/20մմ	հատ	4.0	0.09	0.37
20	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d=25մմ	հատ	24.0	0.09	2.26
21	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d=20մմ	հատ	6.0	0.05	0.29
22	Շուկա	Շովածք 40մմ	հատ	1.0	0.54	0.54
23	Շուկա	Շովածք 20մմ	հատ	11.0	0.28	3.06
24	Շուկա	Կցամաս 40մմ	հատ	4.0	0.21	0.84
25	Շուկա	Կցամաս 32մմ	հատ	22.0	0.10	2.13
26	Շուկա	Կցամաս 25մմ	հատ	116.0	0.07	7.54
27	Շուկա	Կցամաս 20մմ	հատ	46.0	0.04	1.84
28	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողով. ալյումին d=159*4մմ	մ	7.00	9.00	63.00

30	16-55	Ջրագազամուղային պողպ. խողովակ d=40*3մմ	մ	1.60	2.11	3.38
31	26-16	Խողովակների մեկուսացում հանքաքարե մեմբրանայով պատված ֆոլգայով	մա	0.08	18.63	1.49
32	ինՖ/տեղ	Հանքաքարե ֆոլգայով/արժեք/	մ²	1.80	0.76	1.37
		Օդափոխություն				0.00
1	22-121	Օդափոխության խողովակներ ՊԲՎ Փ160*3,2մմ	մ	15.0	2.21	33.15
2	Շուկա	Անկյունակ ՊԲՎ Փ160 մմ	հատ	2.0	2.00	4.00
3	20-404	Դեկորատիվ ցանցի տեղադրում 150 մմ	հատ	17.0	3.56	60.52
4	20-115	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից մինչև 1300 մմ պարագծով 0.7 մմ հաստ.	մ²	3.60	5.15	18.54
5	20-115	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից մինչև 1600մմ պարագծով 0.7 մմ հաստ.	մ²	18.88	5.15	97.23
6	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)Փ160մմ	100հտ	0.17	51.43	8.74
7	20-524	Ձոնտի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0.7մմ հաստ 800*400մմ--5հատ, 600*400մմ-1հատ	մ²	1.84	5.42	9.97
8	20-743	Օդանդիչ պատուհանի 150/6 L=235մ³ /ժամ, N=0.18կվտ	հատ	1.0	31.48	36.80
9	20-744	Օդանդիչ պատուհանի 230/9 L=700մ³ /ժամ, N=0.35կվտ	հատ	2.0	76.77	153.54
		1-5, Ներքին էլ. լուսավորություն				0.00
		Ռեժային սարքավորումներ				
1	Սկզ-84 1-173	Բաշխիչ վահան 380V, I=100A,կազմված				
2	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստմասե արկղ /3 տեղանոց, 555*330*86մմ	հտ	1.0	7.51	7.51
3	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380V,100A,	հտ	1.0	4.15	4.15
4	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16 Ա	հատ	3.0	2.60	7.80
5	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	3.0	2.60	7.80
6	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40 Ա	հատ	3.0	2.86	8.58
7	Շուկա	Պաշտպանիչ անջատման սարք երկբևեռ-220V ,40A/30mA (YZO)	հատ	3.0	8.76	26.28
8	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ ՍԽ-220Վ, երրորդ հողանցման կոնտուրով,16 Ա	հատ	17.0	1.88	31.96
9	10-975-8	Տուփ վարդակի տեղադրման համար	հատ	17.0	0.96	16.32
10	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՊՊՎ 3*4մմ²	100մ	1.70	76.35	129.80
		Հողանցում				
1	8-471-1	Հողակցում անկյունակից 50* 50*5	10հտ	0.40	59.66	23.86
2	8-472-7	Հողակցում շերտ պողպ. - 40*4 մմ	100մ	0.20	66.24	13.25
3	8-409-3	Հաղորդալարի անցկացում խողովակում մինչև16մմ21լար	100 մ	0.20	27.00	5.40
4	Շուկա	Հաղորդալար ՊՎ 1*25մմ2	մ	20.00	1.40	28.00
5	8-153-1	Մալուխի վերջույթ 25 մմ ,TM-25	հատ	1.00	2.68	2.68
6	Շուկա	Հեղուս,մանեկ	կգ	0.10	1.33	0.13
7	8-417-1	Պլաստմասե խողովակ. d =25մմ	100մ	0.20	97.50	19.50
		Ներքին լուսավորություն				
1	8-599-1	Լյումենեացնետային լուսատուի տեղադրում LՊՕ - 4*18W	հատ	14.0	7.60	106.40
2	8-599-1	Լյումենեացնետային լուսատուի տեղադրումLՊՕ - 2*36W	հատ	6.0	6.76	40.56
3	8-604-1	Էլեկտրական լուսատուի տեղադրում 1x20W Էկոնոմ լամպով 220Վ 20w	հատ	5.0	3.54	17.70
4	Շուկա	Էկոնոմ լամպ 220Վ 20w	հատ	5.0	2.06	10.30
5	8-591-2	Էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	7.0	0.94	6.58
6	8-591-2	Էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	3.0	1.61	4.83
7	10-975-8	Տուփ անջատիչների	հտ	10.0	1.09	10.90
8	10-975-8	Տուփ բաժանարար	հտ	8.0	1.16	9.28
9	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎԲ 2*2.5մմ²	100 մ	2.60	51.56	134.06
10	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎԲ 3*2.5մմ²	100 մ	0.70	69.47	48.63
11	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎ3 1*2.5մմ² լուսատուների լիցքավորման համար	100 մ	0.17	40.41	6.87
		1-6, Հրդեհախաղաղման համակարգի մոնտաժ				
1	10-742-1	Հրդեհային ազդանշանային ընդունիչ-հսկիչ սարք ընդարձակիչով 4զոնայի համար Ручн-6А	կոմպ	1.00	44.78	44.78
2	10-742-1	Անընդհատ մուցման բլոկ Скат-1200	կոմպ	1.00	30.62	30.62
3	10-743-2	Հրդեհի ծխային գծային ազդասարք иор	հատ	1.00	26.31	26.31
4	10-743-2	Նույնը ծխային ազդասարք ռեյտային հիմքով	հատ	8.0	6.22	49.76
5	10-757-1	Տազմապի լուսածայնային ազդարարիչ LD-H96	հատ	1.0	10.79	10.79
6	11-580-11	Ռեզիստոր	հատ	4.0	0.35	1.40
7	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	1.0	2.60	2.60
8	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում 2*0.75մմ²	100 մ	0.05	68.04	3.40
9	10-747-3	Լար (4*0.22)KBBG	100մ	1.00	120.63	120.63
10	10-747-3	Լար (2*0.22)KBBG	100մ	0.20	112.05	22.41
11	8-417-1	Պլաստմասե խողովակ. d =25մմ	100մ	0.05	97.54	4.88
12	8-398-1	Սակառի անցկացում150*200	100հտ	0.02	738.00	36.90
13	23-113	Անցքերի բացում պատերում			37.23	0.74
		1-7, Գազամատակարարում				
1	22-86	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=32մմ /տործարկումով /	մ	4.6	1.87	8.60

3	22-86	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=15մմ /փորձարկումով /	մ	2.0	1.56	3.12
4	Շուկա	Ցունկ 20մմ	հատ	5.0	0.25	1.25
5	25-945	գազատար խողովակների փչամաքրում	1000մ	0.0326	656.74	21.41
6	15-614	Գազատար խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.045	117.44	5.28
7	16-134	Փականի տեղադրում d=20 մմ/գազի/	հատ	1.0	5.85	5.85
8	16-134	Փականի տեղադրում d=15 մմ/գազի/	հատ	2.0	4.70	9.40
9	6-86	Խարիսխի տեղադրում Ա-3Փ12	տն	0.002	413.30	0.91
10	Շուկա	Չժանգոտվող ճկախողովակ d=15մմ	մ	0.10	2.29	0.23
11	16-52	Ջրագազամուղ, պողպատե պատյան խողովակից Փ=32մմ	մ	0.5	1.45	0.73
12	19-44	Ազդանշանիչ սարքի տեղադրում	հատ	1.0	12.31	12.31
13	16-134	Փականի տեղադրում d=20 մմ/ է Ա Փ/	հատ	1.0	9.10	9.10
2.Արտաքին ջրամատակարարում						
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0.0092	520.60	4.79
2	1-961	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	1.00	2.31	2.31
3	1-968	Փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով 100մ	մ ³	2.40	0.97	2.32
4	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.80	0.97	0.77
5	1-1634	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.007	59.14	0.41
6	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=25 մմ PN 16 /փորձարկումով/	մ	20.3	0.54	10.88
7	22-312	Խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0.0203	69.43	1.41
8	22-397	Միացում գործող ջրագծին d=40մմ	հատ	1.00	2.82	2.82
		Ե/ Բ Դիտահոր / 1 հատ /				0.00
1	22-446	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից	մ ³	0.52	34.75	18.07
2	Շուկա	Ե/ Բ Դիտահոր 1000	հատ	2.00	25.19	50.38
3	Շուկա	Ե/ Բ Կափարիչ 1200*1200մտոցով/	հատ	1.00	87.30	87.30
4	16-134	Փականների տեղադրում d=25 մմ	հատ	1.00	4.63	4.63
5	Շուկա	Սետաղ / պոլիպրոլի անցում 25/25	հատ	1.00	0.58	0.58
3. Արտաքին կոյուղի						
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0.0116	520.60	6.04
2	1-961	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	1.30	2.31	3.00
3	1-968	Փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով 100մ	մ ³	1.10	0.97	1.06
4	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	3.30	0.97	3.18
5	1-1634	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.0085	59.14	0.50
6	22-121	Պոլիվինիլ խողովակի տեղադ. d =160 մմ-3մմ	մ	25.8	1.68	43.34
		Ե/ Բ Դիտահոր / 2 հատ /				
7	23-109	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից	մ ³	1.04	31.20	32.45
8	Շուկա	Ե/ Բ Դիտահոր 1000 մմ	հատ	2.0	25.28	50.56
9	Շուկա	Ե/ Բ Կափարիչ 1200*1200մտոցով	հատ	2.0	87.30	174.60
10	23-155	Միացում գործող դիտահորին	հատ	1.00	21.06	21.06
1.Օդամալուխային գիծ 0.4kv						
1	8-150-4	Մալուխ ալյումինե ցիդերով ԱՎԳ 4x16 մմ ²	մ	30.0	1.28	38.40
2	Շուկա	Մալուխի ամրակ	հտ	40.0	0.02	0.92
3	Շուկա	Մետաղոծույան Փ6,2 մմ	մ	10.0	0.33	3.30
4	Շուկա	Մետաղոծույանի սեղմակ	հտ	2.0	0.02	0.05
5	Շուկա	Մետաղոծույանի ամրակ	հտ	12.0	0.01	0.13
Հաշվիչ արկղ առկա հեռախոս վրա						
6	8-526-1.	Պլաստմասե արկղ 1 տեղով	հտ	1.00	2.43	2.43
7	8-613-1.	Էլեկտրական հաշվիչ եռաֆազ երկսակագնային,220v,50A	հտ	1.00	70.44	70.44
8	Շուկա	Եռբևեռ ավտոմատ անջատիչ 50A	հտ	1.00	3.10	3.10
9	Շուկա	Մինիկողպեք կախովի	հտ	1.00	1.24	1.24
10	Շուկա	Կեռ 0.4 ԿՎ ՕԳ-ի , KH-20	հտ	2.0	0.48	0.96
11	Շուկա	Մեկուսիչ ֆարֆորե 0.4 ԿՎ ՕԳ-ի ,TF-20	հտ	2.0	0.48	0.96
5.ՕՏարածքի բարեկարգում						
1.Քանդման աշխատանքներ						
1	47-7 q=0.25 տեխ. մաս արդյու.3.1	Գոյություն ունեցող շենքի քանդում 303,5 * 0,30 = 91,05մ ³ 1,6=145,68տն	մ ³	303.50	0.37	110.78
2	23-223-4	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին	տն	145.68	0.32	46.62
3	Գ310-1	Տեղափոխում 1 կմ	տն	145.68	0.85	123.54
2. Հենապատ						
1	11--2	Բնահողի տուփանում խճով	100մ ²	0.165	33.54	5.53
2	11-11.	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 100մմ հաստ,	մ ³	1.65	38.11	62.88
3	11-6.	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	1.65	12.70	20.96
4	6-21	Բուտաբետոնե հիմքերի կառուցում 4-7.5 դասի բետոնից	մ ³	2.60	38.07	98.98
5	6--91	Խամբարաբետոնե պատերի կառուցում 4-7.5 բետոնից	մ ³	6.30	39.22	247.09
Կապտած						
1	22-27	Դրենաժային ասբոցեմենտյա խողովակի տեղադրում d=50մմ	մ	0.90	2.73	2.46
2	23--1	Կոտե լիման 100մմ	մ ³	1.20	2.45	2.94


4	Շուկա	Խճե ֆիլտր 200մմ. 10-20մմ	մ ³	1.20	6.02	7.22
5	Շուկա	Խճե ֆիլտր 200մմ. 50-70մմ	մ ³	0.75	6.02	4.52
6	Շուկա	Ավազե ֆիլտր 200մմ 0.8-2.0մմ	մ ³	2.80	6.02	16.86
		Ընդամենը				34031.89
		Շահույթ	11%			3743.51
		Ընդամենը				37775.40
		ԱԱՀ	20%			7555.1
		Ընդամենը				45330.48

* Կապալառուն ըստ չափաբաժինների աշխատանքները կատարում է ՀՀ Լոռու մարզի Օծուն, Հագվի համայնքներում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


ՀՀ Լոռու մարզպետարան
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231751026
ՀՀ ՖՆ գանձապետ. հայրկարգ



Ն. Սարգսյան

Կ.Տ.

«Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ
ք. Ալավերդի, Դեբեդի 3
ՀՎՀՀ 06602008
Հ/Հ 247790274044
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Ալավերդի մ/6




ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
3	Օծուն համայնքի 31-րդ փողոցի կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2017 թվականի դեկտեմբերի 1
5	Հագվի համայնքի հանդիսությունների սրահի կառուցման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2017 թվականի դեկտեմբերի 1

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


ՀՀ Լոռու մարզպետարան
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231751026
ՀՀ ՖՆ գանձապետ. համակարգ



Ն. Սարգսյան

Կ.Տ.

«Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ
ք. Ալավերդի, Դեբեդի 3
ՀՎՀՀ 06602008
Հ/Հ 247790274044
«Արդշինրան» ՍՊԸ, Ալավերդի մ/6



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

/ՀՀ դրամ/


Աշխատանքի									
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում						
			հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
3	45221142	Օծուխ համայնքի 31-րդ փողոցի կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներ	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000
5	45221142	Հազվի համայնքի հանդիսությունների սրահի կառուցման աշխատանքներ	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


ՀՀ Լոռու մարզպետարան
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231751026
ՀՀ ՖՆ գանձապետի համակարգ



Ն. Սարգսյան

Կ.Տ.

«Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ
ք. Ալավերդի, Դեբեդի 3
ՀՎՀՀ 06602008
Հ/Հ 247790274044
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Ալավերդի մ/ճ




ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Չափա- բաժնի համարը	Աշխատանքի անվանումը	Երաշխիքային ժամկետը
3	Օձուն համայնքի 31-րդ փողոցի կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներ	2 տարի
5	Հազվի համայնքի հանդիսությունների սրահի կառուցման աշխատանքներ	2 տարի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


ՀՀ Լոռու մարզպետարան
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231751026
ՀՀ ՖՆ գանձապետ, համակարգ



Ն. Սարգսյան

Կ.Տ.

«Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ
ք. Ալավերդի, Դեբեդի 3
ՀՎՀՀ 06602008
Հ/Հ 247790274044
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Ալավերդի մ/ճ



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«_____» _____ 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «_____» «_____» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «_____» «_____» 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի							
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	
							Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ՀՀ Լոռու մարզպետարանի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի
շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին
հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն