

**ՀՀ ԼՈՒՌԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N «ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/85»**

**ք. Տաշիր**

**«16» հուլիսի 2019թ.**

**ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան»-ը**, ի դեմս համայնքի ղեկավար Է. Արշակյանի, որը գործում է «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան»-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռ.Հովհաննիսյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռ.Հովհաննիսյանի, որը գործում է «Ռ. Հովհաննիսյան» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **տանիքների վերանորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 31 օգոստոսի 2019թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

- 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.  
5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 8244000 (ութ միլիոն երկու հարյուր քառասունչորս հազար) ՀՀ դրամ, որից 1374000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր յոթանասունչորս հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 1722000 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր քսաներկու հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 287000 (երկու հարյուր ութսունյոթ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 2034000 (երկու միլիոն երեսունչորս հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 339000 (երեք հարյուր երեսունինը հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 1698000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր ինսունութ հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 283000 (երկու հարյուր ութսուներեք հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին 2790000 (երկու միլիոն յոթ հարյուր ինսուն հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 283000 (երկու հարյուր ութսուներեք հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է,<sup>29</sup>

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:<sup>30</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

<sup>29</sup> Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## **7. ԱՆՀԱՂԹԱՎԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում

աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի  
համայնքապետարան  
ք. Տաշիր, Վազգեն Սարգսյան 94  
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900272178022  
ՀՎՀՀ 06954139



Է. Արշակյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռ. Հովհաննիսյան» ՍՊԸ  
Հասցե ք.Վանաձոր Կ.Դեմիրճյան 1գ  
Բանկ «Ինեկոբանկ, Վանաձոր մ/6  
Հ/Հ 2050222083701001  
ՀՎՀՀ 06940332



Ռ. Հովհաննիսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\*35**  
 «ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

**1. Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում /Անի բնակելի զանգված թիվ 2**

NN	Գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
	1	2	3	4	5	6
1	46--98	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտորի քանդում	100մ <sup>2</sup>	2.400	27.16	65.18
2	10-70 գ-0,8	ծպեղի փայտայնույթի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.10	33.62	3.36
3	8-301 գ-0.8	ծեղնահարկի լուսամուտների քանդում	1 ձեղ. լուս.	1	8.62	8.62
4	8-300	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում /ծպեղի ,կանգնակի,մաղղակի/	մ <sup>3</sup>	0.100	270.55	27.06
5	8-14-B	Կավարամածի փոխում	մ <sup>2</sup>	80.0	0.41	32.54
6	Շուկա	կավարամածի փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.72	210.74	151.73
7	9-24	Տանիքի ծածկույթի իրականացում գ/պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ-21-0.55	100մ <sup>2</sup>	2.4	561.35	1347.25
8	8-131-B	ջրհորդանի փոխում գ/թիթեղով	100 գծմ	0.35	876.88	306.91
9	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>3</sup>	0.10	7.67	0.77
10	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	100մ <sup>2</sup> մշակ. մակ.	2.40	25.18	60.44
11	8-279	պիպերի կառուցում գ/թիթեղով 0,55մմ	100մ <sup>2</sup>	0.10	443.50	44.35
12	8-215-B	Ջրթափ խողովակների փոխում գ/թիթեղով Φ120մմ 0,55մմ	100մ	0.45	318.08	143.13
13	8-227-B	Ձագարների փոխում գ/թիթեղից Φ120 մմ	հատ	3	4.20	12.60
14	8-219-B	Ծունկերի գ/թիթեղից Φ120 մմ	հատ	3	2.28	6.85
15	8-301	ծեղնահարկի լուսամուտների կառուցում	1 ձեղ. լուս.	1	57.14	57.14
16	7-24	տանիքի փայտե մտոցի կառուցում /0,9x0,9մ/	մ <sup>2</sup>	0.81	16.13	13.06
17	8-282	Տանիքի պողպատե պաշտպանիչ մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում	գծմ	35.0	1.97	68.86
18	20-106	ցինկապատ օդատար խողովակ Φ140 , 0.55մմ հաստ /21 մ/	մ <sup>2</sup>	9.200	5.84	53.74
19	6-146	ցինկապատ օդատար խողովակների շրջը բետոնացում B 12.5 մ.բ ամրանավորումով	մ <sup>3</sup>	0.60	79.91	47.94
20	շուկա	պողպատե ձող Φ10 A-3	կգ	20.00	0.53	10.58
21	շուկա	պողպատե ձող Φ8 A-3	կգ	20.00	0.54	10.84
22	20-500	Ցինկապատ թիթեղից գլխանոցի տեղադրում 2000x600	հատ	3	22.79	68.37
23	15-614	տանիքի պողպատե պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.147	149.79	22.02
24	1-968	շին աղբի բարձում ավտոինքնաթափին ձեռքով	մ <sup>3</sup>	4.00	1.25	5.00
25	Գ130-10	Շին աղբի տեղափոխում ինքնաթափով 10կմ	տն	6.40	2.73	17.46
		<b>Ընդամենը</b>				<b>2585.80</b>
		<b>ԱԱՀ 20%</b>				<b>517.16</b>
		<b>Ընդամենը</b>				<b>3102.97</b>

<sup>35</sup> Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:

**2. Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում /Անի բնակելի գանգված թիվ 3 շենք , 1-ին մասնաշենք/**

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
	1	2	3	4	5	6
1	46--98	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	100մ <sup>2</sup>	2.40	24.985	59.96
2	10-70 գ-0,8	ծպեղի փայտայնուրի քանդում	մ <sup>3</sup>	1.50	30.781	46.17
3	8-301 գ-0.8	ծեղնահարկի լուսամուտների քանդում	1 ձեղ. լուս.	1	7.833	7.83
4	8-300	տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում/ծպեղի ,կանգնակի, մարդակի/	մ <sup>3</sup>	1.500	262.858	394.29
5	8-14- B	Կավարամածի փոխում	մ <sup>2</sup>	110.0	0.380	41.81
6	Շուկա	կավարամածի փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.88	206.565	181.78
7	9-24	Տանիքի ծածկույթի իրականացում ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ-21-0.55	100մ <sup>2</sup>	2.4	564.692	1355.26
8	8-131- B	ջրհորդանի փոխում ց/թիթեղով	100 գծմ	0.35	854.558	299.10
9	10- 201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>3</sup>	6.80	7.723	52.52
10	10- 203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	100մ <sup>2</sup> մշակ. մակ.	2.40	25.312	60.75
11	8-279	պիպերի կառուցում ց/թիթեղով 0,55մմ	100մ <sup>2</sup>	0.10	417.743	41.77
12	8-215- B	Ջրթափ խողովակների փոխում ց/թիթեղով Φ120մմ 0,55մմ	100մ	0.45	310.075	139.53
13	8-227- B	Ձագարների փոխում ց/թիթեղից Φ120 մմ	հատ	3	3.317	9.95
14	8-219- B	Ծունկերի ց/թիթեղից Φ120 մմ	հատ	3	2.261	6.78
15	8-301	ծեղնահարկի լուսամուտների կառուցում	1 ձեղ. լուս.	1	55.249	55.25
16	7-24	տանիքի փայտե մտոցի կառուցում /0,9x0,9մ/	մ <sup>2</sup>	0.81	16.463	13.34
17	8-282	Տանիքի պողպատե պաշտ-պանիչ մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում	գծմ	35.0	2.015	70.53
18	20- 106	ցինկապատ օդատար խողովակ Φ140 , 0.55մմ հաստ /21 մ/	մ <sup>2</sup>	9.200	5.456	50.20
19	6-146	ցինկապատ օդատար խողովակների շուրջը քետոնացում B 12.5 մ.բ ամրանավորումով	մ <sup>3</sup>	0.60	75.975	45.58
20	շուկա	պողպատե ձող Φ10 A-3	կգ	20.00	0.483	9.66
21	շուկա	պողպատե ձող Φ8 A-3	կգ	20.00	0.482	9.64
22	20- 500	Ցինկապատ թիթեղից գլխանոցի տեղադրում 2000x600	հատ	3	21.756	65.27
23	15- 614	տանիքի պողպատե պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.147	139.557	20.51
24	1-968	գոյություն ունեցող և առաջացած շին աղբի բարձում ավտոմեքանիստի մեքենայով	մ <sup>3</sup>	5.50	1.130	6.22
25	Գ130- 10	Շին աղբի տեղափոխում ինքնաթափով 10կմ	տն	9.90	2.669	26.42
		<b>Ընդամենը</b>				<b>3070.12</b>
		<b>ԱԱՀ 20%</b>				<b>614.02</b>
		<b>Ընդամենը</b>				<b>3684.14</b>

**3. Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում /Անի բնակելի գանգված թիվ 3 շենք , 2 -րդ մասնաշենք/**

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	
1	46--98	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	100մ <sup>2</sup>	2.400	28.03	67.28
2	10-70 գ-0,8	ծպեղի փայտայնուրի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.1	34.66	3.47
3	8-301 գ-0.8	ծեղնահարկի լուսամուտների կառուցում	1 ձեղ. լուս.	1	8.88	8.88
4	8-300	տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում/ծպեղի, կանգնակի, մարդակի/	մ <sup>3</sup>	0.100	278.88	27.89
5	8-14-B	Կավարամածի փոխում	մ <sup>2</sup>	70.0	0.42	29.35
6	Շուկա	կավարամածի փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.63	217.22	136.85
7	9-24	Տանիքի ծածկույթի իրականացում ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ-21-0.55	100մ <sup>2</sup>	2.4	578.62	1388.69
8	8-131-B	ջրհորդանի փոխում ց/թիթեղով	100 գծմ	0.35	688.25	240.89
9	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>3</sup>	0.1	7.91	0.79
10	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	100մ <sup>2</sup> մշակ. մակ.	2.40	25.96	62.30
11	8-279	պիպերի կառուցում ց/թիթեղով 0,55մմ	100մ <sup>2</sup>	0.10	457.14	45.71
12	8-215-B	Ջրթափ խողովակների փոխում ց/թիթեղով Փ120մմ 0,55մմ	100մ	0.45	327.86	147.54
13	8-227-B	Ձագարների փոխում ց/թիթեղից Փ120 մմ	հատ	3	4.33	12.99
14	8-219-B	Ծունկերի ց/թիթեղից Փ120 մմ	հատ	3	2.35	7.06
15	8-301	ծեղնահարկի լուսամուտների կառուցում	1 ձեղ. լուս.	1	58.89	58.89
16	7-24	տանիքի փայտե մտոցի կառուցում /0,9x0,9մ/	մ <sup>2</sup>	0.81	16.62	13.46
17	8-282	Տանիքի պողպատե պաշտ-պանիչ մետաղական ճաղա-շարի մոնտաժում	գծմ	35.0	2.03	70.98
18	20-106	ցինկապատ օդատար խողովակ Փ140 , 0.55մմ հաստ /21 մ/	մ <sup>2</sup>	9.200	6.02	55.39
19	6-146	ցինկապատ օդատար խողովակների շուրջը բետոնացում B 12.5 մ.բ ամրանավորումով	մ <sup>3</sup>	0.60	82.37	49.42
20	շուկա	պողպատե ձող Փ10 A-3	կգ	20.00	0.55	10.91
21	շուկա	պողպատե ձող Փ8 A-3	կգ	20.00	0.56	11.17
22	20-500	ցինկապատ թիթեղից գլխանոցի տեղադրում 2000x600	հատ	3	23.49	70.47
23	15-614	տանիքի պողպատե պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.147	154.39	22.70
24	1-968	շին աղբի բարձում ավտոինքնաթափին ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3.90	1.29	5.02
25	Գ130-10	Շին աղբի տեղափոխում ինքնաթափով 10կմ	տն	6.24	2.81	17.55
		<i>Ընդամենը</i>				<i>2565.66</i>
		<i>ԱԱՀ 20%</i>				<i>513.13</i>
		<i>Ընդամենը</i>				<i>3078.79</i>

**4. Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում /Անի բնակելի զանգված թիվ 7**

N	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար	Ընդամենը հազար
---	----------	---------------------	-----	-------	------------------	----------------

					դրամ	դրամ
	1	2	3	4	5	6
1	46--98	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	100մ <sup>2</sup>	1.700	28.03	47.66
2	23-157	տանիքի . թիթեյա ծածկի ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	170.0	0.12	20.11
3	10-70 գ-0.8	ծպեղի փայտայնուրի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.2	34.66	6.93
4	10-271 գ-0.5	փայտաթելային սալերի քանդում /ԴՎՊ/	100մ <sup>2</sup> <sub>2</sub>	0.36	64.24	23.13
5	8-301 գ-0.8	ծեղնահարկի լուսամուտների քանդում	1 ծեղ. լուս.	4	8.88	35.54
6	8-300	տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում/ծպեղի ,կանգնակի, մարդակի/	մ <sup>3</sup>	0.200	278.87	55.77
7	8-14-B	Կավարամածի փոխում	մ <sup>2</sup>	34.0	0.42	14.26
8	Շուկա	կավարամածի փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.306	217.22	66.47
9	9-24	Տանիքի ծածկույթի իրականացում գ/պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ-21-0.55	100մ <sup>2</sup>	3.42	561.67	1920.90
10	8-131-B	ջրհորդանի փոխում գ/թիթեղով 0.55մմ	100գծ մ	0.512	903.85	462.77
11	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>3</sup>	0.2	7.91	1.58
12	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	100մ <sup>2</sup> մշակ. մակ.	3.40	25.96	88.25
13	8-279	հոսնոցի կառուցում գ/թիթեղով 0.55մմ	100մ <sup>2</sup>	0.234	457.14	106.97
14	8-279	պարապետի երեսապատում գ/թիթեղով 0.55մմ	100մ <sup>2</sup>	0.636	457.14	290.74
15	8-215-B	Տրթափ խողովակների փոխում գ/թիթեղով Փ120մմ 0.55մմ	100մ	0.544	327.86	178.36
16	8-227-B	Չափարների փոխում գ/թիթեղից Փ120 մմ	հատ	4	4.33	17.32
17	8-219-B	Ծունկերի գ/թիթեղից Փ120 մմ	հատ	4	2.35	9.41
18	8-301	ծեղնահարկի լուսամուտների կառուցում	1 ծեղ. լուս.	4.0	58.89	235.58
19	10-28	փայտե կարկասի իրականացում/չորսու 50x50 քայլը 1500մմ/	մ <sup>3</sup>	0.15	277.70	41.65
20	10-271	փայտաթելային սալերի տեղադրում /ԴՎՊ/	100մ <sup>2</sup> <sub>2</sub>	0.36	205.17	73.86
21	15-563	փայտաթելային սալերի յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.36	152.23	54.80
22	8-282	Տանիքի պողպատե պաշտպանիչ մետաղական ճաղա-շարի մոնտաժում	գծմ	48.0	2.03	97.34
23	20-106	ցինկապատ օդատար խողովակ Փ140 ,0.55մմ հաստ /36 մ/	մ <sup>2</sup>	15.84	6.02	95.37
24	6-146	ցինկապատ օդատար խողովակների շուրջը բետոնացում B 12.5 մ.բ ամրանավորումով	մ <sup>3</sup>	0.80	82.37	65.89
25	շուկա	պողպատե ձող Փ10 A-3	կգ	27.00	0.55	14.73
26	շուկա	պողպատե ձող Փ8 A-3	կգ	27.00	0.56	15.08
27	20-500	Ցինկապատ թիթեղից /0.55մմ/ գլխանոցի տեղադրում 2000x600մմ	հատ	4	23.49	93.96
28	15-614	տանիքի պողպատե պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.202	154.39	31.19
29	1-968	շին աղբի բարձում ավտոմեքանաքափին ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6.00	1.29	7.73
30	Գ130-10	Շին աղբի տեղափոխում ինքնաթափով 10կմ	տն	10.00	2.81	28.13
		<i>Ընդամենը</i>				<i>4201.47</i>
		<i>ԱԱՀ 20%</i>				<i>840.29</i>
		<i>Ընդամենը</i>				<i>5041.77</i>

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է **ք. Տաշիր** հասցեում:

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի  
համայնքապետարան  
ք. Տաշիր, Վազգեն Սարգսյան 94  
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900272178022  
ՀՎՀՀ 06954139

«Ռ. Հովհաննիսյան» ՍՊԸ  
Հասցե ք.Վանաձոր Կ.Դեմիրճյան 1գ  
Բանկ «Ինտերբանկ, Վանաձոր մ/6  
Հ/Հ 2050222083701001  
ՀՎՀՀ 06940332

Է. Արշակյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

Ռ. Հովհաննիսյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

**Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ - Ն Ա Ն Ա < Ա Շ Ի Վ**

Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում /Անի բնակելի զանգված թիվ 2/

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6
1	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	100մ <sup>2</sup>	2,400	15,07	36,174
2	ծպեղի փայտայնուքի քանդում	մ <sup>3</sup>	0,10	18,66	1,866
3	ձեղնահարկի լուսամուտների քանդում	1 ձեղ.	1	4,78	4,784
4	տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում/ծպեղի, կանգնակի,	մ <sup>3</sup>	0,100	150,14	15,014
5	Կավարամածի փոխում	մ <sup>2</sup>	80,0	0,23	18,059
6	կավարամածի փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0,72	116,95	84,204
7	Տանիքի ծածկույթի իրականացում ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ-21-0.55	100մ <sup>2</sup>	2,40	311,53	747,661
8	ջրհորդանի փոխում ց/թիթեղով	100	0,35	486,63	170,320
9	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>3</sup>	0,10	4,26	0,426
10	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	100մ <sup>2</sup>	2,40	13,97	33,540
11	պիպերի կառուցում ց/թիթեղով 0,55մմ	100մ <sup>2</sup>	0,10	246,12	24,612
12	Զրթափ խողովակների փոխում ց/թիթեղով Φ120մմ 0,55մմ	100մ	0,45	176,52	79,433
13	Չազարների փոխում ց/թիթեղից Φ120 մմ	հատ	3	2,33	6,993
14	Ծունկերի ց/թիթեղից Φ120 մմ	հատ	3	1,27	3,800
15	ձեղնահարկի լուսամուտների կառուցում	1 ձեղ.	1	31,71	31,708
16	տանիքի փայտե մոտցի կառուցում /0,9x0,9մ/	մ <sup>2</sup>	0,81	8,95	7,248
17	Տանիքի պողպատե պաշտ-պանիչ մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում	զծմ	35,00	1,09	38,215
18	ցինկապատ օդատար խողովակ Φ140 , 0.55մմ հաստ /21 մ/	մ <sup>2</sup>	9,200	3,24	29,823
19	ցինկապատ օդատար խողովակների շուրջը բետոնացում B 12.5 մ.բ ամրանավորումով	մ <sup>3</sup>	0,60	44,34	26,607
20	պողպատե ձող Φ10 A-3	կգ	20,00	0,29	5,873
21	պողպատե ձող Φ8 A-3	կգ	20,00	0,30	6,015
22	Ցինկապատ թիթեղից գլխանոցի տեղադրում 2000x600	հատ	3	12,65	37,942
23	տանիքի պողպատե պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0,147	83,12	12,219
24	շին աղբի բարձում ավտոհիմնաթափին ձեռքով	մ <sup>3</sup>	4,00	0,69	2,774
25	Շին աղբի տեղափոխում ինքնաթափով 10կմ	տն	6,40	1,51	9,692
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1435,000</b>
	<b>ԱԱՀ 20%</b>				<b>287,000</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1722,000</b>

Պատվիրատու՝ Տաշիրի համայնքապետարան  
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94  
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն՝  
 շ/շ 900272178022  
 ՀՎՀՀ 06954139



Է. Արշակյա

/ստորագրություն/

Կապալառու՝ Ռ. Հովհաննիսյան ՍՊԸ  
 ք. Վանաձոր Կ. Դեմիրճյան 1գ  
 Բնեկորանկ, Վանաձոր մ/ճ  
 շ/շ 2050222083701001  
 ՀՎՀՀ 06940332



Ռ. Հովհաննիսյան

/ստորագրություն/

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ - Ն Ա Ն Ա Հ Ա Շ Ի Վ

Տաշիրի ոստայքի բազմաբնակարան շքեր տասրեր կերասորոգում /տար բնակելի զանգված թրվ 3 շքեր, 1-ին մասնատվելով/

Ա/Ն	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
	2	3	4	5	6
1	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	100մ <sup>2</sup>	2,40	13,794	33,106
2	Ծպեղի փայտայնուրի քանդում	մ <sup>3</sup>	1,50	16,994	25,491
3	ձեղնահարկի լուսամուտների քանդում	մ <sup>2</sup>	1	4,325	4,325
4	Տասրերի փայտե կոստորուկցրասերի տեղադրում/ծպեղի, վառարան, մատուցակ/	մ <sup>3</sup>	1,500	145,123	217,684
5	Կավարամածի փոխում	մ <sup>2</sup>	110,0	0,210	23,083
6	Կավարամածի փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0,88	114,044	100,359
7	Տանիքի ծածկույթի հրականացում ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ-21-0.55	100մ <sup>2</sup>	2,40	311,764	748,234
8	ջրհորդանի փոխում ց/թիթեղով	100	0,35	471,799	165,129
9	Տասրերի փայտե կոստորուկցրասերի որդեգրապաշտպասում որակայուն	մ <sup>3</sup>	6,80	4,264	28,996
10	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	100մ <sup>2</sup>	2,40	13,975	33,540
11	պիպեղի կառուցում ց/թիթեղով 0,55մմ	100մ <sup>2</sup>	0,10	230,635	23,063
12	Ջրթափ խողովակների փոխում ց/թիթեղով Φ120մմ 0,55մմ	100մ	0,45	171,191	77,036
13	Ձագարների փոխում ց/թիթեղից Φ120 մմ	հատ	3	1,831	5,493
14	Ծունկերի ց/թիթեղից Φ120 մմ	հատ	3	1,249	3,746
15	ձեղնահարկի լուսամուտների կառուցում	մ <sup>2</sup>	1	30,503	30,503
16	տանիքի փայտե մտոցի կառուցում /0,9x0,9մ/	մ <sup>2</sup>	0,81	9,089	7,362
17	Տասրերի պողպատե պաշտ-պատրջ սետաղազան ճաղա-շարի	գծմ	35,00	1,113	38,940
18	ցինկապատ օդատար խողովակ Φ140 , 0.55մմ հաստ /21 մ/	մ <sup>2</sup>	9,200	3,012	27,713
19	ցրտվազատ օդատար խողովակների շուրջը բետոնացում B12.5 ս.բ	մ <sup>3</sup>	0,60	41,945	25,167
20	պողպատե ձող Φ10 A-3	կգ	20,00	0,267	5,333
21	պողպատե ձող Φ8 A-3	կգ	20,00	0,266	5,319
22	Ցինկապատ թիթեղից գլխանոցի տեղադրում 2000x600	հատ	3	12,011	36,034
23	տանիքի պողպատե պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0,147	77,049	11,326
24	գոյություն ունեցող և առաջացած շրտ աղբի բարձուն	մ <sup>3</sup>	5,50	0,624	3,432
25	Շին աղբի տեղափոխում ինքնաթափով 10կմ	տն	9,90	1,473	14,585
	Ընդամենը				1695,000
	ԱԱՀ 20%				339,000
	Ընդամենը				2034,000

Պատվիրատու՝ Տաշիրի համայնքապետարան  
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Վ. Մարգարյան 94  
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900272178022

ՀՎՀՀ 06954139

Է. Արշակյա

/ստորագրություն/



Կապալառու՝ Ռ. Հովհաննիսյան ՍՊԸ  
 ք. Վանաձոր Կ. Դեմիրճյան 1գ

, Ինեկոբանկ, Վանաձոր մ/ճ

Հ/Հ 2050222083701001

ՀՎՀՀ 06940332

Ռ. Հովհաննիսյան

/ստորագրություն/



**Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ - Ն Ա Ն Ա Հ Ա Շ Ի Վ**

Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում /Անի բնակելի զանգված թիվ 3 շենք , 2 -րդ մասնաշենք/

№	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
	2	3	4	5	6
1	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	100մ <sup>2</sup>	2,4	15,46	37,108
2	Ծպեղի փայտայնուրթի քանդում	մ <sup>3</sup>	0,1	19,11	1,911
3	ձեղնահարկի լուսամուտների կառուցում	1 ձեղ. տու.	1	4,90	4,900
4	տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում/ծպեղի ,կանգնակի, մարդակի/	մ <sup>3</sup>	0,1	153,80	15,380
5	Կավարամածի փոխում	մ <sup>2</sup>	70,0	0,23	16,186
6	կավարամածի փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0,63	119,80	75,474
7	Տանիքի ծածկույթի հրականացում ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ-21-0.55	100մ <sup>2</sup>	2,40	319,12	765,886
8	զրհորդանի փոխում ց/թիթեղով	100	0,35	379,58	132,853
9	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>3</sup>	0,1	4,36	0,436
10	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	100մ <sup>2</sup>	2,40	14,32	34,357
11	պիպերի կառուցում ց/թիթեղով 0,55մմ	100մ <sup>2</sup>	0,10	252,12	25,212
12	Ջրթափ խողովակների փոխում ց/թիթեղով Φ120մմ 0,55մմ	100մ	0,45	180,82	81,369
13	Ձագարների փոխում ց/թիթեղից Φ120 մմ	հատ	3	2,39	7,163
14	Ծունկերի ց/թիթեղից Φ120 մմ	հատ	3	1,30	3,893
15	ձեղնահարկի լուսամուտների կառուցում	1 ձեղ.	1	32,48	32,481
16	տանիքի փայտե մտոցի կառուցում /0,9x0,9մ/	մ <sup>2</sup>	0,81	9,17	7,425
17	Տանիքի պողպատե պաշտպանիչ մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում	գծմ	35,0	1,12	39,147
18	ցինկապատ օդատար խողովակ Φ140 , 0.55մմ հատ /21 մ/	մ <sup>2</sup>	9,2	3,32	30,550
19	ցինկապատ օդատար խողովակների շուրջը բետոնացում B 12.5 մ.բ ամրանավորումով	մ <sup>3</sup>	0,60	45,43	27,255
20	պողպատե ձող Φ10 A-3	կգ	20,00	0,30	6,016
21	պողպատե ձող Φ8 A-3	կգ	20,00	0,31	6,161
22	Ցինկապատ թիթեղից գլխանոցի տեղադրում 2000x600	հատ	3	12,96	38,867
23	տանիքի պողպատե պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0,147	85,15	12,517
24	շին աղբի բարձում ավտոհինքնաթափին ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3,90	0,71	2,770
25	Շին աղբի տեղափոխում ինքնաթափով 10կմ	տն	6,24	1,55	9,680
	Ընդամենը				1415,00
	ԱԱՀ 20%				283,00
	Ընդամենը				1698,00

Պատվիրատու Տաշիրի համայնքապետարան  
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94  
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
 շ/շ 900272178022  
 ՀՎՀՀ 06954139  
 Է. Արշակյա  
 /ստորագրություն/



Կապալառու Ռ. Հովհաննիսյան ՍՊԸ  
 ք. Վանաձոր Կ. Դեմիրճյան 1գ  
 ,Ինեկորանկ, Վանաձոր մ/ճ  
 շ/շ 2050222083701001  
 ՀՎՀՀ 06940332  
 Ռ. Հովհաննիսյան  
 /ստորագրություն/



Ծ Ա Կ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ - Ն Ա Ն Ա < Ա Շ Ի Կ

Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում /Անի բնակելի զանգված թիվ 7/

№	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար	Ընդամենը հազար դրամ
	2	3	4	5	6
1	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	100մ <sup>2</sup>	1,700	15,51	26,373
2	տանիքի . թիթեղյա ծածկի ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	170,0	0,07	11,128
3	ծալեղի փայտայնուրի քանդում	մ <sup>3</sup>	0,2	19,18	3,836
4	փայտաթելային սալերի քանդում /ԴՎՊ/	100մ <sup>2</sup>	0,36	35,55	12,798
5	ծեղնահարկի լուսամուտների քանդում	1 ձեղ. լուս.	4	4,92	19,667
6	տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում/ծալեղի ,կանգնակի, մատուցում/	մ <sup>3</sup>	0,200	154,32	30,865
7	Կավարամածի փոխում	մ <sup>2</sup>	34,0	0,23	7,889
8	կավարամածի փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0,306	120,20	36,782
9	Տանիքի ծածկույթի հրականացում ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ-21-0.55	100մ <sup>2</sup>	3,420	310,81	1062,980
10	զրհորդանի փոխում ց/թիթեղով 0.55մմ	100	0,512	500,17	256,087
11	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>3</sup>	0,2	4,38	0,875
12	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	100մ <sup>2</sup>	3,40	14,36	48,837
13	հունցի կառուցում ց/թիթեղով 0.55մմ	100մ <sup>2</sup>	0,234	252,97	59,195
14	պարապետի երեսապատում ց/թիթեղով 0.55մմ	100մ <sup>2</sup>	0,636	252,97	160,888
15	Ջրթափ խողովակների փոխում ց/թիթեղով Φ120մմ 0.55մմ	100մ	0,544	181,43	98,698
16	Ձագարների փոխում ց/թիթեղից Φ120 մմ	հատ	4	2,40	9,583
17	Ծունկերի ց/թիթեղից Φ120 մմ	հատ	4	1,30	5,208
18	ծեղնահարկի լուսամուտների կառուցում	1 ձեղ.	4,0	32,59	130,362
19	փայտե կարկասի հրականացում/չորսու 50x50 քայլը 1500մմ/	մ <sup>3</sup>	0,15	153,67	23,051
20	փայտաթելային սալերի տեղադրում /ԴՎՊ/	100մ <sup>2</sup>	0,36	113,53	40,872
21	փայտաթելային սալերի լուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0,36	84,24	30,326
22	Տանիքի պողպատե պաշտպանիչ մետաղական ճաղա-շարի մոնտաժում	գծմ	48,0	1,12	53,868
23	ցինկապատ օդատար խողովակ Φ140 ,0.55մմ հաստ /36 մ/	մ <sup>2</sup>	15,84	3,33	52,777
24	ցինկապատ օդատար խողովակների շուրջը բետոնացում B 12.5 մ.բ ամրանավորումով	մ <sup>3</sup>	0,80	45,58	36,463
25	պողպատե ձող Φ10 A-3	կգ	27,00	0,30	8,150
26	պողպատե ձող Φ8 A-3	կգ	27,00	0,31	8,346
27	ցինկապատ թիթեղից /0.55մմ/ գլխանցի տեղադրում 2000x600մմ	հատ	4	13,00	51,998
28	տանիքի պողպատե պաշտպանիչ ճաղաշարի լուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0,202	85,44	17,259
29	շին աղբի բարձում ավտոհինքնաթափին ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6,00	0,71	4,277
30	Շին աղբի տեղափոխում հինքնաթափով 10կմ	տն	10,00	1,56	15,565
	Ընդամենը				2325,000
	ԱԱՀ 20%				465,000
	Ընդամենը				2790,000

Պատվիրատու՝ Տաշիրի համայնքապետարան  
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Վ. Մարգարյան 94  
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
 շ/շ 900272178022  
 ՀՎՀՀ՝ 06954139  
 Է. Արշակյա  
 /ստորագրություն/



Կապալառու՝ Ռ. Հովհաննիսյան ՍՊԸ  
 ք. Վանաձոր Կ. Դեմիրճյան 1գ  
 ,Ինեկոբանկ, Վանաձոր մ/ճ  
 շ/շ 2050222083701001  
 ՀՎՀՀ՝ 06940332  
 Ռ. Հովհաննիսյան  
 /ստորագրություն/



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**«ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Անի բ/գ թիվ 2 շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև	31.08.2019
2	Անի բ/գ թիվ 3 շենքի 1-ին մասնաշենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև	31.08.2019
3	Անի բ/գ թիվ 3 շենքի 2-րդ մասնաշենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև	31.08.2019
4	Անի բ/գ թիվ 7 շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև	31.08.2019
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**


ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի  
 համայնքապետարան  
 ք. Տաշիր, Վազգեն Սարգսյան 94  
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900272178022  
 ՀՎՀՀ 06954139

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ռ. Հովհաննիսյան» ՍՊԸ  
 Հասցե ք. Վանաձոր Կ. Դեմիրճյան 1գ  
 Բանկ «Ինեկոբանկ, Վանաձոր մ/ճ  
 Հ/Հ 2050222083701001  
 ՀՎՀՀ 06940332

\_\_\_\_\_ Է. Արշակյան  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.



\_\_\_\_\_ Ռ. Հովհաննիսյան  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**														
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը		
1.	45261124	Անի ք/զ թիվ 2 շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ	...	...	...	...	...	...	...	...	774900	774900	1722000	1722000	1722000	1722000	1722000
2.	45261124	Անի ք/զ թիվ 3 շենքի 1-ին մասնաշենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ	...	...	...	...	...	...	...	...	915300	915300	2034000	2034000	2034000	2034000	2034000
3.	45261124	Անի ք/զ թիվ 3 շենքի 2-րդ մասնաշենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ	...	...	...	...	...	...	...	...	764100	764100	1698000	1698000	1698000	1698000	1698000
4.	45261124	Անի ք/զ թիվ 7 շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ	...	...	...	...	...	...	...	...	1255500	1255500	2790000	2790000	2790000	2790000	2790000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի  
 համայնքապետարան  
 ք. Տաշիր, Վազգեն Սարգսյան 94  
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900272178022  
 ՀՎՀՀ 06954139

ՎԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռ. Հովհաննիսյան» ՍՊԸ  
 Հասցե ք.Վանաձոր Կ.Դեմիրճյան 1գ  
 Բանկ «Ինեկրբանկ, Վանաձոր մ/ճ  
 Հ/Հ 2050222083701001  
 ՀՎՀՀ 06940332

Է. Արշակյան  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.

Ռ. Հովհաննիսյան  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հստիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_

-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_ Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
\_\_\_\_\_ -ին կնքված N \_\_\_\_\_ պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ  
(պայմանագրի կատարման ապահովում)**

բ. Տաշիր

« 15 » հուլիսի 2019թ.\*\*

«Ռ.Հովհաննիսյան»ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ռ.Հովհաննիսյան, AK 0567386 20.07.2010թ. 018, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանը\* (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/85\* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետ՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև 13/09/2019 թ.\*\* Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը՝  
Հասցեն՝

«Ռ.Հովհաննիսյան»ՍՊԸ

ք.Վանաձոր Կ.Դեմիրճյան 1գ

Սպասարկող բանկի անվանումը՝  
Հ/Հ՝  
ՀՎՀՀ՝

«Ինտերբանկ»Վանաձոր մ/ճ

2050222083701001

06940332

տնօրեն՝

Ռ.Հովհաննիսյան



Կ.Տ

\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրատարակության փոփոխություն հրատարակելը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ<sup>36</sup>

- 1.
2. Թիվ
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " " 20 թ.
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Ռ.Հովհաննիսյան»ՍՊԸ
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Ինտերբանկ»Վանաձոր մ/ճ
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2050222083701001
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 06940332,
8. Վճարողի ՀԾՀ՝
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 06954139
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն)՝ 900272178022
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 824 400 (ութարյուր քսանչորս հազար չորս հարյուր)
15. Ակցեպարավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպի համար, որը չի կիրառվում)
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ /AMD/
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպարավորված վճարում>
20. Առդիր էջերի քանակը՝ -- էջ

<p>22.ա. Շահառուի ստորագրությունները</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>22.բ. Կ.Տ.</p>	<p>21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝</p>  <p>_____</p> <p>_____</p> <p>21.բ. Կ.Տ.</p>
<p>24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p>_____</p> <p>/ստորագրություն/</p>	<p>23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p>_____</p> <p>/ստորագրություն/</p>
<p>24.բ. Կ.Տ.</p> <p>24.գ. " " 20 թ.</p>	<p>23.բ. Կ.Տ.</p> <p>23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " " 20 թ.</p>

<sup>36</sup> Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: