

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԶԿ-ՀՄԱԾՁԲ-25/7-S**

ք. Երևան

« 16 » հունիսի 2025թ.

Զրային կոմիտեն ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բուլգարո» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Գալստյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2025 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 565-Ն որոշում կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին և պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը և սահմանել ողջամիտ ժամկետ ոչ պատշաճ ծառայությունը պայմանագրով նախատեսված պահանջներին համապատասխան (անհատույց) պատշաճ մատուցելու և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքն ու 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս կողմից մատուցված պատշաճ ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարան ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պատշաճ մատուցված ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության պատշաճ մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (հավելված N 3):

3.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ ծառայությունը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կատարողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 2 000 000 (երկու միլիոն) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է պայմանագրի 3-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում՝ ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն սահմանված ժամկետում չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորություններն ամբողջությամբ և պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Պայմանագրի պայմանները տարածվում են մինչև ՀՀ կառավարության 2025 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 565-Ն որոշումն ուժի մեջ մտնելը Պայմանագրի կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի գրավոր առաջարկի առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի համար

ծառայության մատուցման պահանջը չի վերացել, իսկ Կատարողի գրավոր առաջարկներ կայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման շրջանակներից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն ուղարկում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Կատարողն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կատարողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը՝ լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

7.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

7.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 13 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.13 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Ջրային կոմիտե
«Ջ.Ս.Ս.Ս» ՍՊԸ
Մարդանանց 13ա
SCWS@SCWS.am
ՀՀ 900071056836
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
(ստորագրություն)



Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

«Բուլգարո» ՍՊԸ
Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Վ. Գետաշեն, Ա
թաղ. 5 փողոց, տուն 3,
Բանկը՝ «ԿԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220193335571000
ՀՎՀՀ 08423975
Էլ. հասցե՝ bulgaro11@yandex.ru
Հեռախոս՝ 098868494
Տնօրեն
Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ
(ստորագրություն)



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Ձ» դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագրի մաս	նվազագույն չափումը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	միջոցառման ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը*
71351540/1	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	*կարդաստորև	դրամ	2,000,000	1	«Ձ» Լոռու մարզ	կատարվող աշխատանքների զուգահեռ 3 ամիս

* ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Տեխնիկական բնութագիր

- Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի ամբողջ ծավալային աշխատանքների նկատմամբ և աշխատանքներն ընդունվի փաստացի իրականացված ծավալներին համապատասխան:
- Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն «Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:
- Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝
 - ապահովել կատարվող Աշխատանքների համապատասխանությունը համապատասխան նորմերին և կանոններին:
 - Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին՝ կցելով համապատասխան հիմնավորումը,
 - վերահսկել աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի սպեցիֆիկացիաներում և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը:
 - վերահսկել և գնահատել Աշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի Աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի,
 - հիմնավորել ծավալների չափման մեթոդաբանությունը՝ գեոդեզիական չափումներ և այլն և ապահովել իրականացված աշխատանքների ծավալների համապատասխանությունը: Ստուգել բոլոր հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
 - գտնել Աշխատանքների ժամանակ առաջացող խնդիրները և առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն Աշխատանքներն արագացնելու և աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար,
 - կատարել Աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը:
 - Աշխատանքների ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն կատարված Աշխատանքների վերաբերյալ՝ կցելով լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը,
 - Աշխատանքների ողջ ընթացքում ապահովել տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի մշտական ներկայությունը օբյեկտներում:

Ընդհանուր տվյալներ
 Հրատապ մաքրման աշխատանքներ

- Վահագնաձոր համայնք, Փամբակ գետի հունում առաջացած կղզյակը խանգարում է գետի ազատ հոսքին: Անհրաժեշտ է իրականացնել Վահագնաձորի կամրջից ներքև Փամբակ գետի հունի մաքրում

15.0մ լայնությամբ, մոտ 1.5մ խորությամբ, 100մ երկարությամբ, գետի կենտրոնում աճած ծառերի կտրում արմատախիլ անելով:

2. Վահագնաձորի վերջնամասում Փամբակ գետը կիսվել և հոսում է երկու մասով, սպառնում է Մ-6 մայրուղուն և ցանքատարածքներին, միջանկյալ հատվածում կղզյակ է առաջացել կոպճա-ճալաքարային գրունտից և խոշոր քարերից՝ 25-30մ լայնությամբ, մոտ 1.5մ խորությամբ, 350մ երկարությամբ: Հանված գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել գետի ձախ ափ՝ Մ-6 մայրուղու կողմում կատարել կողալիցք:

3. Քոբայրի հատված, Դեբեդ գետի մաքրում 30.0մ լայնությամբ, 2.0-2.5մ խորությամբ, մոտ 260մ երկարությամբ խոշոր քարերից և ուղղորդում դեպի ափերը: Սպառնում է երկաթուղային գծերին և ցանքատարածքներին:

4. Սանահին կայարանի վերևի հատված /Կամչատկա/ Դեբեդ գետի կենտրոնական մասում կղզյակ է առաջացել կոպճա-ճալաքարային գրունտից և խոշոր քարերից՝ 20մ լայնությամբ, մոտ 1.5-2.0մ խորությամբ, 350մ երկարությամբ: Հանված գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել դեպի ափեր, անելով կողալիցք: Սպառնում է ցանքատարածքներին:

5. Սանահին կայարանի մուտքի սկզբնամաս, Դեբեդ գետ, Սանահին կայարանի մուտքի սկզբնամասում գետի ձախ ափին 50մ երկարությամբ, 15մ լայնությամբ, մոտ 1,0-1.5մ տրամագծի խոշոր քարեր են, որոնք խանգարում են գետի ազատ հոսքին: Անհրաժեշտ է գետի հունից հանել խոշոր քարերը և տեղադրել նույն ափին, ստեղծելով ափապաշտպան կառույց: Այս հատվածից 50մ վերև հոսանքի ուղղությամբ աջ ափին կուտակված կոպճա-ճալաքարային գրունտը պետք է մաքրել և տեղափոխել ձախ ափ կողմից: Սպառնում է երկաթուղային գծերին և բնակֆոնդին:

6. Սանահին կայարանի վերջնամաս, երկաթգծի թունելի ստորին հատված, Դեբեդ գետի կենտրոնական մասում կղզյակ է առաջացել կոպճա-ճալաքարային գրունտից և խոշոր քարերից՝ 20մ լայնությամբ, մոտ 1.5-2.0մ խորությամբ, 40մ երկարությամբ: Հանված գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել դեպի ձախ ափ, անելով կողալիցք: Սպառնում է երկաթուղային գծերին:

7. ք. Ալավերդի, Բաղրամյան թաղամաս, Դեբեդ գետը կիսվել և հոսում է երկու մասով, միջանկյալ հատվածում կղզյակ է առաջացել կոպճա-ճալաքարային գրունտից և խոշոր քարերից՝ 50-60մ լայնությամբ, 2,0-2.5մ խորությամբ, մոտ 350մ երկարությամբ: Սպառնում է երկաթուղային գծերին և բնակֆոնդին, թաղամասում կառուցված սեփական տները հայտնվել են գետի հունում:

8. ք. Ալավերդի, Կացոց թաղամաս, Դեբեդ գետը փոխել է հունը, նախկին հունում հայտնվել են խոշոր քարեր և կոպճային գրունտ, հաստաբուն ծառեր:

9. Շնող համայնք, Դեբեդ գետ, չհասած Շնող գետի ձախ ափին ենթակա է մաքրման 80մ երկարությամբ հատված, 15մ լայնությամբ, 1,5մ խորությամբ՝ քարեր, կոպճային գրունտ:

10. Շնող համայնք, Շնող գետ, Դեբեդ գետի Շնող վտակը իր գետաբերանից սկսած շուրջ 800 մ վերև ընկած տեղամասում ընթանում է լիցքերի վրա կառուցված Շնող տանող ճանապարհի եզրով: Ապառնում է Թեղուտ և Շնող բնակավայրերի բնակֆոնդին և հարակից տնամերձ հողամասերին:

11. Ճոճկան համայնք, Դեբեդ գետ, Ճոճկան-1 պոմպակայանի մղման խողովակաշարից վերև գետի ձախ ափին 10մ լայնությամբ, 70մ երկարությամբ, 1,0մ խորությամբ կոպճա-ճալաքարային գրունտի մաքրում կողալիցքով: Սպառնում է պոմպակայանի մղման խողովակաշարին և տնամերձ հողամասերին:

12. Արևածագ համայնք, գետ Ձորագետ, Արևածագի Ձոր կոչվող տարածքում /հանգստյան գոտի/ Ձորագետի հունի մեջ առաջացել են կղզյակներ: Մաքրված 1000մ³ տիղմը և աղբը տեղափոխվում է 6կմ հեռավորության վրա գտնվող աղբավայր: Մյուս 1000մ³ հանված գրունտը արվում է կողլիցք ափերին:

13. ք. Տաշիր, Տաշիր գետի հունը 6կմ երկարությամբ, 12մ լայնությամբ և մոտ 1.5մ խորությամբ լցված է տիղմով, տարբեր տիպի նստվածքներով: Գետի հունը աշխատում է 1/3 կտրվածքի չափով, երկար տարիներ չի մաքրվել: Տաշիր գետ թափվող սելավատարի 400մ հատված 5մ լայնությամբ և մոտ 1.0մ խորությամբ նույնպես լցված է տիղմով: Սելավատարից և Տաշիր գետի հունի 3,0կմ հատվածից հանված տիղմը և աղբը տեղափոխվում է 6կմ հեռավորության վրա գտնվող աղբավայր: Տաշիր գետի հունի մյուս 3,0կմ հատվածից հանված գրունտը արվում է կողլիցք ափերին: Սպառնում է բնակֆոնդին, տնամերձ հողամասերին:

Վերը նշված աշխատանքներում անհրաժեշտ է կատարել նաև՝

- խիտ թփուտներից տարածքի մաքրման աշխատանքները.

- մուտեցնող ճանապարհների պրոֆիլավորման, կառուցման, հարթեցման աշխատանքները,
- կտրած և արմատահանված թփուտների հավաքման, տեղափոխման աշխատանքները:

1. Առաջարկված լուծումները պետք է՝

ա/ Ապահովեն գետի հոսքերի կանոնավոր ընթացքի խոչնդոտների վերացումը,

բ/ հիմնված լինեն ՀՀ-ում գործող տեխնիկական նորմերի, ստանդարտների, միջպետական շինարարական նորմերի վրա /ՀՀՇՆ, СНИП, ГОСТ, СТСЭВ, ՀՍՏ, ՇՆՁ, МСН և այլն/:

Հակահեղեղային անհետաձգելի միջոցառումների ցանկ

ՀՀ կառավարության 2025 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 565-Ն որոշում

Հավելված 8

Աշխատանքներն ընդունվելու են փաստացի իրականացված ծավալներին համապատասխան:

*Աստղանիշով նշված են հրատապ մաքրման աշխատանքներ պահանջող հատվածները:

Հ/Հ	Համայնքի անվանումը	Աշխատանքների կատարման օբյեկտը	Անհրաժեշտ միջոցառումները և աշխատանքների ծավալները	Հողային աշխատանքների մոտավոր ծավալը, մ ³	Նշումներ
1	Վահագնաձոր*	Փամբակ գետ	Վահագնաձորի կամրջից ներքև Փամբակ գետի հունի մաքրում 15.0մ լայնությամբ, մոտ 1.5մ խորությամբ, 100մ երկարությամբ, գետի կենտրոնում աճած ծառերի կտրում արմատախիլ անելով:	2000	Փամբակ գետի հունում առաջացած կղզյակը խանգարում է գետի ազատ հոսքին: Առաջարկվում են նախագծային լուծումներ:
2	Վահագնաձոր *	Փամբակ գետ	Վահագնաձորի վերջնամասում Փամբակ գետը կհսվել և հոսում է երկու մասով, միջանկյալ հատվածում կղզյակ է առաջացել կոպճա-ճալաքարային գրունտից և խոշոր քարերից՝ 25-30մ լայնությամբ, մոտ 1.5մ խորությամբ, 350մ երկարությամբ: Հանված գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել գետի ձախ ափ, Մ-6 մայրուղու կողմում կատարել կողլիցք:	35000	Սպառնում է Մ-6 մայրուղուն և ցանքատարածքներին: Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:
3	Քոբայրի հատված *	Դեբեդ գետ	Դեբեդ գետի մաքրում 30.0մ լայնությամբ, 2.0-2.5մ խորությամբ, մոտ 260մ երկարությամբ խոշոր քարերից և ուղղորդում դեպի ափերը:	35000	Սպառնում է երկաթուղային գծերին և ցանքատարածքներին: Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:
4	Սանահին կայարանի վերևի հատված /Կանչատկա/ *	Դեբեդ գետ	Դեբեդ գետի կենտրոնական մասում կղզյակ է առաջացել կոպճա-ճալաքարային գրունտից և խոշոր քարերից՝ 20մ լայնությամբ, մոտ 1.5-2.0մ խորությամբ, 350մ երկարությամբ: Հանված գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել դեպի ափեր, անելով կողլիցք:	22000	Սպառնում է ցանքատարածքներին: Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:
5	Սանահին կայարանի մուտքի սկզբնամաս *	Դեբեդ գետ	Սանահին կայարանի մուտքի սկզբնամաս գետի ձախ ափին 50մ երկարությամբ, 15մ լայնությամբ, մոտ 1,0-1.5մ տրամագծի խոշոր քարեր են, որոնք խանգարում են գետի ազատ հոսքին: Անհրաժեշտ է գետի հունից հանել խոշոր քարերը և տեղադրել նույն ափին,	1500	Սպառնում է երկաթուղային գծերին և բնակֆոնդին: Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:

			ստեղծելով ավապաշտպան կառույց: Այս հատվածից 50մ վերև հոսանքի ուղղությամբ աջ ափին կուտակված կոպճա-ճալաքարային գրունտը պետք է մաքրել և տեղափոխել ձախ ափ կողմից:		
6	Սանահին կայարանի վերջնամաս, երկաթգծի թունելի ստորին հատված *	Դեբեդ գետ	Դեբեդ գետի կենտրոնական մասում կղզյակ է առաջացել կոպճա-ճալաքարային գրունտից և խոշոր քարերից՝ 20մ լայնությամբ, մոտ 1.5-2,0մ խորությամբ, 40մ երկարությամբ: Հանված գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել դեպի ձախ ափ, անելով կողմից:	23000	Ապահովում է երկաթուղային գծերին: Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:
7	ք. Ալավերդի, Բաղրամյան թաղամաս *	Դեբեդ գետ	Դեբեդ գետը կիսվել և հոսում է երկու մասով, միջանկյալ հատվածում կղզյակ է առաջացել կոպճա-ճալաքարային գրունտից և խոշոր քարերից՝ 50-60մ լայնությամբ, 2,0-2.5մ խորությամբ, մոտ 350մ երկարությամբ:	18000	Ապահովում է երկաթուղային գծերին և բնակֆոնդին, թաղամասում կառուցված սեփական տները հայտնվել են գետի հունում: Առաջարկվում են նախագծային լուծումներ:
8	ք. Ալավերդի, Կացոց թաղամաս*	Դեբեդ գետ	Դեբեդ գետը փոխել է հունը, նախկին հունում հայտնվել են խոշոր քարեր և կոպճային գրունտ, հաստաբուն ծառեր:	800	Առաջարկվում են նախագծային լուծումներ:
9	Շնող*	Դեբեդ գետ	Չհասած Շնող գետի ձախ ափին 80մ երկարությամբ հատված, 15մ լայնությամբ, 1,5մ խորությամբ՝ քարեր, կոպճային գրունտ:	2000	Առաջարկվում են նախագծային լուծումներ:
10	Շնող *	Շնող գետ	Դեբեդ գետի Շնող վտակը իր գետաբերանից սկսած շուրջ 800 մ վերև ընկած տեղամասում ընթանում է լիցքերի վրա կառուցված Շնող տանող ճանապարհի եզրով: Նախորդ տարվա հեղեղի ժամանակ այս վտակը հորդանալով մի քանի տեղամասում ամբողջովին ողողվել է և Դեբեդ է լցրել նշված լիցքային ճանապարհի պաստառը՝ զգալի մեծացնելով Դեբեդի ջրաբերուկային կուտակումները: Ողողված տեղամասերից մեկում էլ մարդկային զոհ է գրանցվել: Ողողումների պատճառ են հանդիսանում Շնող վտակի վերջնամասի 3-4 գետահատություն կուտակված ջրաբերուկները, որոնք խոչընդոտում են հոսանքի ազատ շարժումը: Կուտակումների ընդհանուր ծավալը ընդամենը մի քանի հարյուր խոր.մ է և մաքրելը լուրջ ծախսեր չի պահանջում: Սակայն կուտակումների վնասարար հետևանքները կարող են անհամեմատ մեծ լինել: Հանձնաժողովի այցելության ժամանակ (15.04.2025թ.) Դեբեդի նման այս վտակը ևս հորդացել էր և ակնհայտ երևում էր, որ վտակի	8000	Ապահովում է Թեղուտ և Շնող բնակավայրերի բնակֆոնդին և հարակից տնամերձ հողամասերին. Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:

			հունը առաջնահերթ մաքրման կարիք ունի:		
11	Ճոճկան *	Դեբեդ գետ	Ճոճկան-1 պոմպակայանի մղման խողովակաշարից վերև գետի ձախ ավին 10մ լայնությամբ, 70մ երկարությամբ, 1,0մ խորությամբ կոպճա-ճալքարային գրունտի մաքրում կողմից:	1000	Սպառնում է պոմպակայանի մղման խողովակաշարին և տնամերձ հողամասերին: Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:
12	Արևածագ*	գետ Ձորագետ	Արևածագի Ձոր կոչվող տարածքում /հանգստյան գոտի/ Ձորագետի հունի մեջ առաջացել են կղզակներ: Մաքրված 1000մ3 տիղմը և աղբը տեղափոխվում է 6կմ հեռավորության վրա գտնվող աղբավայր: Մյուս 1000մ3 հանված գրունտը արվում է կողմից ավերին:	3500	Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:
				1500	
13	ք. Տաշիր *	Տաշիր գետ	Տաշիր գետի հունը 6կմ երկարությամբ, 12մ լայնությամբ և մոտ 1.5մ խորությամբ լցված է տիղմով, տարբեր տիպի նստվածքներով: Գետի հունը աշխատում է 1/3 կտրվածքի չափով, երկար տարիներ չի մաքրվել: Տաշիր գետ թափվող սելավատարի 400մ հատված 5մ լայնությամբ և մոտ 1.0մ խորությամբ նույնպես լցված է տիղմով: Սելավատարից և Տաշիր գետի հունի 3,0կմ հատվածից հանված տիղմը և աղբը տեղափոխվում է 6կմ հեռավորության վրա գտնվող աղբավայր: Տաշիր գետի հունի մյուս 3,0կմ հատվածից հանված գրունտը արվում է կողմից ավերին:	17000	Սպառնում է բնակֆոնդին, տնամերձ հողամասերին: Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:
				15000	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
scws@scws.am
 Հ/Հ 900011056836
 ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



Ա. ԴԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Բուլգարո» ՍՊԸ
 Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Վ. Գետաշեն, Ա թաղ. 5 փողոց, տուն 3,
 Բանկը՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220193335571000
 ՀՎՀՀ 08423975

Էլ. հասցե՝ bulgarollc@yandex.ru
 Հեռախոս՝ 098868494

Տնօրեն



Վ. ԳԱԼՍՅԱՆ

(ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Որամ»

Ծառայության										
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**							
			հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540/23	տեխնիկական հսկողության ծառայություններ - ՀՀ Լոռու մարզում Դեբեդ, Փամբակ, Ձորագետ, Շնող և Տաշիր գետերի խնդրահարույց հատվածների մաքրում	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 scws@scws.am
 Հ/Հ 900011056836
 ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Բուլգարոլ» ՍՊԸ
 Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Վ. Գետաշեն, Ա թաղ. 5 փողոց, տուն 3,
 Բանկը՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220193335571000
 ՀՎՀՀ 08423975

Էլ. հասցե՝ bulgarollc@yandex.ru

Հեռախոս՝ 098868494

Տնօրեն



Վ. ԳԱԼՍՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատուցված ծառայությունների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

հայտնում է, որ .

ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կատարողի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և

_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կատարողի անվանումը

պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 7.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ (ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը))

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.