

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼ ԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N«ՀՀ-ՏՄՀՀ-ԳՀ ԱՇԶԲ-20/20-9»**

բ. Դիլիջան

«26» 08 2020թ.

Դիլիջանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արմեն Սանթրոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու 1), «Ռեզիդենտական զարգացման գործակալություն»-ի ղեմս նախագահ՝ Մ.Այվազյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու 2), որի անունից հանդես է գալիս լիազորված անձ՝ Գ.Թովմասյանը մի կողմից, և «Մենարշին», ՍՊԸ ն, ի դեմս տնօրեն Սերգեյ Ասլիկյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալ առու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալ առու ն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված համայնքային արոտների հասանելիության մեծացման նպատակով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների (բաց կամ ծածկով մակատեղ, հովվի կացարան) աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուները պարտավորվում են նրանք կատարված աշխատանքը վճարել մրցույթում առաջարկված գնի (առանց ԱԱՀ) 10/90 համաֆինանսավորմամբ (10% Պատվիրատու 1-ի և 90% Պատվիրատու 2՝ (վճարումը՝ համաձայն 5.1 կետի):

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 01.11.2020թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փոփոխությունների և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ ԻՍԻԶՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ Ը**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալ առու իր ժամկետով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալ առու ն պատասխանատվությունն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատու ն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալ առու իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալ առու ի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետն պահանջել Կապալ առու ից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին և չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերութուններին 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալ առու ն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այն քան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտանհնար,

բ) Կապալ առու ն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առու ի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առու ի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերութուններին հատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

**3.1.5**

Աշխատանքի արդյունքի թերութուններին հետևողական պայմաններ կայացնելու և աշխատանքի ն ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝

աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողությունը կատարելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առու կկատարած

աշխատանքի արդյունքները ներկայացվելու պահանջները հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝  
պայմանագրի ներդրումը կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու նպարտավորել՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝

աջակցել Կապալ առու ին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2

Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրաարդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում աշխատողներին թերուշխույն տնտեսական դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից

աշխատանքային օրվար նթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3

կետով նախատեսված ժամկետում

աշխատանքի արդյունքները ներկայացվելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման նթակագումարները:

3.3. Կապալ առու ներառելու նքու նի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3

կետով նախատեսված ժամկետում

աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված վճարման նթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի

5.4

կետում նշված ժամկետներին խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման նթակագումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առու նպարտավորել՝

3.4.1 Աշխատանքներին առավելագույն 75 տոկոսը կատարել անձամբ,

պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շտաբով և պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել

աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինման տաժարի նախաշխատանքներին կատարումը շինարարական նորմերին,

կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնիթինգի արձեղանակները (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4

Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նպահանջները ինքնուրույն կատարելու, աշխատանքի արդյունքները և ավել տնտեսական ցուցանիշները, ինչպես նաև տեղեկությունները և ներհանրողել այդպիսի անջնջ պահպանելու հնարավոր հետևանքներին մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը)

խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նորմավետության համակարգում, ապահովել

աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուղղությամբ արված արված արել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի

3.1.4

կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի և ծավալային դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.7 Ծինարարության օբյեկտի կոնստրուկցիայի անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝

իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնստրուկցիայի անհրաժեշտության դեպքում խողովակի տնտեսական:

3.4.8

Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխային ժամկետները նթացքում մի հայտնել կատարված աշխատանքի թերությունները, ապա Կապալ առու նպարտավորել իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջ ամիս ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9

այս մասնագրով երաշխիքային ժամկետը սահմանվում է Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվան ից հաշված 1095 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերույթյուններ, ապա Կապալ առուև պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերույթյունները:

3.4.11

Որակավորման

պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում միևնույն օրվան կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրամասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՆՆԵԿՆԵՐՈՒՆ ՄԱՆԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուևի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքն Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուևի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալ առուևն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքն Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությանը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալ առուևն հանձնման-ընդունման արձանագրությանը չի կնքում, հաստատում է Էլեկտրոնային ստորագրությանը՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրությանը» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքն համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվան ից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուևին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքն կամ դրամի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուևին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առուևի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքն կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքն համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալ առուևին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությանը:

4.5

Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չի համապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմակալ թվարկելով թերույթյունները և վերացման համար պահանջվող կատարման ենթակալ օրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առուևն պարտավոր է պայմանագրային գնահատման ներքո, առանց օրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6

Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալ առուևի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:
- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Յայաստանի Յանրապետության օրենսդրությամբ

համանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում է օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն և,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն և չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն և ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ԿԱՐԶԱՍՏՐՈՒ ԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր վճարման ենթակա գումարը 1 չափաբաժնի համար կազմում է **4696610** (չորս միլիոն վեց հարյուր իննսուներեց հազար վեց հարյուր տաս) ՀՀ դրամայի թվում համայնքի կողմից վճարման ենթակա 10% մասնաբաժնի համար հասանելի քԱԱՀ-ն **92090** (իննսուներկու հազար իննսուս) ՀՀ դրամ:

➤ Պատվիրատու 1-ի վճարման ենթակա ընդհանուր գումարը կազմում է **552542** (հինգ հարյուր հիսուներկու հազար հինգ հարյուր քառասուներկու) ՀՀ դրամ, այդ թվում **92090** (իննսուներկու հազար իննսուս) ՀՀ դրամ ԱԱՀ

➤ Պատվիրատու 2-ի վճարման ենթակա ընդհանուր գումարը կազմում է **4144068** (չորս միլիոն մեկ հարյուր քառասուսուսուսուսուս) ՀՀ դրամ, սակագ ԿԱՀ

Գինը ներառում է Կապալ առուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում:

5.1.2 Համաձայն վճարման ժամանակացույցի (Հավելված 3) Կապալ առու կատարված աշխատանքների համար ներկայացնելու է 2 կարգի հաշիվ ապրանքագրեր՝

➤ Պատվիրատու 1-ին՝ հարկային հաշիվ ներառյալ ԱԱՀ,

➤ Պատվիրատու 2-ին՝ հաշվարկային փաստաթուղթ առանց ԱԱՀ, որն էլ իր հերթին պարտավորվում է ներկայացնել Կառավարության 26փետրվարի 2004թ-ի 256-Ն Որոշման համաձայն ԱԱՀ-ից ազատման վերաբերյալ տեղեկանք

Պատվիրատուները վճարումը կիրականացնեն Կապալ առուի կողմից ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության և հաշիվ ապրանքագրի հիման վրա:

5.1.3 Վճարման ներկայացված յուրաքանչյուր հանձնման-ընդունման արձանագրություն և հաշվարկվում է Աշխատանքների ճավալի և Արժեքի տեղեկագրի հիման վրա, որը Կապալ առուի կողմից ներկայացվում է սույն պայմանագրի պահանջների համաձայն: Աշխատանքների ճավալի և Արժեքի տեղեկագիրը պետք է արտացոլի ողջ Պայմանագրի Արժեքի բաշխումը ըստ աշխատանքի առանձին փուլերի և ներկայացվի այն տեսքով և ժամկետներում, որոնք կերպ աշխատանքի դրագործական կիրառումը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է Կապալ առուի իրավունք ունեցող պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն վճարում է այդ գինը:

5.3 Պատվիրատու վճարում է

աշխատանքի կատարման պայմանագրի օրացուցային կարգաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև և տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒ ԹՅՈՒՆԸ

6.1

Կապալ առու պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային կարգաֆիկով) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպք

Լ մ Կապալ առ ու ի ց յ ու ռ աք ան չ յ ու ռ ու շ աց վ ած աշ խատան ք այ ի ն օ Ր վ ա հ ա մ ա ր գ ան ձ վ ու մ Է տ ու յ ժ՝  
ա տար մ ան Ե ն թ ա կ ա, ս ա կ ա յ ն չ կ ա տար վ ած Ա շ խատան ք ի գ ն ի 0,05

(գ Ր ո ա մ ք ո ղ շ հ ի ն գ հ ա ր յ ու ռ Ե Ր Ր ո Ր ղ ա կ ան) տ ո կ ո ս ի չ ա փ ո վ :  
6.3 Պ ա յ մ ան ա գ Ր ի 3.1.3 կ Ե տ ո վ ն ա խ ա տ Ե ս վ ած հ ի մ ք Ե Ր ո վ Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու ի կ ո ղ մ ի ց 3.1.4

աշ խատան ք ը չ ը ն դ ու ն վ Ե լ ու , ի ն չ պ Ե ս ն ա ն  
կ Ե տ ո վ ն ա խ ա տ Ե ս վ ած կ ար գ ո վ պ ա յ մ ան ա գ Ր ի ը լ ու ծ Ե լ ու դ Ե պ Ե ու մ Կ ա պ ալ առ ու ի ց գ ան ձ վ ու մ Է տ ու  
գ ան ք՝ պ ա յ մ ան ա գ Ր ի 5.1 կ Ե տ ու մ ն ա խ ա տ Ե ս վ ած գ ու մ ար ի 0,5 (գ Ր ո ա մ ք ո ղ շ հ ի ն գ տ ա ս ն ո Ր դ ա կ ան )  
տ ո կ ո ս ի չ ա փ ո վ :<sup>31</sup> Ը ն դ ո Ր ու մ տ ու գ ան ք ը հ ա շ վ ար կ վ ու մ Է ն ա ն աշ խ ա տ ա ն ք ի ար դ յ ու ն ք ը ս ու յ ն  
պ ա յ մ ան ա գ Ր ո վ ս ա հ մ ան վ ած ժ ա մ կ Ե տ ու մ կ ա տ ար Ե լ ու , ս ա կ ա յ ն պ ա տ վ ի Ր ա տ ու ի կ ո ղ մ ի ց ա յ դ  
չ ը ն դ ու ն վ Ե լ ու դ Ե պ Ե ու մ :

6.4 Պ ա յ մ ան ա գ Ր ի 6.2 և 6.3  
կ Ե տ Ե Ր ո վ ն ա խ ա տ Ե ս վ ած տ ու յ ժ ը և տ ու գ ան ք ը հ ա շ վ ար կ վ ու մ ն հ ա շ վ ան ց վ ու մ Ե ն Կ ա պ ալ առ ու ի ն վ ճ  
ար վ ո ղ գ ու մ ար ն Ե Ր ի հ Ե տ :

6.5 Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու ի կ ո ղ մ ի ց պ ա յ մ ան ա գ Ր ի 5.3  
կ Ե տ ո վ ն ա խ ա տ Ե ս վ ած ժ ա մ կ Ե տ ն Ե Ր ի խ ա խ ա տ մ ան հ ա մ ար Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու ի ն կ ա տ մ ա մ ք յ ու ռ ա ք ան չ յ ու ռ ո  
ւ շ ա ց վ ած աշ խ ա տ ա ն ք այ ի ն օ Ր վ ա հ ա մ ա ր հ ա շ վ ար կ վ ու մ Է տ ու յ ժ՝ վ ճ ար մ ան Ե ն թ ա կ ա,  
ս ա կ ա յ ն չ վ ճ ար վ ած գ ու մ ար ի 0,05 (գ Ր ո ա մ ք ո ղ շ հ ի ն գ հ ա ր յ ու ռ Ե Ր Ր ո Ր ղ ա կ ան) տ ո կ ո ս ի չ ա փ ո վ :

6.6 Պ ա յ ա մ ան ա գ Ր ո վ չ ն ա խ ա տ Ե ս վ ած դ Ե պ Ե Ր ու մ կ ո ղ մ Ե Ր ն ի Ր Ե ն ց պ ար տ ա վ ո Ր ու թ յ ու ն Ե Ր  
ը չ կ ա տ ար Ե լ ու կ ա մ ո չ պ ա տ շ ա ճ կ ա տ ար Ե լ ու հ ա մ ար պ ա տ ա ս խ ա ն ա տ վ ու թ յ ու ն Ե ն կ Ր ու մ Դ Զ օ Ր Ե ն ս ո դ Ր  
ու թ յ ա մ ք ս ա հ մ ան վ ած կ ար գ ո վ :

6.7 Տ ու յ ժ Ե Ր ի ն  
(կ ա մ) տ ու գ ան ք ն Ե Ր ի վ ճ ար ու մ ը կ ո ղ մ Ե Ր ի ն չ ի ա գ ա տ ու մ ի Ր Ե ն ց պ ա յ մ ան ա գ Ր ա յ ի ն պ ար տ ա վ ո Ր ու թ յ  
ու ն Ե Ր ը կ ա տ ար Ե լ ու ց :

**7. ԱՆՅԱՂԹԱՅԱՐԵԼ ԻՈՒԺԻԱԶԴԵՑՈՒ ԹՅՈՒՆԸ (\$ՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Ս ու յ ն պ ա յ մ ան ա գ Ր ո վ պ ար տ ա վ ո Ր ու թ յ ու ն Ե Ր ն ա մ ք ո ղ շ ու թ յ ա մ ք կ ա մ մ ա ս ն ա կ ի Ր Ե ն չ կ ա տ  
ար Ե լ ու հ ա մ ար կ ո ղ մ Ե Ր ն ա գ ա տ վ ու մ Ե ն պ ա տ ա ս խ ա ն ա տ վ ու թ յ ու ն ի ց ,  
Ե թ Ե դ ա Ե ղ Ե լ Է ա ն հ ա ղ թ ա հ ար Ե լ ի ու ժ ի ա գ դ Ե ց ու թ յ ա ն հ Ե տ ն ա ն ք ո վ ,  
ո Ր ը ծ ա գ Ե լ Է ս ու յ ն պ ա յ մ ան ա գ Ր ի ը կ ն ք Ե լ ու ց հ Ե տ ո ,  
և ո Ր ը կ ո ղ մ Ե Ր ը չ Է ի ն կ ար ո ղ կ ան խ ա տ Ե ս Ե լ կ ա մ կ ան խ ար գ Ե լ Ե լ : Ա յ դ պ ի ս ի ի ր ա վ ի ճ ա կ ն Ե Ր Ե ն Ե Ր կ Ր ա  
շ ար ժ ը , շ Ր հ Ե ղ Ե ղ ը , հ Ր դ Ե հ ը , պ ա տ Ե Ր ա գ մ ը , ո ա գ մ ա կ ան և ար տ ա կ ար գ դ Ր ու թ յ ու ն հ ա յ տ ար ար Ե լ ը ,  
ք ա ղ ա ք ա կ ան հ ու գ ու մ ն Ե Ր ը , գ Ր ո ծ ա դ ու լ ն Ե Ր ը ,  
հ ա ղ ո Ր դ ա կ ց ու թ յ ա ն մ ի շ ը ո ց ն Ե Ր ի աշ խ ա տ ա ն ք ի դ ա դ ար Ե ց ու մ ը ,  
պ Ե տ ա կ ան մ ար մ ի ն Ե Ր ի ա կ տ Ե Ր ը և ա յ լ ն ,  
ո Ր ո ն ք ա ն հ ն ար ի ն Ե ն դ ար ձ ն ու մ ս ու յ ն պ ա յ մ ան ա գ Ր ո վ պ ար տ ա վ ո Ր ու թ յ ու ն Ե Ր ի կ ա տ ար ու մ ը : Ե թ  
Ե ար տ ա կ ար գ ու ժ ի ա գ դ Ե ց ու թ յ ու ն ը շ ար ու ն ա կ վ ու մ Է 3 (Ե Ր Ե ք) ա մ ս ի ց ա վ Ե լ ի ,  
ա պ ա կ ո ղ մ Ե Ր ի ց յ ու ռ ա ք ան չ յ ու ռ ն ի Ր ա վ ու ն ք ու ն ի լ ու ծ Ե լ պ ա յ մ ան ա գ Ր ի ը՝  
ա յ դ մ ա ս ի ն ն ա խ ա պ Ե ս տ Ե ղ յ ա կ պ ա հ Ե լ ո վ մ յ ու ս կ ո ղ մ ի ն :

**8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պ ա յ մ ան ա գ Ր ի ն ու ժ ի մ Ե շ Է մ տ ն ու մ Կ ո ղ մ Ե Ր ի ս տ ո Ր ա գ Ր մ ան պ ա հ ի ց և գ Ր ո ծ ու մ Է  
մ ի ն չ և կ ո ղ մ Ե Ր ի պ ա յ մ ան ա գ Ր ո վ ս տ ա ն ձ ն ած պ ար տ ա վ ո Ր ու թ յ ու ն Ե Ր ի ո ղ շ ծ ա վ ալ ո վ կ ա տ ար ու մ ը :  
8.2 Պ ա յ մ ան ա գ Ր ի ց ծ ա գ ած՝

կ ո ղ մ ի վ ճ ար ա յ ի ն պ ար տ ա վ ո Ր ու թ յ ու ն ը չ ի կ ար ո ղ դ ա դ ար Ե լ ա յ լ պ ա յ մ ան ա գ Ր ի ց ծ ա գ ած՝  
հ ա կ ը ն դ դ Ե մ պ ար տ ա վ ո Ր ու թ յ ա ն հ ա շ վ ան ց ո վ ,  
առ ա ն ց կ Ր ո ղ մ Ե Ր ի գ Ր ա վ ո Ր և կ ն ի ք ո վ հ ա ս տ ա տ վ ած հ ա մ ա ձ ա յ ն ու թ յ ա ն :  
Պ ա յ մ ան ա գ Ր ի ց ծ ա գ ած պ ա հ ա ն չ ի ի ր ա վ ու ն ք ը չ ի կ ար ո ղ փ ո խ ա ն ց վ Ե լ ա յ լ ա ն ձ ի ,  
առ ա ն ց պ ար տ ա պ ա ն կ ո ղ մ ի գ Ր ա վ ո Ր հ ա մ ա ձ ա յ ն ու թ յ ա ն :

8.3 Ա յ ն դ Ե պ Ե ու մ , Ե Ր ք օ Ր Ե ն ք ո վ ն ա խ ա տ Ե ս վ ած կ ար գ ո վ օ Ր Ե ն ք ի պ ա հ ա ն չ ն Ե Ր ի կ ա տ ար մ ան  
ն կ ա տ մ ա մ ք հ ս կ ո ղ ու թ յ ա ն կ ա մ վ Ե Ր ա հ ս կ ո ղ ու թ յ ա ն կ ա մ ք ո ղ ո թ ն Ե Ր ի ք ն ն ու թ յ ա ն  
ար դ յ ու ն ք ու մ ար ձ ա ն ա գ Ր վ ու մ Է , ո Ր գ ն մ ան գ Ր ո ծ ը ն թ ա ց ու մ , մ ի ն չ և պ ա յ մ ան ա գ Ր ի կ ն ք ու մ ը ,  
Կ ա պ ալ առ ու ն ն Ե Ր կ ա յ ա ց Ր Ե լ Է կ Ե դ ծ փ ա ս տ ա թ ղ թ Ե Ր (տ Ե դ Ե կ ու թ յ ու ն Ե Ր և տ վ յ ալ ն Ե Ր) , կ ա մ  
վ Ե Ր շ ի ն ի ս ը ն տ Ր վ ած մ ա ս ն ա կ ի ց ճ ա ն ա չ Ե լ ու մ ա ս ի ն ո Ր ո շ ու մ ը չ ի հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ու մ  
Յ ա յ ա ս տ ա ն ի Յ ա ն Ր ա պ Ե տ ու թ յ ա ն օ Ր Ե ն ս ո դ Ր ու թ յ ա ն ը , ա պ ա ա յ դ հ ի մ ք Ե Ր ն ի հ ա յ տ գ ալ ու ց հ Ե տ ո  
Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու ն մ ի ա կ ո ղ մ ան ի Ր Ե ն լ ու ծ ու մ Է պ ա յ մ ան ա գ Ր ի ը , Ե թ Ե ար ձ ա ն ա գ Ր վ ած  
խ ա խ ա տ ու մ ն Ե Ր ը մ ի ն չ և պ ա յ մ ան ա գ Ր ի կ ն ք ու մ ը հ ա յ տ ն ի լ ի ն Ե լ ու դ Ե պ Ե ու մ գ ն ու մ ն Ե Ր ի մ ա ս ի ն  
Յ ա յ ա ս տ ա ն ի Յ ա ն Ր ա պ Ե տ ու թ յ ա ն օ Ր Ե ն ս ո դ Ր ու թ յ ա ն հ ա մ ա ձ ա յ ն հ ի մ ք կ հ ա ն դ ի ս ա ն ա յ ի ն  
պ ա յ մ ան ա գ Ր ի չ կ ն ք Ե լ ու հ ա մ ար : Ը ն դ ո Ր ու մ , Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու ն չ ի կ Ր ու մ պ ա յ մ ան ա գ Ր ի  
մ ի ա կ ո ղ մ ան ի լ ու ծ մ ան հ Ե տ ն ա ն ք ո վ Կ ա պ ալ առ ու ի հ ա մ ար առ ա շ ա ց ո ղ վ ն ա ս ն Ե Ր ի կ ա մ ք ա ց  
թ ո ղ ն վ ած օ գ ու տ ի մ ի ս կ ը , ի ս կ վ Ե Ր շ ի ն ս պ ար տ ա վ ո Ր Է Յ ա յ ա ս տ ա ն ի Յ ա ն Ր ա պ Ե տ ու թ յ ա ն օ Ր Ե ն ք ո վ  
ս ա հ մ ան վ ած կ ար գ ո վ փ ո խ ա տ ու ց Ե լ ի Ր մ Ե դ ք ո վ Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու ի կ Ր ած վ ն ա ս ն Ե Ր ն ա յ ն ծ ա վ ալ ո վ ,  
ո Ր ի մ ա ս ո վ պ ա յ մ ան ա գ Ր ի ը լ ու ծ վ Ե լ Է :

Պայմանագրի հետևյալ պայմանները ենթակա են քննարկության և Յայաստանի Հանրապետության անդատարաններում:

8.5

Պայմանագրում փոփոխություններ և ներկայացված մեղադրանքները կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Յայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաժամկետով մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալ առուի առաջարկության ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաժամկետով մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալ առու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Յայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Յայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալ առուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու և հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալ առուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12

Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակցություն և ներմիջոցով: Համաձայնություն և ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13

Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր րավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմի ներկայացված մեկ անօրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14

Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերություններին կատմամբ կիրառվում է Յայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Դիլիջանի համայնքապետարան  
Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55  
ՀՀՀՀ 07618909  
ՀՀ 900402051248  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար Ա.  
Սանթրոնյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ**

„Մենարշին“, ՍՊԸ  
Ք. Վանաձոր, Տիգրանյան 3/41  
ՀՀՀՀ 06959476  
ՀՀ 2050222166211001

Տնօրեն

Գ. Ասիկյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 2**

<<Ռազմավարական գործառնական գործառնականություն>> ՀՀՀ  
Բանկը «Ինտելիգենսկ» ՓԲԸ  
ՀՀՀՀ 2050022400701001

ՀՀՀՀ 01831308

Նախագահ

Լիազորված անձ



/ստորագրություն/

Կ.Տ.

**ՕՐԱՏՈՒ ՑԱՅԻՆԳՐԱՖԻԿ**

**«Դիլիջան համայնքի Գոշ բնակավայրի „Գեղատափ, արոտավայրի Հովվի կացարանի կառուցում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/ կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Դիլիջան համայնքի Գոշ բնակավայրի «Գեղատափ», արոտավայրի Հովվի կացարանի կառուցում	26.08.2020թ.	01.11.2020թ.
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ**

Դիլիջանի համայնքապետարան  
Բ. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55  
ՀՎՀՀ 07618909  
ՀՀ 900402051248  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար՝ Ա.  
Սանթրոսյան

\_\_\_\_\_  
/ստորագրողը՝ Ն.Ն./  
Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ**

„Մենարշին“, ՍՊԸ  
Բ. Վանաձոր, Տիգրանյան 3/41  
ՀՎՀՀ 06959476  
ՀՀ 2050222166211001

Տնօրեն՝ Ս. Ասլիկյան

\_\_\_\_\_  
/ստորագրողը՝ Ն.Ն./  
Կ.Տ



**ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ 2**

«Ռազմավարական գործառնականության ընդունում» ՀՀԿ  
Բանկը՝ «Ինտերբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 2050022400701001  
ՀՎՀՀ 01831308

Նախագահ՝ \_\_\_\_\_  
Լիազորված անձ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
/ստորագրողը՝ Ն.Ն./

Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒ ՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավերի նվախատե սված չափաբա ժնի համարը	գնումներ ի պահանջ նախատեսված ծախսերի կազմակեր պում ըստԳՄԱդա նակարգման (CPV)	անվանումը	դիմացվեց արևմտյան կողմից նախատեսված է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
9	45451600	Դիլիջան համայնքի Գոշբնակավայրի «Գեղատափ» արոտավայրի Հովվի կացարանի կառուցում	0	0	0	0	0	0	0	0	2348305	4696610	4696610	4696610	4696610	4696610

\* Վճարման նթակագույնը ներկայացվում է առողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ 1**

Դիլիջանի համայնքապետարան  
 Բ. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55  
 ՀՀՀՀ 07618909  
 ՀՀ 900402051248  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար  
 Սանթրոսյան Ա.

\_\_\_\_\_  
 /ստորագրողը՝ Ս. Ասլիբեյան/  
 Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ**

«Մենարչին» ՍՊԸ  
 Բ. Վանաձոր, Տիգրանյան 3/41  
 ՀՀՀՀ 06959476  
 ՀՀ 2050222166211001

Տնօրեն Ս. Ասլիբեյան

\_\_\_\_\_  
 /ստորագրողը՝ Ս. Ասլիբեյան/  
 Կ.Տ



**ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ 2**

«Ռազմավարական գործարարական գործակալություն» ՀՀՀՀ

Բանկը՝ «Ինտերբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀՀՀ 2050022400701001  
 ՀՀՀՀ 01831308

Նախագահ՝ \_\_\_\_\_  
 Լիազորված անձ

\_\_\_\_\_  
 /ստորագրողը՝ Ս. Ասլիբեյան/  
 Կ.Տ



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հ հ \_\_\_\_\_

հ վ հ հ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հ հ \_\_\_\_\_

հ վ հ հ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒՆ Ն**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**Հ ԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք \_\_\_\_\_ ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությանը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ 2 արտգրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման կետը /ըստ վճարման անակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը ընդրական եզրակացությանը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_

ստորագրողը

\_\_\_\_\_

ստորագրողը

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույն կովարձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալ առուցի անունը  
(այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալ առու ն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ը նդու նման  
և պատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Չանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրող թյուն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրող թյուն