

Գ.2

ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՏ-Գ-ԿԱՇՇՁԲ-20/1/2

N 41/344-2019

բ. Երևան

«25» 12 2019թ.

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ի դեմ ծառայության տնօրենի տեղակալ Ա. Հախոբյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Գևորգյան և Ներսիսյան մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱՎԳՐԻ ԱՊԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված աշխատանքը, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կնքվելիք համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից՝ 335 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՄԵԼ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՐՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջանդու վերջինիս գործունեությանը:
3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) լիարժեքում դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:
3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե:
ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,
բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,
դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:
3.1.6 Կիսգրել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:
3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագրին օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությանը զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը կատարացող շերտմաներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառու իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառու պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների արժեքը 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթղթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շիննձուժաբան աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման համար, ջեռուցման, ցրանատակարարման, կոյուրու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հարյուրից այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային հետևանքների մասին): Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող որջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված որջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ մեանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱԿ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկրորդ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման անաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառու Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող իրականացման ձեռնարկը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառու հանձնման-ընդունման վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» արձանագրությունը չի կիրառում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 օրվանադրում իր կողմից ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-

ընդունման արձանագրությունը և որա չստորագրությունը և որա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նաև իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալատուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջաժամկետին հաջորդող աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի համակարգի միջոցով Կապալատուին է տրամադրվում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկերով թերությունների վերացման համար պահանջվող կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալատուն պարտավոր է պայմանագրային գծի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ: Կապալատուն պարտավոր է 4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալատուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևափորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ակտում և արձանագրություն է պայմանագրի կատարման արձանագրություն չի ստորագրվում:

բ. չի համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ակտում և արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդունումը գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **10 650 000 (տաս միլիոն վեց հարյուր հիսուն հազար) <<< դրամ, որից 1 775 000 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունհինգ հազար) <<< դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալատուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալատուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անվանիվ՝ դրամական միջոցները Կապալատուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ։

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է:

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ-ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՒՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

6.1 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալատուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրո անբողջ) հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չհնդրունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալատուից գանձվում է սուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում սուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատմվիրատուի կողմից այդ չհնդրունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված սույնը և սուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալատուի վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է սույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում << օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) սուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՎԱՂՅԱՆՔԱՐԵԼԻ ՈՒՓԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱՓՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անուղթևաբարեղի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Լյուպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հարդրակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը << ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հանդերձն պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալատուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալատուի համար արտացոլված վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում: 8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությանը՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործնապիսին է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալատուի արագարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալատուի արագարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց անմիջապես 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալատու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալատուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, որոս են պայմանագրի

կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է հավաքատուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ անբողոքությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ անբողոքությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնություն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցում:

8.9 Հավաքատուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն անբողոքությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման անսաթիվը: Հավաքատուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են բառական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է չորս օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով համաձայնագիր կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, հավաքատուն օրվանից տասնմիկեղ աշխատանքային օրվա ընթացքում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը տառնալու միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՑՑԵՆՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎՎԻԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱԱՏ

Ք.Երևան, Նալբանդյան104

ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի

գործառնական վարչություն

Հ/հ 90004301067

ՀՎՀՀ 01507079



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Փևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ

Ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26

“Հայբիզնեսբանկ” ՓԲԸ

Հ/հ 11500374479000

ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն

Ե. Փևորգյան



Ա. Հակոբյան

« 25 » 12 2019թ. կնքված
 N111344-2019 ծածկագրով պայմանագրի

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
 ՉԱՓԱԲԱՓԻՆ 2
 <<<< ԱԱԾ ԱՐ 5070 Զ/Մ ցոկատի տարածքում պահեստի կառուցման>>
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏՐՄԱՆ**

| h/h | Աշխատանքների անվանումը | Չ/ն | Քանակ | Միավորի ընդ.արժ ՀՀ դրամ | Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ | 6 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1.Շինարարական աշխատանքներ | | | | | | |
| 1 | Հողային աշխատանքներ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/խնքաթափերի վրա | մ ³ | 24,000 | 653,64 | 15687,33 | - |
| 2 | Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 1 կմ | տն | 44,400 | 808,05 | 35877,30 | - |
| 3 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | մ ³ | 5,000 | 4478,81 | 22394,04 | - |
| 4 | 3-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով | մ ³ | 5,000 | 1297,47 | 6487,34 | - |
| 5 | Միաձույլ է/բ կրատարուկցիաներ B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ | մ ³ | 3,000 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | Միաձույլ է/բ ժայլակենային հիմքերի պատրաստում B- 20 դասի բետոնից | մ ³ | 12,700 | 52061,12 | 661176,20 | - |
| 7 | A 500c դասի ամրանի արժեքը | տն | 0,468 | 386732,01 | 180990,58 | - |
| 8 | Ac1 դասի ամրանի արժեքը | տն | 0,230 | 394205,69 | 90667,31 | - |
| 9 | B-15 դասի բետոնե ժայլակենային հիմքի պատրաստում | մ ³ | 3,000 | 50643,14 | 151929,41 | - |
| 10 | Միաձույլ է/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ ³ | 4,500 | 98749,59 | 444380 | - |
| 11 | A 500c դասի ամրանի արժեքը | տն | 0,432 | 386732,01 | 167068,23 | - |
| 12 | Ac1 դասի ամրանի արժեքը | տն | 0,140 | 394205,69 | 55188,80 | - |
| 13 | I Միաձույլ է/բ հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ ³ | 5,200 | 82736,11 | 430227,77 | - |
| 14 | A 500c դասի ամրանի արժեքը | տն | 0,570 | 386732,01 | 220437,25 | - |
| 15 | Ac1 դասի ամրանի արժեքը | տն | 0,293 | 394205,69 | 115502,27 | - |
| 16 | Ներդիր թերթապողպատ | տն | 0,055 | 613454,55 | 33740,00 | - |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|
| 17 | Միաձուլվելի բարավորների պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ ³ | 0,650 | 69456,19 | 45146,52 |
| 18 | A 500c դասի ամրանի արժեքը | տև | 0,044 | 386732,01 | 17016,21 |
| 19 | Ac1 դասի ամրանի արժեքը | տև | 0,016 | 394205,69 | 6307,29 |
| 20 | Միաձուլվելի երկրպատի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ ³ | 1,500 | 69456,19 | 104184,28 |
| 21 | A 500c դասի ամրանի արժեքը | տև | 0,095 | 386732,01 | 36739,54 |
| 22 | Ac1 դասի ամրանի արժեքը | տև | 0,028 | 394205,69 | 11037,76 |
| 23 | Միաձուլվելի ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ ³ | 5,700 | 64881,81 | 369826,30 |
| 24 | A 500c դասի ամրանի արժեքը | տև | 0,461 | 386732,01 | 178283,46 |
| 25 | Ac1 դասի ամրանի արժեքը | տև | 0,020 | 394205,69 | 7884,11 |
| 26 | Շարվածքի ամրանավորում Ac-1 | տև | 0,076 | 462516,56 | 35151,26 |
| 27 | ճարտարապետաշինարարական մաս Կ/ձևի տուֆ քարից պատերի շարվածք 20սմ հաստությամբ | մ ³ | 22,38 | 22021,29 | 492836 |
| 28 | 20սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից միջնապատերի պատրաստում, անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորմամբ | մ ³ | 4,800 | 37588,41 | 180424,37 |
| 29 | Շարվածքի ամրանավորում Ac-1 | տև | 0,048 | 462516,56 | 22200,79 |
| 30 | 10 սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ | մ ² | 15,500 | 4127,84 | 63981,50 |
| 31 | Շարվածքի ամրանավորում Ac-1 | տև | 0,031 | 462516,56 | 14338,01 |
| 32 | խարամի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում | մ ³ | 6,400 | 7535,81 | 48229,17 |
| 33 | Տանիքածածկույթի տակ փայտանոցի պատրաստում /ծպլեռ, կանգնակ, թեքան, մտուեղաս/ | մ ³ | 0,715 | 264547,86 | 189151,72 |
| 34 | Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55սմ հաստությամբ ց/պրոֆիլավոր թիթեղից կավարանածի և հոծ կամարամածի պատրաստումով ԿՊ-25-0.55սմ | մ ² | 48,000 | 6917,74 | 332051,50 |
| 35 | Փայտանոցի հակահրդեհային պաշտպանություն | մ ³ | 1,700 | 12287,61 | 20888,94 |
| 36 | Կավարանածի հակահրդեհային պաշտպանություն | մ ² | 48,500 | 397,57 | 19282,33 |
| 37 | Կավարանածի մշակում հակահրդեհային նյութով | մ ² | 48,500 | 1053,93 | 51115,70 |
| 38 | Ներքին պատերի լավորակ ց/ավազե սկալի իրականացում | մ ² | 140,000 | 1793,33 | 251065,67 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-----------|
| 39 | Մուտքի մետաղական դրների տեղադրում | մ ² | 7,56 | 36900,78 | 278970 |
| 40 | Մետաղապլաստե դրների տեղադրում | մ ² | 3,360 | 42198,11 | 141785,65 |
| 41 | Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ 0.6x0.6x4 | մ ² | 1,440 | 36067,51 | 51937,22 |
| 42 | Պատերի երեսպատում հախճաատվով H=1.5մ բարձրությամբ | մ ² | 40,590 | 6511,17 | 264288,52 |
| 43 | Պատերի և առաստաղի սունձաններկում | մ ² | 151,000 | 176,61 | 26668,42 |
| 44 | Կախովի պլաստմասե առաստաղների իրականացում | մ ² | 16,000 | 4968,88 | 79502,04 |
| 45 | Բնահողի տոփանում խճով հասակների տակ | մ ³ | 3,500 | 14267,91 | 49937,69 |
| 46 | B-15 դասի բետոնից նախապարատասական շերտ | մ ³ | 4,500 | 42662,20 | 191979,88 |
| 47 | Շինության շուրջը սավաճքի իրականացում B 15 դասի բետոնից | մ ³ | 4,150 | 43948,19 | 182385,00 |
| 48 | 30 սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ | մ ² | 39,200 | 1347,59 | 52825,43 |
| 49 | հասակների երեսպատում կերամիկական սալկներով | մ ² | 16,000 | 6681,79 | 106908,59 |
| 50 | Արտաքին պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ | մ ² | 91,000 | 1629,54 | 148288,04 |
| 51 | Արտաքին պատերի լավորակ ներկում ճակատային ներկով | մ ² | 91,000 | 923,77 | 84062,97 |
| 52 | խճի նախաշերտի իրականացում սավաճքի տակ | մ ³ | 1,900 | 14267,91 | 27109,03 |
| 53 | B-15 դասի բետոնից սավաճքի պատրաստում 8սմ հաստությամբ | մ ³ | 2,800 | 43948,19 | 123054,94 |
| 54 | Զրամատակարարում և կոյուղի 3-րդ կարգի բնահողի սշակում ձեռքով | մ ³ | 22,500 | 2539,53 | 57139,42 |
| 55 | Ավազե նախաշերտի իրականացում խողովակի տակ 10սմ հաստությամբ | մ ³ | 2,500 | 5014,05 | 12535,13 |
| 56 | Բնահողի ետլիցք ձեռքով | մ ³ | 19,000 | 1061,99 | 20177,72 |
| 57 | Ավելորդ բնահողի բարձում ա/հնքնաքափերի վրա և տեղափոխում 1 կմ | տն | 6,300 | 1731,51 | 10908,53 |
| 58 | Պոլիվերրիդե խողովակների տեղադրում 100 սմ | | 50,000 | 1464,78 | 73238,91 |
| 59 | Պոլիվինիլ բլորիդե խողովակների տեղադրում 50 սմ | զմ | 20,000 | 667,21 | 13344,19 |
| 60 | Ակուն 90° պոլիվինիլ բլորիդե Φ100սմ | հատ | 4,000 | 1586,49 | 6345,97 |
| 61 | Պոլիվինիլ բլորիդե անցում Φ100 /50 | հատ | 4,000 | 1363,20 | 5452,79 |
| 62 | Եռաբաշխիչ պոլիվինիլբլորիդե 100 սմ | հատ | 2,000 | 2354,23 | 4708,47 |
| 63 | Եռաբաշխիչ պոլիվինիլբլորիդե 50սմ | հատ | 5,000 | 1801,37 | 9006,87 |
| 64 | հոսակի տեղադրում Φ50սմ | հատ | 2,000 | 2149,85 | 4299,70 |
| 65 | Սակզօվող Φ 100 կոյուղագծի միացում գործող սեպտիկ հորին | տեղ | 1,000 | 29697,59 | 29697,59 |

| Ջրամատակարարում | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|
| 66 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | մ ³ | 36,000 | 2539,53 | 91423,08 |
| 67 | Ավագե նախաշերտի իրականացում խորովակի տակ 10սմ հաստությամբ | մ ³ | 4,000 | 5014,05 | 20056,20 |
| 68 | Բնահողի ետլիցք ձեռքով | մ ³ | 30,500 | 1061,99 | 32390,55 |
| 69 | Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1 կմ | տն | 9,900 | 1731,51 | 17141,98 |
| 70 | Պոլիէթիլեն խորովակների տեղադրում Փ25 սմ, փորձարկումով | զմ | 80,000 | 549,01 | 43920,85 |
| 71 | Պոլիպրոպիլենային խորովակաշարի տեղադրում Փ15սմ, վացումով, քլորացումով փորձարկումով | զմ | 25,000 | 2924,46 | 73111,38 |
| 72 | Գնդիկավոր փականների տեղադրում Փ 15սմ | հատ | 5,000 | 3530,66 | 17653,29 |
| 73 | Լվացարանի տեղադրում | կ-տ | 2,000 | 18318,38 | 36636,76 |
| 74 | Տակոյի տեղադրում | կտ | 2,000 | 25129,32 | 50258,64 |
| 75 | Ցնցուղի ծորակ խտանիչի տեղադրում | հատ | 4,000 | 6251,68 | 25006,71 |
| 76 | Ծորակի տեղադրում | հատ | 2,000 | 3374,39 | 6748,78 |
| | Էլեկտրամատակարարում | | | | |
| 77 | ՊՊՎ 2x3,0 սմ հարորդայարի անցկացում | զմ | 100,000 | 456,74 | 45673,82 |
| 78 | ՊՊՎ 2x4,0 սմ հարորդայարի անցկացում | զմ | 100 | 588,68 | 58868 |
| 79 | Ակտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա | հատ | 3,000 | 3347,95 | 10043,85 |
| 80 | Ակտոմատ անջատիչ միաֆազ 50Ա | հատ | 1,000 | 3736,06 | 3736,06 |
| 81 | Անջատիչների տեղադրում | հատ | 6,000 | 1494,70 | 8968,19 |
| 82 | Առատատղային լուսատուների տեղադրում | հատ | 12,000 | 6888,16 | 82657,97 |
| 83 | Վարդակների տեղադրում | հատ | 8,000 | 1310,83 | 10486,66 |
| | Ընդամենը | | | | 7923476 |
| | Շահույթ | 11% | | | 871582 |
| | Ընդամենը | | | | 8795058 |
| | Չնախատեսված ծախսեր | 3% | | | 263852 |
| | Ընդամենը | | | | 9058910 |
| | ԱԱՀ | 20% | | | 1811782 |
| | Ընդամենը | | | | 10870692 |

* Կապալառոն աշխատանքները կատարում է 'Հարավ-Արևելյան սահման' հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ ԱՍԾ
 ք.Երևան, Նաբաբեյան104
 ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 Հ/հ 900011301067
 ՀՎՀՀ 01507079



Ա. Հակոբյան

Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
 “Հայրիգնեսբանկ” ՓԲԸ

Հ/հ 11500374479000
 ՀՎՀՀ 00440841



Տնօրեն
 Ե. Գևորգյան

« 15 » 12 2019թ. կնքված
 №11349-2019 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 ՉԱՓԱՐԱՓԻՆ 2

<<<< ԱԱԾ ԱԶ 5070 Ձ/Մ ջրկառուցողական պահեստի կառուցման>>
 ԱՆՏԱՑՄԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետ** | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | Հողային աշխատանքներ | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կնքվելիք համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից՝ 335 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը: |
| 2 | Հիմնային աշխատանքներ | | |
| 3 | Ե/բետ աշխատանքներ | | |
| 4 | Պատշարային աշխատանքներ | | |
| 5 | Մոնտաժային աշխատանքներ | | |
| 6 | Տանիքային աշխատանքներ | | |
| 7 | Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ | | |
| 8 | Հարդարման աշխատանքներ | | |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<< ԱԱԾ
 Բ. Երևան, Նալբանդյան104
 ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 Հ/հ 900011301067
 ՀՎՀՀ 01507079



Ա. Հակոբյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Փևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ
 Բ. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
 “Հայրիզնեսբանկ” ՓԲԸ

Հ/հ 11500374479000
 ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն

 Ե. Փևորգյան



Հավելված N 3
2019թ. կնքված
« 25 » 12
N111349-2019 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

| | | Աշխատանքի | | | | | | | | | | | ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| Սնուցիչի համարը | Սնուցիչի նկարագրությունը | Պահանջարկի նախատեսված է իրականացնել 20 | | | | | | | | | | | թ-ին՝ ըստ | | | | | | | | | | |
| | | ամիսների, այդ թվում** | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | |
| 2 | Վճարման պայմանագրի նախատեսված միջանցիկ ծածկագրեր՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) 4521193/502 | անվանումը | աշխատանքային տարածքների կառուցման աշխատանքներ | մոխրյալ | % | մոխրյալ | % | մոխրյալ | % | մոխրյալ | % | մոխրյալ | % | մոխրյալ | % | մոխրյալ | % | մոխրյալ | % | մոխրյալ | % | մոխրյալ | % |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՍԾ
ք. Երևան, Նալբանդյան 104
ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011301067
ՀՎՀՀ 01507079



Ա. Հակոբյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Փ. Բերկան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/հ 11500374479000
ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն
Ե. Գևորգյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____

հի _____

սվհի _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հի _____

սվհի _____

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՒԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » « _____ » 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դրոս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | Կատարված աշխատանքների | | | | Վճարման րման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/ |
|---|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը | կատարման ժամկետը | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | |
| | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

