

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ԾԱԽՍԵՐԻ  
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԸՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀ ԱԳԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/06**

ք. Երևան

«23» 08 2019 թ.

ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեն, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Գ. Գրիգորյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Խոյանք» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Է. Հովսեփյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԸՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.4 Կատարողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Նախագծային փաստաթղթերի մշակման ժամանակ՝

1) շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի տեխնիկական բնութագրերը կազմել «Գեոմետրի մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,

2) ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,

3) ներկայացնել շինարարական ծրագրի կատարման համար անհրաժեշտ լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին և աշխատանքային ռեսուրսներին ներկայացվող պահանջները,

4) պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնել թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով,

**3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլոնակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի իրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

#### **4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ**

4.1 Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 25000000 (Քսանհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

#### **5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ շնորհուրովելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.4.1 Շինարարական ծրագրերի կատարման ընթացքում նախագծային շնորհման ատաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով ատաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննական եզրակացություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի ամփոփ նախահաշվով չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի համար նախատեսված չափը, ներառյալ ավելացված արժեքի

հարկը, գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների չափին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննական եզրակացություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքների ամփոփ նախահաշիվով չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի համար նախատեսված չափը, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների հանրագումարի չափին:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## **6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի հաշվառման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրամ վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրամ վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Պայմանագիրը կազմված է II էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

## 8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՑԵՆԵՐԸ, ԲՎՆԿԱՅԻՆ ՎՋՎԵՐԱՊԱՅՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե  
Ք. Երևան Արշակունյաց 7  
հ/հ 900013001020  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ 02534328

Գլխավոր քարտուղար \_\_\_\_\_ Գ. Գրիգորյան  
/ստորագրություն/



### ԿԱՏԱՐՈՂ

«Խոյանք» ՍՊԸ  
Կոտայքի մարզ ք. Հրազդան, Մարքավան թաղ. Ն.  
Ճնորհայտ 19  
ՀՀ 24127000598600  
«Յունիքանկ» ԲԲԸ Հրազդան Կենտրոն մ/6  
ՀՎՀՀ 03018972

Տնօրեն \_\_\_\_\_ Է. Հուսեփյան  
/ստորագրություն/



**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափարածի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	
							հասցեն	Ժամկետը**
1	71241200/501	Ներկայացված է ստորև	դրամ	25000000	25000000	1	Վ. Առևտր, Բանակի 8	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

\* աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը չի կարող սովորական լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:  
 \*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սլոնակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:

**Տեխնիկական բնութագիր**

ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կենտրոնացված արխիվի տարածքային ստորաբաժանման վարչական շենքի (ք. Վանաձոր, Բանակի 8) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում

**Կենտրոնի նպատակը**

ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) հեղանայ գարգացման ծրագրով ամրագրված համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումների շրջանակում նախատեսված է կադաստրային գործերի կենտրոնացված արխիվի աշխատանքների իրականացման համար Վանաձոր քաղաքում ստեղծել նոր ստորաբաժանում:

Հատկացված շենքն իր նոր նպատակին ծառայեցնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել որոշակի շինարարական աշխատանքներ, այլ թվում էին մասնաշենքի հիմնախորզում և նոր արխիվային պահոցի մասնաշենքի կառուցում: Նախագծային աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 2019 թվականին, իսկ շինարարական աշխատանքները՝ մեկնարկել 2020 թվականին:

**Առկա վիճակը**

Կոմիտեի արխիվային ստորաբաժանման նոր շենքը (այսուհետ՝ Արխիվային ստորաբաժանում) գտնվում է Վանաձոր քաղաքի Բանակի 8 հասցեում՝ ընդգրկելով մոտ 800 մ<sup>2</sup> հողատարածք զբաղեցնող կառույց և դրան հարող մոտ 2'500 մ<sup>2</sup> հողատարածք: Կառույցը նախկին բժշկական համալիրի մասնաշենքերից մեկն է, որն օգտագործվել է որպես մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունք: Ծեփի հիմնական մասը կառուցվել է 1960-ական թվականներին, բազմիցս հիմնախորզվել է, իսկ 1988 թվականի երկրաշարժից հետո ենթարկվել կոնստրուկտիվ ուժեղացման: Կառույցի ծավալային հորինվածքը պայմանականորեն կարելի է բաժանել 2 մասի՝ հիմնական եռահարկ մաս և երկհարկ մաս: Այս երկու մասերը միմյանց կապում են աստիճանավանդակը, միջանկյալ հարկերի հարթակներն ու միջհարկային ծածկերի մակարդակները: Վարդագույն տուֆից եռահարկ մասնաշենքն ունի մոտ 1'940 մ<sup>2</sup> օգտակար մակերես:

Ծեփի հիմնական մուտքը հյուսիսային ճակատից է, նույն ճակատի եզրամասում առկա է 2 մուտք՝ տարհանման կորների պահանջներին համապատասխան: Հարավային ճակատի վրա տեղակայված է ևս 2 մուտք:

Մասնաշենքի կոնստրուկտիվ համակարգը երկայնական և լայնական ջարե պատերից է բաղկացած: 1996 թվականին կատարված կոնստրուկտիվ ուժեղացման ժամանակ շենքի լայնական ուղղությամբ իրականացվել են միաձույլ երկաթբետոն շրջանակներ կրող պատերին կից և միջանկյալ հատվածներում, որտեղ պատերի քայքայված զերազանցել է 6 մ-ը: Շրջանակների քայքայված լայնական ուղղությամբ 3 և 6 մետր է, երկայնական ուղղությամբ՝ գոյություն ունեցող երկայնական պատերի քայքայված: Քարե բոլոր պատերը ուժեղացվել են երկաթբետոն շապիկներով՝ արտաքին պատերը միակողմանի 150-200 մմ հաստությամբ, իսկ ներքին պատերը երկողմանի 150 մմ հաստությամբ: Հարկերի բարձրությունը կազմում է՝ առաջին հարկը՝ 3.9 մ, երկրորդ հարկը՝ 3.7 մ, կիսանկուղային հարկը՝ 2.4 մ, որը հատվածներում 4.7 մ: Միջհարկային ծածկերը իրականացված են միաձույլ երկաթբետոնից, իսկ երկրորդ հարկի ծածկը փայտե տախտակամած է՝ կրող փայտյա հիմաններով: Ծեփի տանիքը լանջավոր է, ջրահեռացումը կազմակերպված է արտաքին ջրաթափերով:

Մասնաշենքը նախկին համալիրի մյուս կառույցների հետ ունի ընդհանուր օգտագործվող ճանապարհ: Բանակի փողոցից սկիզբ առնող ճանապարհից մուտք է հանդիսանում թե՛ հեռիտանի, թե՛ ավտոմեքենաների համար և սպասարկելու է թե՛ նոր ստեղծվող արխիվային ստորաբաժանմանը, թե՛ հարևան կառույցներին:

Համալիրը տեղադրված է թեք սելինֆի վրա: Ծեփի հարավային ճակատի կողմից հողատարածքի փոքր մասը նախկինում քարեկարգված է եղել, առկա են մի քանի քայտիկներ:

**Առաջադրանք**

Արխիվային ստորաբաժանումը նախատեսվում է տեղակայել 2 մասնաշենքերում՝ ընդհանուր 1'940 մ² օգտակար մակերեսով գոյություն ունեցող կառույցում և հարող հողատարածքի վրա կառուցվող նոր մասնաշենքում: 2'500 մ² մակերեսով հողատարածքի վրա նախատեսվում է տեղակայել մոտ 2.5 միլիոն կադատորային գործերի պահպանության համար նախատեսված արխիվային նոր մասնաշենք, փոքրիկ պուրակ և ավտոկայանատեղի աշխատակիցների համար:

**Գոյություն ունեցող մասնաշենքի** տարածական առանձնահատկություններից ելնելով՝ նախատեսվում են հետևյալ գործառնությունները, որոնց իրականացման համար աշխատակիցների նախատեսվող քանակը մոտ 150 հոգի է: Այն ներառելու է (բաց չի սահմանափակվելու).

- արխիվային կուրթերի տեսաներածողների աշխատասեյակներ,
- քարտեզների արխիվ,
- քարտեզների արխիվավարների աշխատասեյակներ,
- վարչական մաս,
- ցանցային տեխնիկական մաս,
- հանգստի սեյակներ,
- տնտեսական սեյակներ,
- ժամանակավոր արխիվացման պահոցներ:

Արխիվային ստորաբաժանման գործառնություններն իրականացնող աշխատակիցների տեղաբաշխում առկա կառույցի հարկերում նպատակահարմար է կատարել ստորև ներկայացված աղյուսակում ներկայացված համամասնությամբ՝ համապատասխանեցնելով սեյակների գումարային մտավոր մակերեսները գործառնության իրականացնող աշխատակիցների քանակին:

ՀԱՐԿ	ՍԵՆՑԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔՆԻՍՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ	ՄԱԿԵՐԵՍ	
1	Կիսանկուղ հարկ 700 մ²	Քարտեզների արխիվ	353 մ²	
		Քարտեզների արխիվավար	4 աշխատակից	58 մ²
		Ցանցային տեխ. սեյակ		9 մ²
		Հանգստի սեյակ		13 մ²
		Տնտեսական սեյակ		49 մ²
2	Առաջին հարկ 540 մ²	Տեսաներածող	40 աշխատակից	199 մ²
		Վարչական մաս	20 աշխատակից	86 մ²
		Անվտանգություն	3 աշխատակից	23 մ²
		Ցանցային տեխ. սեյակ	1 աշխատակից	21 մ²
		Հանգստի սեյակ		18 մ²
3	Երկրորդ հարկ 700 մ²	Տեսաներածող	80 աշխատակից	388 մ²
		Ղեկավար	1 աշխատակից	40 մ²
		Վարչական մաս	2 աշխատակից	18 մ²
		Ցանցային տեխ. սեյակ		10 մ²
		Խորհրդակցությունների սեյակ		54 մ²
		Հանգստի սեյակ		21 մ²

Գոյություն ունեցող կառույցի կոնստրուկտիվ լուծումները, ներքին կողմ պատերը, դիաֆրագմաները անխաթար թողնելով և հաշվի առնելով կոյուղագծերի տեղադրիչը՝ անհրաժեշտ է կատարել վերահատակագծում և թաց կետերի վերաբաշխում: Միջնորմերի քանդման հետևանքով ասօջացած մեծ մակերեսով սենքերը նպատակահարմար է օգտագործել որպես աշխատասեյակ տեսաներածում իրականացնող մեծաթիվ աշխատակիցների համար: Կողմ պատերի ամրացությունը որոշ հատվածներում սահմանափակում է ազատ հատակագծման հնարավորությունները: Այդ պատճառով ընդունելի է նաև աշխատասեյակների կաբինետային հատակագծումը: Շենքի հյուսիսային ճակատից հիմնական մուտքը ենթակա է փակման՝ սպահովելով աշխատակիցների ելումուտը հարավային ճակատի կողմից գոյություն ունեցող մուտքային հանգույցներից: Շենքի ներսում աշխատակիցների շարժը հարկերի միջև կատարվում է գոյություն ունեցող աստիճանավանդակով, սակայն արխիվային կուրթերի բաշխումը՝ ըստ հարկերի նպատակահարմար է իրականացնել բեռնառար վերելակների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ապահովել արդի պահանջներին համապատասխան աշխատանքային պայմաններ՝ չափանախակվելով միայն պետական կառավարչական մարմինների աշխատանքային պայմանների միջև այս եղանակով տրամաբանությամբ, այլ հաշվի առնելով ներկա քաղաքական իրողություններն ու պետական կառավարման համակարգի խորքային քարտիտիստները, մասնավորապես և ըստ հնարավորության լայնորեն օգտագործել ազատ հատակագծման սկզբունքները:

Արխիվային ստորաբաժանման նոր մասնաշենքը նախատեսվում է կառուցել գոյություն ունեցող մասնաշենքի հարավային ճակատից հարող 2'500 մ² հողատարածքի վրա՝ զբաղեցնելով մոտ 1'600 մ²:

Նոր շենքին կից անհրաժեշտ է քացոթյա ավտոհանգրվան՝ մոտ 20 մեքենայի համար: Գոյություն ունեցող մասնաշենքի և նոր կառույցի միջև առաջացող փոքր հողակտորը նախատեսվում է դիտարկել որպես հանգստի (տեկրեացիոն) գոտի՝ նոտարանների, ճեմուղիների ու բուսականության առկայությամբ: Պուրակը, պարփակված լինելով արխիվային երկու մասնաշենքերով, կհանդիսանա

ներքին բակ՝ աշխատակիցների հանգիստը կազմակերպելու համար: Արխիվային ստորաբաժանման մասնաշենքերը մինչև երեք հնարավոր է կառուցել կիսաթափանց անցումով, ինչը նաև կհանդիսանա ընդհանուր մուտք ամբողջ ստորաբաժանման համար:

Նոր կառույցը կարող է ըստ պարտադիր չէ, իրականացնել հանգարային սկզբունքով՝ պողպատե ինքնակրող, հավաքովի և հեմանային կաղապարով դյուբալիթ շենք՝ կիրառելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ:

Անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շենքի էներգախնայողությանը՝ հատկապես կրճատելով ջեռուցման և օդորակման (օդափոխություն և հովացում) համար ընթացիկ ծախսերը: Այս նպատակով կիրառելի են արևային էներգիայով սեփոգ պանելները:

Ներքին յուժուժներն իրականացնելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել արխիվային գործի ընդլայնումը աշխատանքի կազմակերպման գործընթացները: Նպատակահարմար է արխիվային շենքն անել մեկ հարկանի, սակայն ծածկի (ասաստաղի) բարձրությունը համապատասխանեցնել գոյություն ունեցող մասնաշենքի ծածկի բարձրությանը: Նոր մասնաշենքի ասաստաղի բարձր կիշի ասկայությունը նպատակահարմար է նաև արխիվային կյուբերի պահեստավորման, դասավորման, մատչելիության և հասանելիության համար: Արխիվային գործի ընդլայնումը հաշվի առնելով, բացի շարժական աստիճաններից, նախընտրելի է կիրառել անտրեսային յուժուժներ: Նոր շենքի ասաստաղի բարձր կիշի պարագայում արխիվային կյուբերի պահոցների մետաղական կմախքի օգտագործմամբ հնարավոր կլինի մի քանի մակարդակով ստեղծել անցում-ճանապարհներ՝ անմատչելի բարձրության վրա գտնվող արխիվային կյուբերը հասանելի դարձնելու նպատակով: Նպատակահարմար է պահոցների մետաղական կմախքի, հետևաբար նաև մի քանի մակարդակով անցում-ճանապարհների ուղղահայաց քայքայ դիտարկել 2.5 մ: Հիմք ընդունելով պահոցների ու հարթակների մակարդակների նման մոդուլը՝ արխիվային ստորաբաժանման նոր շենքը նախագծելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ դրույթները.

- Արխիվային գործերի ընդհանուր քանակը՝ 2'500'000 հատ,
- Կադաստրային գործերի թղթապահակի չափը՝ 22.5 \* 31.5 սմ,
- Արխիվային գործերի ամբողջական սենքերի ծավալը՝ 7'200 մ<sup>3</sup>:

Նոր մասնաշենքում պարտադիր է նաև ստատիկ մետաղական աստիճանավանդակի և բեռնատար վերելակի ասկայությունը միջանկյալ հարթակներ բարձրանալու, ինչպես նաև արխիվային կյուբեր տեղափոխելու համար: Նոր մասնաշենքում ցանկալի է նախատեսել մեկ աշխատանկյակ 2-3 աշխատակցի համար:

### **Շինարարական և հարդարման կյուբեր**

Արխիվային ստորաբաժանման նախագիծն անհրաժեշտ է մշակել ՀՀ տարածքում գործող նախագծային և շինարարական նորմերի, ինչպես նաև պետական գերատեսչական մարմինների կողմից ընդունված որոշումների և կարգերի պահանջների համաձայն:

Շինարարական աշխատանքների իրականացման փուլում հնարավոր են բնագործարարական բացառական ազդեցություններ: Հաշվի առնելով այդ բացառական ազդեցությունները շրջակա միջավայրի վրա՝ իրականացվող ծրագրի սահմաններում այս վնասակար ազդեցությունների կանխարգելման կամ մեղմացման համար պարտադիր է մշակել և իրականացնել անհրաժեշտ հատուկ միջոցառումներ շինարարական աշխատանքների կազմակերպման փուլում:

Տարբեր ծածկույթների և կյուբերի կիրառումը հատակների վրա՝ պայմանավորված է սենյակների կամ սենքերի ֆունկցիոնալ նշանակությամբ. միջանցքներում կերամոզրանիտ, աստիճանավանդակներում՝ քար, աշխատանկյակներում՝ լամինատե հատակ: Կախված հատակի ծածկույթի տեսակից ու գույնից՝ անհրաժեշտ է կիրառել համապատասխան շրիշակներ, սանհանգույցների հատակներին և պատերին կիրառել կերամիկական սալիկներ՝ պատերի բարձրությունը դիտարկելով 2'400 մմ, այլ պարագաներում պատերի վրա օգտագործել բարձր որակի, լվացվող լատեքսային ներկ, ասաստաղներին անհրաժեշտության դեպքում ցանկալի է կիրառել գիպակարտոնե կախովի ասաստաղ՝ ներկատուցված լողային լամպերով (ուսատուներով):

### **Էլեկտրամատակարարում**

Էլեկտրական յուստվորման նախագիծը մշակվելու է ըստ գործող ճարտարապետաշինարարական կանոնների և նորմաների: Էլ. սնող մալուխի ներանցումը կկատարվի շենքի գլխավոր ուժային պահարանի միջոցով (գլխավոր ուժային պահարանից՝ յուստվորության վահանակներ, օդափոխության շարժիչներ): Նախագծում նախատեսվում է արտաքին և ներքին հողանցում, որին կմիանան էլ. սարքավորումների մետաղական մասերը: Ներքին ողջ էլեկտրական և այլ մալուխային համակարգերի լարանցումները կարող են իրականացվել չծածկված եղանակով: Լուսատուների ընտրության հարցում պետք է հնարավորինս կիրառել էներգախնայող յուսատուներ: Էներգախնայողությանը կարող է նպաստել նաև անջատիչների խմբավորմանը:

Ողջ տարածքում անհրաժեշտ է նախատեսել ներքին համակարգային ցանց և համապատասխան կապի և թույլ հոսանքների մալուխային համակարգով՝ միացված գլխավոր մալուխային համակարգին, ինչպես նաև սերվերին: Որոշ աշխատանկյակներում սեղանների ազատ դասավորության դեպքում անհրաժեշտ է էլեկտրական սարքավորումների տեղադիրքը նախատեսել հատակի վրա՝ համապատասխանաբար լարանցումը կատարելով հատակի միջով՝ գոֆրե խողովակներով կամ կեղծ հատակի կիրառմամբ:

### **Ջրամատակարարում և կոյուղի**

Արխիվի շենքի խմելու և հակահրդեհային կարիքների համար ջուրը մատակարարվելու է գոյություն ունեցող ջրաղբիջ: Արտաքին ջրաղբիջ և հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցը մուտաժվելու են պոլիէթիլենային, իսկ ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման ցանցերը՝ պոլիպրոպիլենային փայլաթիթեղի և ջերմամեկուսիչ պատյանով խողովակներից: Կոյուղաջրերը պետք է միանան կոյուղագծին, կոյուղու արտաքին ցանցը՝ պոլիէթիլենային, իսկ ներքինը՝ պոլիվինիլբյուրիլեն խողովակների մոնտաժումով:

### **Ջեռուցում և օդափոխություն**

Արխիվի ջեռուցման համակարգը կառարվելու է գործող շինարարական նորմերի և կանոնների հիման վրա: Որպես ջերմային աղբյուր՝ նախատեսվելու են բնական զազով աշխատող կենտրոնացված կաթսաներ, իսկ որպես ջերմային սարք՝ ալյումինե սեկցիոն մարտկոցներ: Ջեռուցման համակարգը մոնտաժվելու է պոլիպրոպիլենային ֆոլգայի միջուկի խողովակներով: Արխիվում անհրաժեշտ է նախատեսել ներածող-արտածող մեխանիկական և բնական օդափոխություն: Օդափոխության համակարգերի բոլոր օդատարները մոնտաժվում են ցինկապատ նրանակով և կարող են լինել չծածկված: Աշխատանքային մի շարք սենյակներում, ինչպես նաև արխիվի տարածքում անհրաժեշտ է ապահովել նաև հովացման համակարգերի ասկայությունը, որոնք կարող են լինել չկենտրոնացված սարքերի միջոցով: Ցանցային տեխնիկական սենյակում (սերվեր) նախատեսել հովացման անկախ համակարգ:

### **Հակահրդեհային միջոցներ**

Հրդեհային ազդանշանների նախագիծը պետք է մշակվի շինարարական նորմերին համապատասխան: Հրդեհային ազդանշանային սարքավորումները չեն կարող գործել ինքնաշխատ ջրցան համակարգերով՝ հաշվի առնելով արխիվացված կյուբերի ասկայությունը:

**ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կենտրոնացված արխիվի տարածքային ստորաբաժանման վարչական շենքի (ք. Կանաձոր, Բանակի 8) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ներքերում.**

1	Նախագծվող տարածքի նկարագիրը	3'300 քմ հողատարածքի վրա գոյություն ունեցող եռահարկ մասնաշենք՝ մոտ 1'940 քմ, նոր մասնաշենք՝ մոտ 1'600 քմ, ներքին բակ, ավտոկայանատեղի
2	Կառարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը	Եռահարկ գոյություն ունեցող մասնաշենքի վերահատակագծում արհիվի վերակառուցման և համարման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում: Նոր մասնաշենքի կառուցման և համարման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում: Ավտոկայանատեղիի ու ավտոհանգրվանի և միջավայրի բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ ՀՀՇՆ 20-06-2014 N 87-Ն «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. Հիմնական դրույթներ» նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:
3	Ճարտարապետահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումներ՝ ըստ ոլորտային հատկանիշների	Վերակառուցվող և կառուցվող տարածքների վերահատակագծում, համաշինարարական, էլ, մատակարարման, ջրուցման, օդափոխության, ջրամատակարարման, կոյուղու և ջրահեռացման, հակահրդեհային ազդանշանման և կապի այլ համակարգերի, ներքին հարդարման, տարածքի բարելավման, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագծում:
4	Նախագծի փուլը	Էսքիզային նախագիծ Աշխատանքային նախագիծ
5	Նախագծող լիցենզավորված կամ արտոնագրված մասնագետների ցանկը	Ճարտարապետ, ճարտարագետ-կոնստրուկտոր, ճարտարագետ-էներգետիկ, ճարտարագետ-էլեկտրատեխնիկ, կապի և թույլ հոսանքների ճարտարագետ, տեխնոլոգ
6	Նախագծի անսակը	Շենքի կառուցվածքների և ինժեներական ցանցերի տեխնիկական վիճակի գնահատում, նախագծման ենթակա ծավալների չափազրում, էսքիզային և աշխատանքային նախագծի կազմում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006 N 273-Ն հրամանի համաձայն: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում համակարգչային ծրագրով (ներկայացվում են թղթային և էլեկտրոնային ձև աչափերով):
7	Աշխատանքային նախագծի կազմը	Աշխատանքային նախագծի կազմում, այդ թվում, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ընդհանուր բացատրագիր</li> <li>• Գլխավոր հատակագիծ և բարելավման նախագիծ,</li> <li>• Ճարտարապետական մաս,</li> <li>• Կոնստրուկտորական մաս,</li> <li>• Էլեկտրամատակարարման համակարգ</li> <li>• Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր,</li> <li>• Ջեռուցման, օդափոխության, օդի լավորակման համակարգեր,</li> <li>• Տեխնոլոգիական լուծումներ,</li> <li>• Ծինարարության կազմակերպման նախագիծ,</li> <li>• Երջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ,</li> <li>• Հրդեհային անվտանգության միջոցառումներ,</li> <li>• Հաշմանդամների համար մատչելիությանն ուղղված միջոցառումներ,</li> <li>• Էներգախնայողությանը և էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ,</li> <li>• Ծինարարական աշխատանքների ծավալաթերթ և նախահաշիվ,</li> </ul> <p>Էսքիզային նախագծի ներկայացում 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, էսքիզային միջանկյալ փուլի համաձայնեցում, անհրաժեշտության դեպքում նաև փոփոխում: Նախագծանախահաշվային փաթեթը պետք է ներկայացնել 5-ական թղթային տարբերակով, կրիչով, ինչպես նաև էլեկտրոնային տարբերակով: Էլեկտրոնային տարբերակները պետք է լինեն Autodesk AutoCAD (DWG) կամ համարժեք այլ վեկտորային, ինչպես նաև Adobe Acrobat (PDF) ձև աչափերով: Լոկալ, օբյեկտային ու ամփոփ նախահաշիվները և ծավալաթերթը անհրաժեշտ է ներկայացնել Microsoft Excel, ինչպես նաև Adobe Acrobat (PDF) ձև աչափերով:</p>
8	Այլ պահանջներ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակները ներառում են, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի ձեռքբերում,</li> <li>• Նախագծի համաձայնեցում շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ,</li> <li>• Ծինանյութերի և կոնստրուկցիաների գնահատում ՀՀ տարածքում գործող շինարարական նորմաներով, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Գնագրայման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն» ԳՈԱԿ-ի կողմից հրատարակվող համապատասխան տեղեկագրի համաձայն:</li> <li>• Նախագծում և ծավալաթերթում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մակրամասն և սպառիչ նկարագրում: Տեղական արտադրության և Հայաստան ներմուծվող շինանյութերի օգտագործում:</li> </ul>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**


ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե  
Ք. Երևան Արշակունյաց 7  
հ/հ 900013001020  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ 02534328

Գլխավոր քարտուղի  Գ. Գրիգորյան  
Աստղագրություն/  
Կ.Տ



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Խոյանք» ՍՊԸ  
Կոտայքի մարզ ք. Հրազդան, Մաքրավան թաղ. Ն.  
Շնորհաբո 19  
ՀՀ 24127000598600  
«Յունիքանկ» ԲԲԸ Հրազդան Կենտրոն մ/ճ  
ՀՎՀՀ 03018972

Տնօրեն  Է. Հովսեփյան  
Աստղագրություն/  
Կ.Տ



Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐԶԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**Պ. ՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԳՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

**ԱԿՏ N**

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) մինչև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

23.08.2019թ. կնքված թիվ ՀՀ ԱԳԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/06 նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների կատարման պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը հաստատելու մասին

ք. Երևան

25.11.2019թ.

Կադաստրի կոմիտեն (այսուհետ՝ կոմիտե), ի դեմս գլխավոր քարտուղար Գ. Գրիգորյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ պատվիրատու), մի կողմից և «Խոյանք» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Է. Հովսեփյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2019 թվականի օգոստոսի 23-ին կնքված նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում աշխատանքների մատուցման թիվ ՀՀ ԱԳԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/06 պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) 4.2 և 7.13 կետերով սահմանված պահանջները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հիմք ընդունելով պայմանագրի 4.2 և 7.13 կետերով սահմանված պահանջները՝ հաստատել պայմանագրի 1.1 կետով նախատեսված՝ նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատման վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածի:

1.2 Աշխատանքի դիմաց վճարումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության (պայմանագրի թիվ 2 հավելված) հիման վրա՝ սույն համաձայնագրի հավելվածով հաստատված վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում, սակայն ոչ ուշ, քան 2019թ.-ի դեկտեմբերի 25-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում հաշվառման պահից, գործում է մինչև կողմերի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:


2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի կողմից պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 1 էջից և համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կադաստրի կոմիտե  
Ք. Երևան Արշակունյաց 7  
հ/հ 900013001020  
ՀՀ Ֆեդերատիվ անվան վարչություն  
ՀՎՀՀ 02534328

Գլխավոր քարտուղար   
Գրիգորյան  
/ստորագրություն/



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Խոյանք» ՍՊԸ  
Կոտայքի մարզ ք. Յրագղան,  
Մաքրավան թաղ. Ն. Շնորհալու 19  
ՀՀ 24127000598600  
«Յուլիբանկ» ԲԲԸ Յրագղան  
Կենտրոն մ/ճ  
ՀՎՀՀ 03018972

Տնօրեն  Է.



Հավելված N 2  
ՀՀ ԱԳԿԿ-ԳՀ ԱԵԶԲ-19/06 ծածկագրով համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՍՆԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

հրավերով նախատեսված չափաբանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրերը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է հրականացնել 2019 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**	
			դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71241200/501	նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում	25000000	25000000

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Կադաստրի կոմիտե  
Ք. Երևան Արշակունյաց 7  
հ/հ 900013001020  
ՀՀ Ֆևգործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ 02534328

Գլխավոր քարտուղար \_\_\_\_\_  
Գրիգորյան  
/ստորագրություն/



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Խոյանք» ՍՊԸ  
Կոտայքի մարզ Քրազդան,  
Մաքրավան թաղ. Ն. Ծևորիալու 19  
Հ/Հ 24127000598600  
«Յուսիբանկ» ԲԲԸ Քրազդան  
Կենտրոն մ/ճ  
ՀՎՀՀ 03018972

Տնօրեն \_\_\_\_\_  
Հոմարտյան  
/ստորագրություն/

