

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/88-2**

ք. Երևան

«02» հունիսի 2025 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Վ.Պապիկյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մեչտա» Ա/Կ-ն և «Ստրոյգիգանտ» ՍՊ ընկերությունը (համատեղ) (այսուհետև՝ Կապալառու), որոնք գործում են համաձայն 08.05.2025 թվականի համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրի, ի դեմս «Ստրոյգիգանտ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Ս.Մեհրաբյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Արշակունյաց 50/3 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված 2-ի:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնելու երաշխալին ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝



3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը՝ ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ լրացնելով վճայն այն



սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **20** աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների **armeps** համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների **armeps** համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառու պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամեկտ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆՆ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **27 600 000** (քսանյոթ միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:



[Handwritten signature]

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝

ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

1) ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.

2) ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

3) ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է՝ գումարային

արտահայտությամբ.

4) ՎԳ-ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է,

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները^{31.1}.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5% չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5% չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5% չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՁԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը:



Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման համար ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:



8.10 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 19 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի գիշում՝ պահանջի գիշման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը գիշված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի գիշման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.14 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում է **Երևանի քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:**

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՎՀՀ 02593108

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՏՐՈՅԳԻԳԱՆՏ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Ավան, Հ. Հովհաննիսյան
272. 3բն.
«ՀայէկոնոմԲանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163058095171
ՀՎՀՀ 01051632

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեչտա» Ա/Կ
Ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն,
Պ. Սևակի 302. 37բն.
«Արցախբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 22300100273000
ՀՎՀՀ 01065146

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

02593108

Ս. Մեհրաբյան

(ստորագրություն)

01054832

Տ. Խաչատրյան

(ստորագրություն)


Կ.Տ.

01051632


ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ 50/3 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵՎԱՐԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հ/Հ NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը Наименование работ	Չափ. միավ. Ед. изм	Քանակ количество	Արժեքը հազ դրամ Стоимость тыс. драм		Ընդհանուր % Всего
				Միավորի за единицу	Ընդհանուր Всего	
1	2	3	4	5	6	7
	1. Բակի բարեկարգում Благоустройство двора					
1	Քանդման աշխատանքներ Разборные работы					
2	Բետոնե շերտի քանդում 100մմ հաստ. Разборка бетонного покрытия	լսմ/կyб.м	11.2	3.5060	39.267	
3	Ասֆալտե շերտի քանդում 100մմ հաստ. Разборка асфальтобетонного покрытия	լսմ/կyб.м	48.1	5.6406	271.313	
4	Բետոնե եզրաքարերի քանդում (150x300մմ) Разборка бетонных бортовых камней	մ/м	195	1.3257	258.512	
5	Քարե ավտոտնակի ապամոնտաժում (4հատ) Демонтаж каменного строения (гараж - 4шт.)	լսմ/կyб.м	284.4	6.3078	1,793.938	
6	Մետաղական տաղավարի ապամոնտաժում (վերադարձ համայնքապետարան) Демонтаж металлической беседки (1 шт. - возврат общине)	տ/т	0.5	83.8771	41.939	
7	Մետաղական ավտոտնակի ապամոնտաժում (վերադարձ սեփականատիրոջը) Демонтаж металлического гаража (возврат собственнику - 8 шт.)	տ/т	4	83.8771	335.508	
8	Մետաղական շինության ապամոնտաժում (վերադարձ սեփականատիրոջը) Демонтаж металлического строения (возврат собственнику - 4 шт.)	տ/т	2	83.8771	167.754	
9	Մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում (1քմ - 5կգ) Демонтаж металлических перил h-0.8м (металлом)	մ/м	66	0.6179	40.781	
10	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում (1քմ - 5կգ) Демонтаж металлического ограждения h-2м (металлом)	մ/м	100	5.1924	519.240	
11	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка строительного мусора на автосамосвалы	տ/т	670	0.7236	484.812	
12	Շինարարական աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка строительного мусора на расстояние 13 км (352.48*1.9)	տ/т	670	3.6174	2,423.658	




13	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Выгрузка строительного мусора	տ/т	670	0.8844	592.548
14	Վերականգնման աշխատանքներ Восстановительные работы				
15	4 կարգի գրունտի մշակում ձեռքով բետոնե եզրաքարերի տակ Разработка грунта 4 гр. вручную под бетонные бортовые камни	խմ/կյծ.м	65.1	5.8453	380.529
16	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Щебеночная подготовка толщ.100мм под бетонные бортовые камни	խմ/կյծ.м	16.28	10.8355	176.402
17	Նոր բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150*300մմ Установка новых бетонных бортовых камней 150*300мм	մ/м	193	7.5465	1,456.475
18	Նոր բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 80*200մմ Установка новых бетонных бортовых камней 80*200мм	մ/м	458	6.1878	2,834.012
19	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Щебеночная подготовка толщ.100мм	խմ/կյծ.м	31.7	17.0573	540.716
20	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացում ցեմենտ-ավազից 50մմ հաստ. Устройство цементно-песчаного подстилающего слоя толщ.50мм	խմ/կյծ.м	15.85	28.6775	454.538
21	Մայրերի իրականացում բետոնե սալերից, կարանների լցումով ավազով Устройство бетонных плит Томент с заполнением швов песком	քմ/կվ.м	317	7.3084	2,316.763
22	Հիմնատակի իրականացում բազալտե խճից 10սմ հաստ. արահետների տակ Щебеночное основание под асфальтобетонное покрытие толщ.10см	քմ/կվ.м	96.5	1.6010	154.497
23	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստ. (եզրաքարերի կողքերում) Устройство асфальтобетонных покрытий толщ.4см (возле бордюров)	քմ/կվ.м	96.5	4.4711	431.461
24	4 կարգի գրունտի մշակում ձեռքով բետոնե Разработка грунта 4 гр. вручную под детские игры	խմ/կյծ.м	2.4	5.8453	14.029
25	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Щебеночная подготовка толщ.100мм	խմ/կյծ.м	0.4	17.0573	6.823
26	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-200	խմ/կյծ.м	1.13	48.1359	54.394
27	Ամրան АЗ д-16 Арматура АЗ д-16 (L=0.8м - 2 шт.)	կգ/кг	122.5	0.4718	57.796
28	Նոր սղարանի տեղադրում Установка детских игр (горки) без стоимости	հատ/шт	1	45.8632	45.863
29	Նոր պտտակառուսելի տեղադրում Установка детских игр (карусель) без стоимости	հատ/шт	1	45.8632	45.863
30	Նոր հորիզոնական ճոճանակի տեղադրում Установка детских игр (горизонтальные качели) без стоимости	հատ/шт	1	45.8632	45.863



Handwritten signature and initials in blue ink.

31	Նոր ուղղաձիգ ճոճանակի տեղադրում Установка детских игр (вертикальные качели) без стоимости	հատ/ադ	2	45.8632	91.726
32	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Щебеночная подготовка толщ.100мм	լսմ/կգծ.մ	23.3	17.0573	397.435
33	Խաղահրապարակում նախապատրաստական շերտ B20 (M-250) բետոնից ռետինե հատակի տակ 10սմ հաստ. Бетонный подготовительный слой на детской игровой площадке под резиновое покрытие из бетона B20 (M-250) толщ.10см	լսմ/կգծ.մ	23.3	62.8939	1,465.428
34	Խաղահրապարակում ռետինե մանրահատիկներից 1սմ հաստ. ռետինե ծածկույթի իրականացում փռովի տարբերակով (ծածկույթի պատրաստում ռետինե փշրանքից սոսնձով կանաչ և կարմիր գույնի) Устройство резинового покрытия игровой площадки толщ.1см (из клеевой резиновой крошки зеленого и красного цвета)	քմ/կվ.մ	233	13.2066	3,077.138
35	Տարածքի ճմապատում Одерновка территории в ленту (1186/0.2=5930մ)	մ/մ	5930	1.0053	5,961.429
36	Փոսերի պատրաստում տնկիների համար Подготовка посадочных мест для деревцев-саженцев	հատ/ադ	31	1.7415	53.987
37	Տնկիների տեղադրում Посадка деревцев-саженцев	հատ/ադ	31	3.6981	114.641
38	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/տ	106.24	0.7236	76.875
39	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (54.48*1.95)	տ/տ	106.24	3.6182	384.398
40	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/կգծ.մ	54	0.0544	2.938
41	Ետլիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную	լսմ/կգծ.մ	13.02	1.6933	22.047
42	Մետաղական ցանկապատ Металлическая ограда (ограждение из секций) - 160 մ/մ / 1.86 - 86 սեկց./секц.				
43	4 կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Разработка грунта 4 гр. вручную	լսմ/կգծ.մ	3.44	5.8429	20.100
44	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Щебеночная подготовка толщ.100мм	լսմ/կգծ.մ	0.69	10.8355	7.476
45	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-150	լսմ/կգծ.մ	2.75	45.5345	125.220
46	Մետաղական ցանկապատի (սեկցիաներից) տեղադրում Установка ограждения (из секций h-940мм)	մ/մ	160	8.0752	1,292.032
47	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղային ներկով 2 անգամ Окраска металлических элементов ограды масляной краской 2 раза	տ/տ	1.72	44.9239	77.269




Handwritten signature and initials in blue ink.

48	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/տ	6.71	0.7236	4.855
49	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (3.44*1.95)	տ/տ	6.71	3.6182	24.278
50	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/կւծ.մ	3	0.0544	0.163
51	Նոր գրունտաղավարի տեղադրում Ստановка новой беседки (2шт)				
52	4 կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Разработка грунта 4 гр. вручную	լսմ/կւծ.մ	14.26	5.8453	83.354
53	Գրունտի խտացում խիճով Уплотнение грунта щебнем	քմ/կվ.մ	28.6	0.3637	10.402
54	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-200 с арматурной сеткой	լսմ/կւծ.մ	2.86	57.2866	163.840
55	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացում ցեմենտ-ավազից Устройство цементно-песчаного подстилающего слоя	լսմ/կւծ.մ	0.86	28.6775	24.663
56	Մայթերի իրականացում բետոնե սալերից, կարանների լցումով ավազով Устройство бетонных плит Тротуар с заполнением швов песком	քմ/կվ.մ	28.6	7.3101	209.069
57	Բետոնե գոտու իրականացում М-200 դասի բետոնով Устройство поясов из бетона В15 (М-200)	լսմ/կւծ.մ	1.4	56.5552	79.177
58	Մետաղական տաղավարի տեղադրում (տրամադրում է թաղապետարանը) Установка металлической беседки без стоимости (предоставляет община)	տ/տ	1.7	369.0177	627.330
59	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/տ	15.05	0.7236	10.890
60	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (7.72*1.95)	տ/տ	15.05	3.6182	54.454
61	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/տ.կւծ.մ	8	0.0544	0.435
62	Ետլիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную	լսմ/կւծ.մ	6.54	1.6933	11.074
63	Աղբամանների տեղադրում Установка мусорных баков (16 шт/шт.)				
64	4 կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Разработка грунта 4 гр. вручную	լսմ/կւծ.մ	3.2	5.8453	18.705
65	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Щебеночная подготовка толщ.100мм	լսմ/կւծ.մ	0.64	17.0573	10.917
66	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-200	լսմ/կւծ.մ	2.88	48.1359	138.631



Handwritten signature in blue ink.

67	Մետաղական աղբամանների տեղադրում (տրամադրում է թաղապետարանը) Установка мусорных баков без стоимости (предоставляет община)	տ/т	0.208	261.3984	54.371
68	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/т	6.24	0.7236	4.515
69	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (3.2*1.95)	տ/т	6.24	3.6182	22.578
70	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/կյճ.մ	3	0.0544	0.163
71	Նստարանների տեղադրում Установка скамеек (18 հատ/ատ.)				
72	4 կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Разработка грунта 4 гр. вручную	լսմ/կյճ.մ	4.68	5.8453	27.356
73	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Щебеночная подготовка толщ.100мм	լսմ/կյճ.մ	1.08	17.0573	18.422
74	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-150	լսմ/կյճ.մ	3.6	45.5345	163.924
75	Նստարանների տեղադրում (տրամադրում է թաղապետարանը) Установка скамеек без стоимости (предоставляет община)	տ/т	1.44	369.0177	531.385
76	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/т	8.42	0.7236	6.093
77	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (4.32*1.95)	տ/т	8.42	3.6182	30.465
78	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/կյճ.մ	4	0.0544	0.218
79	Ետլիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную	լսմ/կյճ.մ	0.36	1.6933	0.610
Ընդամենը 1 Итого				31,487.770	87.17%
2. Արտաքին լուսավորություն Наружное освещение					
1	Բնահողի հորատում d-320մմ, լ-0.9 մ Бурение в грунтах 4 гр. d-320мм, л-0.9 м	մ/м	18	2.7994	50.389
2	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на автосамосвалы	տ/т	2.9	0.7236	2.098
3	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км	տ/т	2.9	3.6182	10.493
4	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/կյճ.մ	1	0.0544	0.054



5	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Устройство щебеночного подстилающего слоя из щебня	լսմ/կյժ.մ	0.08	17.0573	1.365
6	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Устройство бетонной подготовки из бетона М-100	լսմ/կյժ.մ	0.08	40.3316	3.227
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Устройство бетонного основания из бетона М-200 (для установки опоры)	լսմ/կյժ.մ	1.28	48.1359	61.614
8	Բետոնի մարմնում մնացող պողպատե կառուցատարրերի տեղադրում Установка стальных конструкций остающихся в теле бетона	տ/տ	0.084	605.5216	50.864
9	Որմնակալի հեղույսների տեղադրում պահող կառուցատարրերի վրա բետոնացման ժամանակ Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции	տ/տ	0.033	556.2061	18.355
10	Մետաղական հենասյան (խողովակ) տեղադրում Ф76*3մմ Установка металлической опоры (труба) Ф76*3мм	տ/տ	0.216	828.7779	179.016
11	Մետաղական հենասյան (խողովակ) տեղադրում Ф57*3մմ Установка металлической опоры (труба) Ф57*3мм	տ/տ	0.176	836.9681	147.306
12	Նյութեր (թերթավոր պողպատ 8մմ) հենարանի տեղադրման համար Материалы (листовая сталь 8мм) для установки опоры Թերթավոր պողպատ 3մմ (200*200մմ) Листовая сталь 3мм (200*200мм) *Մանեկ M12 Գայկա M12 *Տափօղակ D13 (M12)*24*2.5 Шайба D13 (M12)*24*2.5 *Տափօղակ զսպանական D12 Шайба пружинная D12 Թերթավոր պողպատ 8մմ (200*200մմ) Листовая сталь 8мм (200*200мм)	կգ/կգ հատ/տ հատ/տ հատ/տ կգ/կգ	50.2 160 80 80 39.4	0.8845 0.3686 0.4423 0.5160 0.8845	44.402 58.976 35.384 41.280 34.849
	Թերթավոր պողպատ 8մմ 100(20)*60(20)մմ Листовая сталь 8мм 100(20)*60(20)мм	կգ/կգ	22.20	0.8845	19.636
13	Պողպատե հեծանների ներկում յուղաներկով երկու անգամ Окраска металлических труб масляной краской 2 раза	քմ/կվ.մ	20	1.1424	22.848
14	*Արտաքին լուսավորության ինքնավար ԼՂ լուսատու 100 վտ, 5000 Կ, 3150 ԼՄ Светильник наружного освещения	հատ/տ	20	105.3747	2,107.494
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 2 ИТОГО				2,889.650	8.00%
3. Որոգման ցանց Система орошения					
1	Ասֆալտ-բետոնե ծածկույթների քանդում Разборка асфальтобетонного покрытия	լսմ/կյժ.մ	5	5.6405	28.203
2	Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, 3 կարգ Разработка грунта вручную в траншее	լսմ/կյժ.մ	6.9	3.3143	22.869



Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

3	Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, 4 կարգ Разработка грунта вручную в траншее	լսմ/կյծ.մ	39.1	5.8451	228.543
4	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարերի տակ ավազով Песчаный подготовительный слой	լսմ/կյծ.մ	6.5	14.0339	91.220
5	Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 50*4.6մմ Трубопровод из полиэтиленовых труб	մ/մ	118	1.4137	166.817
6	Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 40*3.7մմ Трубопровод из полиэтиленовых труб	մ/մ	28	1.1260	31.528
7	Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 32*3մմ Трубопровод из полиэтиленовых труб	մ/մ	25	0.8286	20.715
8	Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 25*2.3մմ Трубопровод из полиэтиленовых труб	մ/մ	53	0.6945	36.809
9	Ձևավոր մասեր պոլիէթիլենային (գնդիկավոր փական d-40) Полиэтиленовые фасонные части (шаровой клапан d-40)	հատ/ատ	5	17.2688	86.344
10	*Ձևավոր մասեր պոլիէթիլենային (գնդիկավոր փական d-20) Полиэтиленовые фасонные части (шаровой клапан d-20)	հատ/ատ	1	6.2159	6.216
11	Վարջախողովակ փականով և շտուգերով Врезка штуцеров в сущ.сети	հատ/ատ	8	5.8852	47.082
12	Խողովակաշար պոլիէթիլենային ցածր ճնշումային խողովակներով, արտաքին տրամագիծը 15մմ Прокладка полиэтиленовых труб d-15мм	մ/մ	9	7.7817	70.035
13	Ավտոմատ ստացիոնար որոգում 15մմ Оросительный кран d-15мм	հատ/ատ	18	4.2980	77.364
14	*Դատարկման գնդիկավոր փական d-20 Шаровой клапан d-20 для слива	հատ/ատ	3	6.4633	19.390
15	*Ձևավոր մասեր պոլիէթիլենային Полиэтиленовые фасонные части d-40-50	հատ/ատ	30	2.0403	61.209
16	*Ձևավոր մասեր պոլիէթիլենային Полиэтиленовые фасонные части d-25-32	հատ/ատ	40	2.0403	81.612
17	*Պողպատե պատյանի տեղադրում տրամագիծը 100մմ Стальная труба диам.100мм	մ/մ	52.7	6.5363	344.463
18	Պողպատե պատյանի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Окраска труб антикоррозийной краской 2 раза	քմ/կվ.մ	15	0.9669	14.504
19	Ջեռուցման, սառը և տաք ջրամատակարարման խողովակաշարերի հիդրավիկ փորձարկում, մինչև 50մմ տրամագծով Гидравлическое испытание системы	մ/մ	224	0.1150	25.760
20	Բետոնյա փոստրակների պատրաստում 0,7*0,7*0,5 /հ/ Устройство бетонных стен и днища	լսմ/կյծ.մ	0.49	74.8798	36.691



Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

21	Բետոնյա փոստրակների պատրաստում 0,5*0,5*0,5 /հ/ Устройство бетонных стен и днища	լմ/կуб.մ	0.125	74.8850	9.361
22	Ավազի պաշտպանիչ շերտ Устройство подстилающего слоя из песка	լմ/կуб.մ	6	14.0333	84.200
23	Ետիցք ձեռքով 2 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную грунтом 2 гр.	լմ/կуб.մ	4.95	1.3862	6.862
24	Ետիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную грунтом 3 гр.	լմ/կуб.մ	28.1	1.6931	47.576
25	Հարթեցում ձեռքով 2 կարգ գրունտներում Планировка ручным способом грунт 2 гр.	քմ/կվ.մ	19.5	0.2155	4.202
26	Հարթեցում ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Планировка ручным способом грунт 3 гр.	քմ/կվ.մ	110.5	0.3013	33.294
27	Ռետինե ճկափող 20մм Резиновая гибкая труба	մ/մ	60	1.0244	61.464
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3 ИТОГО				1,744.333	4.83%
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1-3 ВСЕГО 1-3				36,121.753	100.0%
Ա.Ա.Հ. 20% НДС				7,224.351	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ВСЕГО				43,346.104	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՏՐՈՅԳԻԳԱՆՏ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Ավան, Հ. Հովհաննիսյան
27շ. 3բն.
«ՀայէկոնոմԲանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163058095171
ՀՎՀՀ 01051632

Ս. Մեիրաբյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեչտա» Ա/Կ
Ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն,
Պ. Սևակի 30շ. 37բն.
«Արցախբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 22300100273000
ՀՎՀՀ 01065146

Տ. Խաչատրյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



[Handwritten signature]

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՅ 50/3 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵՎԱՐԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ձ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
3	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Արշակունյաց 50/3 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքները սկսվում են՝ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը (ֆինանսական միջոցների տրամադրման համաձայնագրերը) ուժի մեջ մտնելու օրվանից	մինչև 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՏՐՈՅԳԻԳԱՆՏ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ավան, Հ. Հովհաննիսյան
27շ. 3բն.
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163058095171
ՀՎՀՀ 01051632

Ս. Մեհրաբյան

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեչտա» Ա/Կ
ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն,
Պ. Սևակի 30շ. 37բն.
«Արցախբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 22300100273000
ՀՎՀՀ 01065146

Տ. Խաչատրյան/

(ստորագրություն)



Handwritten signature at the bottom left of the page.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքների														
2/ Հ	Գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
3	45611300/601	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Արշակունյաց 50/3 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՏՐՈՅԳԻԳԱՆՏ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Ավան, Հ. Հովհաննիսյան
272. 3բն.
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163058095171
ՀՎՀՀ 01051632

Ս. Մեհրաբյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեչտա» Ա/Կ
Ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն,
Պ. Սևակի 302. 37բն.
«Արցախբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 22300100273000
ՀՎՀՀ 01065146

Տ. Խաչատրյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



[Handwritten signature]

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «___» «_____» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «
» «_____» 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							
անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	ճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.13 կետով սահմանված պահանջներին:

ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

«30» 05 2025թ.

ք. Երևան

<<Ստորոյգիգանտ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Սուրեն Մեհրաբյանի (ՀՀ անձնագիր- AT0656243 տրված 05.02.2021թ. -ին 006-ի կողմից, հաշվառված՝ ք. Երևան, Ավան Հ. Հովհաննիսյան 27 2 3 բն հասցեում) որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանը* (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից
պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված՝ «ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-25/88-2»* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած դիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<< Ստրոյգիգանտ >> ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

թ. Երևան, Ավան Հ. Հովհաննիսյան 27 շ 3 բն

ընկերության հասցեն

Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

163058095171

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

01051632

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Սուրեն Մեհրաբյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի



* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*

- 1.
2. Թիվ
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ 30 05 2015թ.
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝
6. Վճարողի հաշվի համարը՝
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝
8. Վճարողի ՀԾՀ՝
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ **Երևանի քաղաքապետարան**
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ **02593108**
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ **ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն**
13. Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) **900015211429**
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 6 501 916 (վեց միլիոն հինգ հարյուր մեկ հազար ինը հարյուր տասնվեց)
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ, AMD
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/88-2»
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպատվորված վճարում>

20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ

22.ա. Շահառուի ստորագրությունները

/ _____ /

/ _____ /

22.բ.

Կ.Տ.

21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝



21.բ.

Կ.Տ.

24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/ _____ /

/ստորագրություն/

24.բ.

Կ.Տ.

24.գ

" ___ " ___ 20___ թ.

23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/ _____ /

/ստորագրություն/

23.բ.

Կ.Տ.

23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝

" ___ " ___ 20___ թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 30 » 05 20 թ.

<<Ստորագիգանտ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Սուրեն Մեհրաբյանի (ՀՀ անձնագիր- AT0656243 տրված 05.02.2021թ. -ին 006-ի կողմից, հաշվառված՝ ք. Երևան, Ավան Հ. Հովհաննիսյան 27 2 3 բն հասցեում) որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանը* (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից
պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված՝ «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/88-2»^{*} ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար: 1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող

վարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը
երառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային
վարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ
ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<< Ստրոյգիգանտ >> ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ք. Երևան, Ավան Հ. Հովհաննիսյան 27 2 3 բն

ընկերության հասցեն

Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

163058095171

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

01051632

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Սուրեն Մեհրաբյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:



ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*

1.

2. Թիվ

3.

Ներկայացման ամսաթիվը՝ 30 05 2025 թ.

4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝

5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝

6. Վճարողի հաշվի համարը՝

7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝

8. Վճարողի ՀԾՀ՝

9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան

10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)

11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108

12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն)՝ 900015211429

14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 4 334 611 (չորս միլիոն երեք հարյուր երեսունչորս հազար վեց հարյուր տասնմեկ)

15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպատի համար, որը չի կիրառվում)

16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ, AMD

17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կալարման ապահովման համար)

18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ «ԵԲ-ԳՀԱՇԶԲ-25/88-2»

19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպատվորված վճարում>

20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ

22.ա. Շահառուի ստորագրությունները

/_____

/_____

22.բ.

Կ.Տ.

21.ա. Վճարողի ստորագրությունները



21.բ.

Կ.Տ.

24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/_____

/ստորագրություն/

24.բ.

Կ.Տ.

24.գ

"__" __ 20__ թ.

23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/_____

/ստորագրություն/

23.բ.

Կ.Տ.

23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝

"__" __ 20__ թ.