

**ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼ ԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀ ԼՍԿԶ ԳՀ ԱՇՁԲ-20/108»**

ք. Վանաձոր

«08» հոկտեմբերի 2020թ.

Վանաձորի համայնքապետարանը, ի դեմս Մամիկոն Ասլանյան-ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Ռ. Ղազարյան>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբրահամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալ առու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալ առուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Վանաձոր համայնքի Տիգրան Մեծ պողոտայի թիվ 8 շենքի բակի բարեկարգման, Վանաձոր համայնքի Աղայան փողոցի թիվ 54 շենքի բակի բարեկարգման, Վանաձոր համայնքի Աղայան փողոցի թիվ 76/1 շենքի բակի բարեկարգման, Վանաձոր համայնքի Յամբարձուրյան փողոցի թիվ 8 շենքի բակի բարեկարգման, Վանաձոր համայնքի Աղայան փողոցի թիվ 84 և թիվ 86 շենքերի բակերի բարեկարգման և Վանաձոր համայնքի Տարոն-2 ԶԾՀ-4 թիվ 16, 17, 18, 19, 20 շենքերի բակի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օր:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալ առուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալ առուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալ առուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալ առուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանել թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

²⁶ Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալ առուև ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհայտանհար,

բ) Կապալ առուև խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման որոշումի տեղի ունեցողը.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագրի օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու նպատակոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աշակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակագումարները:

3.3. Կապալ առուի իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակագումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առուի նպատակոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Ծինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտության ինց թխող ոլջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերույթյուններ, ապա Կապալ առուև պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերույթյունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **730 on** (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերույթյուններ, ապա Կապալ առուև պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերույթյունները:²⁷

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N-3 ավելվածում:²⁸

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուևի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուևի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալ առուև Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալ առուև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է Էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատու և պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **10** աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուևին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուևին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առուևի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին Էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալ առուևին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերույթյունների վերացման համար պահանջվող կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առուև պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալ առուևի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության

²⁷ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

²⁸ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորագրած անունն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ակտով և արձանագրության և,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրության և ստորագրվում է.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ակտի ակտի արձանագրության և ստորագրելը՝ Պատվիրատու և չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածված տվյալներով դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ԿԱՐԶԱՏՐՈՒ ՔՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 25 716 194 (քսանհինգ միլիոն յոթ հարյուր տասնվեց հազար մեկ հարյուր ինսուսունչորս) ՀՀ դրամ, որից 4 286 033 (չորս միլիոն երկու հարյուր ութսունվեց հազար երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալ առուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 4 729 500 (չորս միլիոն յոթ հարյուր քսանհինգ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից -788 250 (յոթ հարյուր ութսունութ հազար երկու հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 2 312 280 (երկու միլիոն երեք հարյուր տասներկու հազար երկու հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ՝ որից 385 380 (երեք հարյուր ութսունհինգ հազար երեք հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 3 155 327 (երեք միլիոն մեկ հարյուր հիսունհինգ հազար երեք հարյուր քսանյոթ) ՀՀ դրամ՝ որից 525 888 (հինգ հարյուր քսանհինգ հազար ութ հարյուր ութսունութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին 4 654 192 (չորս միլիոն վեց հարյուր հիսունչորս հազար մեկ հարյուր ինսուսներկու) ՀՀ դրամ՝ որից 775 699 (յոթ հարյուր յոթանասունհինգ հազար վեց հարյուր ինսուսնինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5-րդ չափաբաժին 4 174 037 (չորս միլիոն մեկ հարյուր յոթանասունչորս հազար երեսունյոթ) ՀՀ դրամ՝ որից 695 673 (վեց հարյուր ինսուսնինգ հազար վեց հարյուր յոթանասուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

6-րդ չափաբաժին 1 688 909 (մեկ միլիոն վեց հարյուր ութսունութ հազար ինը հարյուր ինը) ՀՀ դրամ՝ որից 281 485 (երկու հարյուր ութանասունմեկ հազար չորս հարյուր ութսունհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

7-րդ չափաբաժին 5 001 949 (հինգ միլիոն մեկ հազար ինը հարյուր քառասունինը) ՀՀ դրամ՝ որից 833 658 (ութ հարյուր երեսուներեք հազար վեց հարյուր հիսունութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալ առուի իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատու և նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատու և վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով:

(հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բաց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առուև պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժ և տուգանքը հաշվարկվում է հաշվանցվում են Կապալ առուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ԶՅ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, թագմակա և արտակարգ դրություն և այլ տարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Զայաստանի Զանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերի հայտգալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Զայաստանի Զանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ԶՅ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալ առուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալ առուի պարտավորություններին չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալ առուի փոփոխման դեպքում Կապալ առուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրին պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:³³

8.7:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալ առուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալ առու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալ առուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու և հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում

³³ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

³⁴ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալ առուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15³⁵

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900232000779
ՀՎՀՀ 06901936

-----Մ. Ասլանյան
/ստորագրություն/
Ս.Ս.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ռ. Ղազարյան>> ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Տավրոս 21փ, 22տ
<<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ Վանաձոր մ/ճ
ՀՀ 1660014189780100
ՀՎՀՀ 06958302

-----Ս. Արմահանյան
/ստորագրություն/
Ս.Ս.



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

³⁵ Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա՝ պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

ՆԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՑՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԻԳՐԱՆ ՄԵՃ ՊՈՂՈՏԱՅԻ ԹԻՎ 8 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակ	Միավորի գինը (հազար դրամ)	Արժեքը (հազար դրամ)
	Տիգրան Մեծի պող. թիվ 8 շենքի բակ				
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բույրոգեղով	1000մ ³	0.0622	146,300	9,100
2	Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	211.40	0,067	14,164
3	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	37.50	1,025	38,438
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	մ	37.50	3,415	128,063
5	Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	41.67	4,247	176,972
6	«Դ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սալվածքներում /4սմ/	100մ ²	2.114	396,350	837,884
7	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	6.220	382,000	2376,040
8	Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.0622	491,000	30,540
9	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 10կմ հեռ.	տն	103.00	2,150	221,450
10	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հատ	5.00	3,600	18,000
11	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	0.85	76,000	64,600
12	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով հինք	հատ	5.00	5,200	26,000
	Ընդամենը՝				3941,250
	Ա.Ա.Հ. 20%				788,250
	Ընդամենը՝				4729,500

Ծավալաթերթ-նախահաշիվը կազմված է MS office excel ծրագրով:
Ծավալաթերթերում մեկ միավորի արժեքի մեջ ներառված են վերադիր ծախսերը 13.3%,
շահույթը 11%, ժամանակավոր շենքերի և շինությունների արժեքը 0,5%, կլիմայական
պայմանների ազդեցությունից առաջացած ծախսը 0,45%, չնախատեսված ծախսերը 1,5%:

* Կապալ առ ու ն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Տիգրան Մեծ պողոտայի թիվ 8 շենքի բակ հասցեում:

Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:

Լիցենզիայի առկայության մասին. քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի՝

● տրանսպորտային - առկա է

Մասնագիտական փորձառություն. - առկա է

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝ - առկա է

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝ - առկա է

ՃԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 54 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազար դրամ)	Արժեքը (հազար դրամ)
1	Բակի ճանապարհային տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով	1000մ ³	0.020	146,300	2,926
2	Առաջացած հողի և շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.020	491,000	9,820
3	Առաջացած հողի և շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 7կմ հեռ.	տն	28.00	2,000	56,000
4	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	30.00	1,025	30,750
5	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում օգտագործելով նորը /առանց արժեքի/	մ	45.00	3,500	157,500
6	Ավազակոպիձից նախաշերտի կառուցում 8սմ հաստ.	մ ³	32.00	4,247	135,904
7	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /40սմ/	100մ ²	4.00	382,000	1528,000
8	Բետոնե ատամիկի կառուցում հիմքերի տակ B-15	մ ²	0.15	40,000	6,000
	Ընդամենը՝				1926,900
	Ա.Ա.Հ. 20%				385,380
	Ամբողջը՝				2312,280

Ծավալաթերթ-նախահաշիվը կազմված է MS office excel ծրագրով:
 Ծավալաթերթերում մեկ միավորի արժեքի մեջ ներառված են վերադիր ծախսերը 13,3%,
 շահույթը 11%, ժամանակավոր շենքերի և շինությունների արժեքը 0,5%, կլիմայական
 պայմանների ազդեցությունից առաջացած ծախսը 0,45%, չնախատեսված ծախսերը 1,5%:

* Կապալ առ ու ն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Մոսկովյան փողոցի թիվ 54 շենքի բակ հասցե ու մ:

Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով պահպանելով անվտանգության կանոնները:

Հիգենդիայի առկայության մասին. քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի՝
 • տրանսպորտային - առկա է

Մասնագիտական փորձառություն. - առկա է

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝ - առկա է

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝ - առկա է

ՃԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 76/1 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազար դրամ)	Արժեքը (հազար դրամ)
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում, հարթեցում ձեռքով	մ ³	9.90	2,400	23,760
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ մեքենա	մ ³	9.90	1,000	9,900
3	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	14.00	2,150	30,100

4	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	2,00	1,025	2,050
5	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	մ	2,00	3,415	6,830
6	Ավազակոպիձից նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ.	մ ³	58.70	4,247	249,299
7	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	5.870	382,000	2242,340
8	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հատ	3.00	3,600	10,800
9	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	0.51	76,000	38,760
10	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով հինը	հատ	3.00	5,200	15,600
	Ընդամենը՝				2629,439
	Ա.Ա.Հ. 20%				525,888
	Ամբողջը՝				3155,327

Ծավալաթերթ-նախահաշիվը կազմված է MS office excel ծրագրով:

Ծավալաթերթերում մեկ միավորի արժեքի մեջ ներառված են վերադիր ծախսերը 13.3%, շահույթը 11%, ժամանակավոր շենքերի և շինությունների արժեքը 0,5%, կլիմայական պայմանների ազդեցությունից առաջացած ծախսը 0,45%, չնախատեսված ծախսերը 1,5%:

* Կապալ առ ու լ ն աշխատանքները կատարում է Վանաձորի համայնքի Աղայան փողոցի թիվ 76/1 շենքի բակ հասցեում:

Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:

Լիցենզիայի առկայության մասին. քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի՝
 ● տրանսպորտային - առկա է

Մասնագիտական փորձառություն. - առկա է

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝ - առկա է

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝ - առկա է

ՃԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒ ՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹՎ 8 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Խ/Խ	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազար դրամ)	Արժեքը (հազար դրամ)
1	Բակի ճանապարհային տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բույրոգեբով	1000մ ³	0.108	146,300	15,800
2	Սավաձքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում մայրերով	մ ²	75.00	0,067	5,025
3	Առաջացած հողի և շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.112	491,000	54,992
4	Առաջացած հողի և շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 10կմ հեռ.	տն	168.00	2,150	361,200
5	Ավազակոպիձից նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ.	մ ³	27.00	4,247	114,669
6	խճային հիմք 10սմ բիտումի տարածումով 4.12կգ/ մ ²	100մ ²	5.40	165,000	891,000
7	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	5.400	378,500	2043,900
8	Ավազակոպիձից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	6.10	4,247	25,907
9	Մայրի ծածկույթի կառուցում միաշերտ մանրահատիկ «Դ» տիպի ա/բետոնով /3սմ/	100մ ²	1.220	300,000	366,000
	Ընդամենը՝				3878,493

Ա.Ա.Հ. 20%					775,699
Ամբողջը՝					4654,192

Ծավալաթերթ-նախահաշիվը կազմված է MS office excel ծրագրով:
 Ծավալաթերթերում մեկ միավորի արժեքի մեջ ներառված են վերադիր ծախսերը 13.3%,
 շահույթը 11%, ժամանակավոր շենքերի և շինությունների արժեքը 0,5%, կլիմայական
 պայմանների ազդեցությունից առաջացած ծախսը 0,45%, չնախատեսված ծախսերը 1,5%:

* Կապալ առ ու ն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Համբարձումյան փողոցի թիվ 8 շենքի բակի հասցեում:

Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով
 անվտանգության կանոնները:

Լիցենզիայի առկայության մասին. քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում
 (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի՝
 • տրանսպորտային - առկա է

Մասնագիտական փորձառություն. - առկա է

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝ - առկա է

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝ - առկա է

ՃԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀ ՀԱՇՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 84 և ԹԻՎ 86 ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԵՐԻ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Խ/Խ	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազար դրամ)	Արժեքը (հազար դրամ)
	Աղայան փող. թիվ 84 շենքի բակ				
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով	1000մ ³	0.0247	146,300	3,614
2	Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	98.50	0,067	6,600
3	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	23.00	1,025	23,575
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	մ	23.00	3,415	78,545
5	Ավազակույիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	17.30	4,247	73,473
6	«Դ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սալվածքներում /4սմ/	100մ ²	0.985	396,350	390,405
7	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	2.470	382,000	943,540
8	Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.0345	491,000	16,940
9	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 10կմ հեռ.	տն	57.00	2,150	122,550
10	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հատ	2.00	3,600	7,200
11	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 քետոնով	մ ³	0.34	76,000	25,840

12	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով հինը	հատ	2.00	5,200	10,400
	Աղայան փող. թիվ 86 շենքի բակ				
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով	1000մ ³	0.038	146,300	5,559
2	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	15.00	1,025	15,375
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	մ	15.00	3,415	51,225
4	Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	18.85	4,247	80,056
5	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	3.770	382,000	1440,140
6	Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.038	491,000	18,658
7	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 10կմ հեռ.	տն	57.00	2,150	122,550
8	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հատ	1.00	3,600	3,600
9	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	0.37	76,000	28,120
10	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով հինը	հատ	2.00	5,200	10,400
	Ընդամենը՝				3478,364
	Ա.Ա.Հ. 20%				695,673
	Ընդամենը՝				4174,037

Ծավալաթերթ-նախահաշիվը կազմված է MS office excel ծրագրով:

Ծավալաթերթերում մեկ միավորի արժեքի մեջ ներառված են վերադիր ծախսերը 13.3%,
շահույթը 11%, ժամանակավոր շենքերի և շինությունների արժեքը 0,5%, կլիմայական
պայմանների ազդեցությունից առաջացած ծախսը 0,45%, չնախատեսված ծախսերը 1,5%:

* Կապալ առ ու ն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Աղայան փողոցի
թիվ 84 և թիվ 86 շենքերի բակ հասցեում:

Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով
անվտանգության կանոնները:

Լիցենզիայի առկայության մասին. քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում
(բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի՝
● տրանսպորտային - առկա է

Մասնագիտական փորձառություն. - առկա է

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝ - առկա է

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝ - առկա է

ՃԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 21 ՇԵՆՔԻ ՓՈՂՈՑԸ ՀԱՐՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ
/ՄԱՅԹ/ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազար դրամ)	Արժեքը (հազար դրամ)
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	14.30	2,440	34,892
2	2-րդ կարգի բնահողի փռում տեղում	մ ³	14.30	1,000	14,300
3	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x60մմ	100մ	0.834	500,000	417,000
4	Ավազակոպիճային շերտ 10սմ	մ ³	14.30	4,247	60,732
5	Մայթի ծածկույթի կառուցում, գոյություն ունեցող ծածկույթի վրա, միաշերտ մանրահատիկ «Դ» տիպի ա/բետոնով /3սմ/	100մ ²	1.368	300,000	410,400
6	Մայթի ծածկույթի կառուցում միաշերտ մանրահատիկ «Դ» տիպի ա/բետոնով /3սմ/	100մ ²	1.430	300,000	429,000
7	Մետաղական ճաղերով ջրահեռացման ցանցի կառուցում	տն	0.064	85,000	5,440
8	Մետաղական անկյունակ L45x5	մ	11.40	1,900	21,660
9	Պողպատ շերտավոր 30x3	մ	35.00	0,400	14,000
	Ընդամենը`				1407,424
	Ա.Ա.Հ. 20%				281,485
	Ամբողջը`				1688,909

Ծավալաթերթ-նախահաշիվը կազմված է MS office excel ծրագրով:

Ծավալաթերթերում մեկ միավորի արժեքի մեջ ներառված են վերադիր ծախսերը 13.3%, շահույթը 11%, ժամանակավոր շենքերի և շինությունների արժեքը 0,5%, կլիմայական պայմանների ազդեցությունից առաջացած ծախսը 0,45%, չնախատեսված ծախսերը 1,5%:

* Կապալ առ ու ն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Նարեկացի փողոցի թիվ 21 շենքի փողոցը հարող հատված /մայթ/ հասցեով:

Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:

Լիցենզիայի առկայության մասին. քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի՝

● տրանսպորտային - առկա է

Մասնագիտական փորձառություն. - առկա է

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝ - առկա է

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝ - առկա է

ՃԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐՈՆ-2 ԶԵՆ-4 ԹԻՎ 16,17,18,19,20 ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազար դրամ)	Արժեքը (հազար դրամ)
	քանդման աշխատանքներ				
1	մայթի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում խճի նախաշերտով	մ ³	20.7	4,420	91,494
2	փողոցի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում խճի նախաշերտով	մ ³	44.8	4,420	198,016
3	բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքի հետ միասին /300*150մմ/	մ	122.3	1,025	125,358
4	առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին	1000մ ³	0.073	491,000	35,843

	Էքսկավատրով				
5	շին. աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 7կմ հեռ.	տն	146.0	2,000	292,000
	կառուցման աշխատանքներ				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	12.4	3,500	43,400
2	բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ բետոնե հիմքի վրա	100գծմ	0.756	625,000	472,500
3	բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ բետոնե հիմքի վրա	100գծմ	0.627	520,000	326,040
4	հիմնահատակի հարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	2.735	2,000	5,470
5	երթնեկելի մասի խճային հիմք 12սմ բիտումի տարածումով 4.12կգ/մ ²	100մ ²	2.735	185,000	505,975
6	երթնեկելի մասի «Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում խճային հիմքի վրայից /հաստ. 50մմ/	100մ ²	2.735	493,000	1348,355
7	մայթի հատվածում խճային նախաշերտի իրականացում 80մմ /208 մ ² /	մ ³	16.64	6,000	99,840
8	մայթի հատվածում ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում «Դ» տիպի ա/բետոնե ծածկույթով 30մմ հաստ.	100մ ²	2.08	300,000	624,000
	Ընդամենը՝				4168,291
	Ա.Ա.Հ. 20%				833,658
	Ամբողջը				5001,949

Ծավալաթերթ-նախահաշիվը կազմված է MS office excel ծրագրով:

Ծավալաթերթերում մեկ միավորի արժեքի մեջ ներառված են վերադիր ծախսերը 13.3%, շահույթը 11%, ժամանակավոր շենքերի և շինությունների արժեքը 0,5%, կլիմայական պայմանների ազդեցությունից առաջացած ծախսը 0,45%, չնախատեսված ծախսերը 1,5%:

* Կապալ առ ու ն աշխատանքները կատարում է Վանաձորի համայնքի Տարոն-2 ԶԸՀ-4 թիվ 16, 17, 18, 19, 20 շենքերի բալ հասցեում:

Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:

Լիցենզիայի առկայության մասին. քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի՝

• տրանսպորտային - առկա է

Մասնագիտական փորձառություն. - առկա է

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ աշխատակիցներ՝ - առկա է

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ՝ - առկա է

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900232000779
ՀՎՀՀ 06901936



Մ. Ասլանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ռ. Ղազարյան>> ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Տավրոս 21-ի, 22-տ
<<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ Վանաձոր մ/ճ
ՀՀ 1660014189780100
ՀՎՀՀ 06958302



Մ. Արթուրյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՕՐԱՏՈՒ ՏԱՅԻՆ ԳՐԱՏԻԿ

«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԻԳՐԱՆ ՄԵՐ ՊՈՐՏԱՅԻ ԹԻՎ 8 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՈՍԿՈՎԱՆ ՓՈՐՈՏԻ ԹԻՎ 54 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՅԱՆ ՓՈՐՈՏԻ ԹԻՎ 76/1 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒ ՄՅԱՆ ՓՈՐՈՏԻ ԹԻՎ 8 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՅԱՆ ՓՈՐՈՏԻ ԹԻՎ 84 և ԹԻՎ 86 ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԱՐԵԿԱՏԻ ՓՈՐՈՏԻ ԹԻՎ 21 ՇԵՆՔԻ ՓՈՐՈՏԸ ՀԱՐՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ /ՄԱՅԹԻ/ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐՈՆ-2 ԶԵՅ-4 ԹԻՎ 16,17,18,19,20 ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առ ու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների ամսաձիվն տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Վանաձորի համայնքի Տիգրան Մեծի պող. թիվ 8 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ»	պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օր
2	«Վանաձորի համայնքի Մոսկովյան փողոցի թիվ 54 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ»	պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օր
3	«Վանաձորի համայնքի Ադայան փողոցի թիվ 76/1 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ»	պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օր
4	«Վանաձորի համայնքի Համբարձումյան փողոցի թիվ 8 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ»	պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օր
5	«Վանաձորի համայնքի Ադայան փողոցի թիվ 84 և 86 շենքերի բակերի բարեկարգման աշխատանքներ»	պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օր
6	«Վանաձորի համայնքի Նարեկացի փողոցի թիվ 21 շենքի փողոցի հարող հատվածի /մայթի/ բարեկարգման աշխատանքներ»	պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օր
7	«Վանաձորի համայնքի Տարոն-2 ԶԵՅ-4 թիվ 16,17,18,19,20 շենքերի բակի վերանորոգման աշխատանքներ»	պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
 ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
 Կենտրոնական ցանցապետարան
 ՀՀ 900232000779
 ՀՎՀՀ 06901936

 Ս. Անյան
 /ստորագրող/ Վ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ռ. Ղազարյան>> ՄՊԸ
 ք. Վանաձոր, Տավրոս 21 փ, 22տ
 <<Էվոկարանկ>> ՓԲԸ Վանաձոր մ/ճ
 ՀՀ 1660014189780100
 ՀՎՀՀ 06958302

 Ա. Աբրահամյան
 /ստորագրող/ Վ.Տ.



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցների նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
Իրավերոպ նախատեսված չափաքաշների համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրի ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմացված արժեքները՝ նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝ **											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45221142/7	«Վանաձոր համայնքի Տիգրան Մեծի պող. թիվ 8 շենքի բակի բարեկարգման և աշխատանքների»										4 729 500	4 729 500	4 729 500
2	45221142/8	«Վանաձոր համայնքի Մոսկովյան փողոցի թիվ 54 շենքի բակի բարեկարգման և աշխատանքների»										2 312 280	2 312 280	2 312 280
3	45221142/9	«Վանաձոր համայնքի Ադայան փողոցի թիվ 76/1 շենքի բակի բարեկարգման և աշխատանքների»										3 155 327	3 155 327	3 155 327
4	45221142/10	«Վանաձոր համայնքի Համբարձումյան փողոցի թիվ 8 շենքի բակի բարեկարգման և աշխատանքների»										4 654 192	4 654 192	4 654 192
5	45221142/11	«Վանաձոր համայնքի Ադայան փողոցի թիվ 84 և 86 շենքերի բակերի բարեկարգման և										4 174 037	4 174 037	4 174 037

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հ հ _____
հ վ հ հ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հ հ _____
հ վ հ հ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍԴՐԱՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝

Պատվիրատու և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի
կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ
ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությանը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ
աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած
հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն
արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրող թյուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրող թյուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

-ի

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____

(այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
 20 թ. _____-ին հանձնման -
 ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները .

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ :

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրող թյուն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

ազգանուն, անուն

ստորագրող թյուն