

**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵԲ-ԲՄԽԱՇՁԲ-22/52**

16 _____ սեպտեմբերի 2022թ.

ք. Երևան

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ի. Օսիպյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հազարաշեն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Ռ. Իգիթյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է՝ **Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար բակային տարածքների բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և տրամադրման որհրդատվական աշխատանքների** կատարման պարտավորությունը (այսուհետև՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Նախագծային փաստաթղթերի մշակման ժամանակ նախագծողը՝

1) շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմում է օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,

2) ներկայացնում է կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաների և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,

3) ներկայացնում է աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային ժամանակացույցը,

4) պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնում է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 664 000 (վեց հարյուր վաթսուներկու հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0.1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.4.1 Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տաքը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից

ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրափու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագրի ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի

լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Պայմանագիրը կազմված է 15 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.15 Սույն պայմանագրով Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում է Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտի փող. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900022750385
ՀՎՀՀ 02593108



Ի. Օսիպյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ ա տ ա Ր ո Ղ

«Հազարաշեն» ՍՊԸ
ք. Երևան, Պ. Սևակի 1
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 11500821114211
ՀՎՀՀ 01816381

Ռ. Իգիթյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱԿՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Զ/Հ	ԳՆԱՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	Զ/Մ	ընդհանուր գինը	մատակարարման	
						հասցեն	ժամկետը
	Նախագծման արժեքի և տրամադրման աշխատանքներ		<p>– Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն:</p> <p>– Ապահովել հաշմանդամների և բնակչության սակավարժ խմբերի մատչելիությունը ամբողջ տարածքում</p> <p>– Բարեկարգման ենթակա տարածքում (անհրաժեշտության դեպքում) կատարել ինժեներական և երկրաբանական ուսումնասիրություն:</p> <p>– Ղեկավարվել առաջարկվող աշխատանքների ցանկով, կատարել տեղատեսություն՝ աշխատանքի ծավալները պատկերացնելու համար: – Ղեկավարվել առաջարկվող աշխատանքների ցանկով, աշխատանքի ծավալների ճշտորման համար կատարել տեղատեսության, տեղատեսության արդյունքում առաջարկվող նախագծի էքզիզային տարբերակը և/կամ տարբերակները, մինչև նախագծի թողարկումը, աշխատանքների ընթացքում քննարկել Հենցավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատանքներից հետո և նախագծում նախատեսված աշխատանքներից նախահաշվում ներառել համաձայնեցված ծավալներով աշխատանքները:</p> <p>– Նախագծերը կազմելու ղեկավարվել Եվրատիական տնտեսական միության <<Մանկական խաղաղապարակների համար նախատեսված սարքավորումների անվտանգության մասին>> (ԵՏՄ</p>	664 000	ք. Երևան Շենգավիթ վարչական շրջան	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 30-րդ օրացույցային օրը ներառյալ	

<p>ՏԿ 042/2017) տեխնիկական կանոնակարգով, ընդունված Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2017 թվականի մայիսի 17-ի թիվ 21 որոշմամբ:</p> <p>- Ներկայացնել առաջարկ աշխատանքների կատարման համար պահանջվող արտոնագրերի, լիցենզիաների, անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների, աշխատանքային ռեսուրսների մասնագիտական որակավորման պահանջների վերաբերյալ:</p> <p>- Նախագծման աշխատանքների վճարումը կիրականացվի նախագծի վերաբերյալ դրական փորձաքննության եզրակացություն ստանալուց հետո:</p> <p>- Ծավալաթերթ – նախահաշվում առանձնացնել ըստ աշխատանքների տեսակների գումարները և դրանց ընդհանուր գումարի համեմատական տոկոսները, ներառելով միայն ԱԱՀ-ը:</p> <p>- Նախագծմանահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել 7 օրինակից և էլեկտրոնային կրիչով, հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, 3D եղանակով:</p>		<p>Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 30-րդ օրացույցային օրը ներառյալ</p>
		<p>138,000</p>
		<p>129,000</p>

1	<p>Արշակունյաց 135 2ենքի հարակից տարածքի բարեկարգում</p>	<p>71241200/933</p>
2	<p>Արշակունյաց 42/3 2ենքի հարակից տարածքի բարեկարգում</p>	<p>71241200/934</p>

- Հին եզրաքարերի, ցանկապատերի, կառույցների և այլ կառուցվածքների քանդում
- Տարածքի մաքրում և շին աղբի տեղափոխում
- Հողի քանդում հարթեցման նպատակով
- Տարածքի հարթեցում
- Նոր եզրաքարերի տեղադրում
- Ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում
- Անցուղիների կառուցում և սարկապատում,
- գունավոր սալիկներով /50 մմ, ռետրո տեսակի/
- Նստարանների տեղադրում
- Զբոսատարակարի տեղադրում
- Աղբարկղերի տեղադրում

3	Նիզամի 2 շենքի հարակից տարածքի բարեկարգում	71241200/935	<ul style="list-style-type: none"> • Ցայտադրյալի տեղադրում/վերանորոգում • Աստիճանների և թեքահարթակի կառուցում • Լուսավորության ցանցի կառուցում /արևային ԼԵԴ լույսերի տեղադրում/ • Ոռոգման ցանցի կառուցում • Բետոնե հատակի պատրաստում Բ-15 դասի բետոնով, ամրանավորումով • Ռետիլնե հատակի կամ արհեստական խտածածկի պատրաստում /տեղադրում • Մանկական (սպորտային) խաղերի տեղադրում • Ֆուտբոլի դաշտի հատակի կառուցում, պատրաստում և/կամ տեղադրում, ռետիլնե հատակով կամ արհեստական խտածածկով, կյուբերը և տեսակը նախապես համաձայնեցնելով վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ • Մանկական խաղահրապարակի կառուցում, կանավորում • Ցանկապատի և բազրիքի տեղադրում 	121,000	
4	Մայիսի 9-ի 49 և Չեխովի 6 շենքերի միացյալ բակի բարեկարգում	71241200/936	<ul style="list-style-type: none"> • Ցանկապատի և բազրիքի տեղադրում • Հին ծածկի քանդում • Հին ցանկապատների և կառուցվածքների վերանորոգում, անհրաժեշտության դեպքում մասնակի փոխարինում նորով • Տարածքի մաքրում և շին աղբի տեղափոխում • Ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում • Լուսավորության ցանցի կառուցում /արևային ԼԵԴ լույսերի տեղադրում/ • Բետոնե հատակի պատրաստում Բ-15 դասի բետոնով, ամրանավորումով, անհրաժեշտության դեպքում • Ֆուտբոլի դաշտի հատակի կառուցում, պատրաստում և/կամ տեղադրում, ռետիլնե հատակով կամ արհեստական խտածածկով, կյուբերը և տեսակը նախապես համաձայնեցնելով վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ • Ցանկապատի ներկում լվորակ ներկով 	121,000	
5	Արշակունյաց 48/2 շենքի հարակից տարածքի ֆուտբոլի դաշտի հատակի ծածկի վերանորոգում /վերակառուցում/	71241200/937	<ul style="list-style-type: none"> • Ցանկապատի և բազրիքի տեղադրում • Հին ծածկի քանդում • Հին ցանկապատների և կառուցվածքների վերանորոգում, անհրաժեշտության դեպքում մասնակի փոխարինում նորով • Տարածքի մաքրում և շին աղբի տեղափոխում • Ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում • Լուսավորության ցանցի կառուցում /արևային ԼԵԴ լույսերի տեղադրում/ • Բետոնե հատակի պատրաստում Բ-15 դասի բետոնով, ամրանավորումով, անհրաժեշտության դեպքում • Ֆուտբոլի դաշտի հատակի կառուցում, պատրաստում և/կամ տեղադրում, ռետիլնե հատակով կամ արհեստական խտածածկով, կյուբերը և տեսակը նախապես համաձայնեցնելով վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ • Ցանկապատի ներկում լվորակ ներկով 	64,000	

6	Ֆրունզե 8, 8/1, 10 շենքերի հարակից տարածքի ֆուտբոլի դաշտի ցանկապատի վերակառուցում	71241200/938	<ul style="list-style-type: none"> • Հին ցանկապատների և կառուցվածքների, անհրաժեշտության դեպքում նաև պուճուրի ապամնտաժում • Տարածքի մաքրում և շին աղբի տեղափոխում • Նոր ցանկապատների տեղադրում, կուլթերը և տեսակը նախապես համաձայնեցնելով վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ • Ցանկապատի և ֆազիթի ներկում լիքրակ ներկով • Լուսավորության ցանցի կառուցում /արևային ԼԵՄ լույսերի տեղադրում/ 	71,000
---	---	--------------	---	--------

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտի փող. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900022750385
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան



(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ ա տ ա Ր Ո Ղ

«Հագարաշեն» ՍՊԸ
ք. Երևան, Պ. Սևակի 1
«Հայրիզնեբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150082114211
ՀՎՀՀ 01816381

Ռ. Իգիթյան



(ստորագրություն)
Կ.Տ.

6.

Ֆրունդե 8, 8/1, 10
շենքերի հարակից
տարածքի ֆուտբոլի
դաշտի ցանկապատի
վերակառուցում

ընդամենը

664 000

վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Երևանի քաղաքապետարան
Ք. Երևան, Արգիշտի փող. 1
Կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900022750385

ՀՎՀՀ 02593108



Ի. Օսիպյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ ա տ ա Ր Ո Ղ

«Հազարաշեն» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Պ. Սևակի 1

«Հայիլիզներանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1150082114211

ՀՎՀՀ 01816381

Ռ. Իգիթյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Հավելված 3
« » սեպտեմբերի 2022 թ. կնքված
ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-22/52 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 3.1
« » սեպտեմբերի 2022 թ. կնքված
ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-22/52 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը
(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն



«ՀԱՅԲԻՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ԲԶ, ք. Երևան, Նալբանդյան 48
 Զեռախոս՝ 374 10 592020
 Ֆաքս՝
 Էլ. փոստ՝

Բյուջետային փոխանցում N 000585

Ամսաթիվ	12/09/2022	Նույնացուցիչ	1be3b817-29a9-48c4-9d0b-3ea883042fa1
Հաշիվ	Շահառուի հաշիվ	Գումար	
11500821114211	900008000698	AMD	105,000.00
Վճարողի անվանում	ՀԱՋԱՐԱՇԵՆ ՍՊԸ		
Վճարողի բանկ	«ՀԱՅԲԻՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ		
ՀՎՀՀ	01816381		
Տարածաշրջանի/ՅՏ կոդ	14		
Շահառուի անվանում	Կենտրոնական գանձապետարան		
Գումարը բառերով	Մեկ հարյուր հինգ հազար դրամ		
Նպատակ	ԵԶ-ԲՄԽԱՆՁԲ-22/52 ծածկագրով պայմանագրի որակավորման ապահովում		
Ստորագրող	Robert Igityan		
Ստորագրության կարգ	I, II		
Ամսաթիվ	12/09/2022 11:32:35.703		
Սարքի անվանում	SMS		
Սարքի սերիալ N	37494080825		
Ստորագրման տվյալ	SMS		
Ստորագրություն	03884		



Կատարված է



«ՀԱՅԲԻՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 33, ք. Երևան, Լալբանդյան 48
 Գեոախոս՝ 374 10 592020
 Ֆաքս՝
 Էլ. փոստ՝

Բյուջետային փոխանցում N 000586

Ամսաթիվ	12/09/2022	Նույնացուցիչ	d3bf9c60-7a25-488d-bc53-5dcf482d6bdc
Հաշիվ	Շահառուի հաշիվ	Գումար	
11500821114211	900008000664	AMD	70,000.00
Վճարողի անվանում	ՀԱՉԱՐԱՇԵՆ ՍՊԸ		
Վճարողի բանկ	«ՀԱՅԲԻՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ		
ՀՎՀՀ	01816381		
Տարածաշրջանի/Յ կող	14		
Շահառուի անվանում	Կենտրոնական գանձապետարան		
Գումարը բառերով	Յոթանասուն հազար դրամ		
Նպատակ	ԵԶ-ԲՄԽԱՇՁԲ-22/52 ծածկագրով պայմանագրի՝ պայմանագրի ապահովում		
Ստորագրող	Robert Igityan		
Ստորագրության կարգ	I, II		
Ամսաթիվ	12/09/2022 11:34:48.080		
Սարքի անվանում	SMS		
Սարքի սերիալ N	37494080825		
Ստորագրման տվյալ	SMS		
Ստորագրություն	68239		



Կատարված է