

ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԼՄՍԿ-ԳՀԱԵԶԲ-20/19

բ. Սպիտակ

« 11 » մայիսի 2020թ.

Սպիտակ համայնքը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գագիկ Սահակյանի, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷԴ ՍԹԱՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մարինե Յարմալոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Սպիտակ համայնքի ասֆալտապատ ճանապարհների փոսային նորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անրաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված մեկ ամիս:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 3 800 000 (երեք միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու)

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի՝ լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 12 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սպիտակ համայնք

ք. Սպիտակ, Շահումյան 7

Հ/Հ՝ 900242303023

ՀՎՀՀ՝ 06801433

ՀՀ ֆին. նախ. գործառն. վարչ.

Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սահակյան



Սպիտակ համայնք/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԴ ՍԹԱՐ» ՍՊԸ

ք. Սպիտակ, Սայաթ-Նովա 44

Հ/Հ՝ 220300123324000

ՀՎՀՀ՝ 06951234

«Ակրա-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝ Մ. Յանկալյան



«Ակրա-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Զ/Զ	Գիմնավորումը	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակ	1 միավ. ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4		16	18
1. Իտալական թաղամաս տանող ծանապարհ						
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,16	4,619	0,739
2	1-968	Շիւն աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,16	1,019	0,163
3	Գ130 -3	Շինաղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	0,27	1,389	0,375
4	16-51	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	0,63	9,167	5,775
5	16-4	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	21,2	6,296	133,467
2. Կենտրոն-1 թաղամաս						
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,14	4,686	0,656
2	1-968	Շիւն աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,14	1,029	0,144
3	Գ130 -3	Շինաղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	0,24	1,379	0,331
4	16-51	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	0,56	9,232	5,170
5	16-4	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	18,8	6,296	118,358
3. Կենտրոն-2 թաղամաս						
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,12	4,692	0,563
2	1-968	Շիւն աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,12	1,033	0,124
3	Գ130 -3	Շինաղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	0,2	1,430	0,286
4	16-51	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	0,49	9,090	4,454
5	16-4	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	16,2	6,296	101,989
4. Այ.Մանուկան 1-ին կրթանցք						
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,01	5,300	0,053
2	1-968	Շիւն աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,01	1,200	0,012
3	Գ130 -3	Շինաղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	0,02	1,300	0,026
4	16-51	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	0,05	8,240	0,412
5	16-4	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	1,5	6,295	9,443
5. Վարպետաց թաղամաս						
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,05	4,600	0,230
2	1-968	Շիւն աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,05	10,000	0,500
3	Գ130 -3	Շինաղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	0,083	1,410	0,117
4	16-51	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	0,2	9,070	1,814
5	16-4	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	6,6	6,296	41,551
6. Պոլիկլինիկա տանող ծանապարհ						
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,03	4,133	0,124

2	1-968	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,03	0,900	0,027
3	Գ130 -3	Շինաղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	0,045	1,400	0,063
4	16-51	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	0,11	8,955	0,985
5	16-4	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	3,58	6,296	22,538
7. Մ. Ավետիսյան հրապարակ			-	-		
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,02	3,650	0,073
2	1-968	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,02	0,750	0,015
3	Գ130 -3	Շինաղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	0,026	1,423	0,037
4	16-51	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	0,06	9,633	0,578
5	16-4	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	2,1	6,295	13,220
8. Մյասնիկյան փողոց			-	-		
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,09	4,889	0,440
2	1-968	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,09	1,067	0,096
3	Գ130 -3	Շինաղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	0,159	1,396	0,222
4	16-51	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	0,38	9,118	3,465
5	16-4	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	12,6	6,296	79,325
9. Շահումյան փողոց			-	-		
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,22	4,664	1,026
2	1-968	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,22	1,023	0,225
3	Գ130 -3	Շինաղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	0,37	1,403	0,519
4	16-51	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	0,88	9,177	8,076
5	16-4	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	29,37	6,296	184,903
10. Թորոսյան փողոց			-	-		
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,78	4,627	3,609
2	1-968	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,78	1,018	0,794
3	Գ130 -3	Շինաղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	1,3	1,408	1,830
4	16-51	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	3,1	9,172	28,43
5	16-4	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	103,4	6,296	650,970
11. Ն. Աճեմյան փողոց			-	-		
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,05	5,080	0,254
2	1-968	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,05	1,100	0,055
3	Գ130 -3	Շինաղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	0,098	1,398	0,137
4	16-51	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	0,22	9,123	2,007
5	16-4	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	7,3	6,296	45,958
12. Շիրակի խճուղի			-	-		
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,75	4,655	3,491
2	1-968	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,75	1,023	0,767
3	Գ130 -3	Շինաղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	1,26	1,404	1,769
4	16-51	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	3	9,166	27,498

5	16-4	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	100	6,296	629,565
13. Այգեստան թաղամաս			-	-	-	-
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,04	4,700	0,188
2	1-968	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,04	1,025	0,041
3	Գ130 -3	Շինաղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	0,068	1,397	0,095
4	16-51	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	0,16	9,281	1,485
5	16-4	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	5,4	6,295	33,995
14. Թումանյան փողոց			-	-	-	-
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	1,217	4,657	5,667
2	1-968	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	1,217	1,024	1,246
3	Գ130 -3	Շինաղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	2,045	1,405	2,873
4	16-51	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	4,87	9,164	44,630
5	16-4	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	162,3	6,296	1021,783
15. Չարենցի փողոց			-	-	-	-
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,613	4,656	2,854
2	1-968	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,613	1,023	0,627
3	Գ130 -3	Շինաղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	1,03	1,404	1,446
4	16-51	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	2,45	9,173	22,475
5	16-4	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	81,73	6,291	514,125
16. Առափնյա թաղամաս			-	-	-	-
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,008	4,250	0,034
2	1-968	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,008	0,875	0,007
3	Գ130 -3	Շինաղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	0,013	1,308	0,017
4	16-51	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	0,03	9,000	0,270
5	16-4	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	1	6,296	6,296
Ընդամենը						3800,00

Աշխատանքների ընդհանուր արժեքի մեջ ներառված է շահույթը և բոլոր տեսակի հարկերը

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Սպիտակ հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սպիտակ համայնք
ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
Հ/Հ՝ 900242303023
ՀՎՀՀ՝ 06801433

ՀՀ ֆին. նախ. գործառն. վարչ.
Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սահակյան



Րազմիս գրություն/
Գ. Սահակյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԴ ՍԹԱՐ» ՍՊԸ
ք. Սպիտակ, Սայաթ-Նովա 44
Հ/Հ՝ 220300123324000
ՀՎՀՀ՝ 06951234

«Ակրա-Կրեդիտ Լիմիտեդ բանկ» ՓԲԸ
Տնօրենի և Զարգացման



Կապալառու

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Սպիտակ համայնքի ասֆալտապատ ճանապարհների փոսային նորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 1 ամիս
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 1 ամիս

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սպիտակ համայնք
 ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
 Հ/Հ՝ 900242303023
 ՀՎՀՀ՝ 06801433
 ՀՀ ֆին. նախ. գործառն. վարչ.
 Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սահակյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԴ ՍԹԱՐ» ՍՊԸ
 ք. Սպիտակ, Սայաթ-Նովա 44
 Հ/Հ՝ 220300123324000
 ՀՎՀՀ՝ 06951234
 «Ակրա-Կրեդիտ Լիմիթեդ Բանկ» ՓԲԸ
 Տնօրեն Ա. Յարմազյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231177	Սպիտակ համայնքի ասֆալտապատ ճանապարհների փոսային նորոգում	0	0	0	0	1 900 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սպիտակ համայնք
 ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
 Հ/Հ՝ 900242303023
 ՀՎՀՀ՝ 06801433
 ՀՀ ֆին. նախ. գործառն. վարչ.
 Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սպիտակյան



Համոզագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԴ ՍԹԱՐ» ՍՊԸ
 ք. Սպիտակ, Սայաթ-Նովա 44
 Հ/Հ՝ 220300123324000
 ՀՎՀՀ՝ 06951234
 «Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոյ բանկ» ՓԲԸ



Տնօրեն՝ Յ. Յարմախյան