

ՄԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՐՈՏՆԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԽՄԲԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ՍՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/8-2

ք. Սիսիան

«02» հուլիս 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Սարգսյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ձաքարշին» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Է. Մարգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Որոտնավան բնակավայրում գործող խմբի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Հավելված 2-ով:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:²⁷

²⁷ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:²⁸

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

²⁸ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 6250000 (վեց միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 1041667 (մեկ միլիոն քառասունմեկ հազար վեց հարյուր վաթսուներթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրբանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:³²

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

³² Պեղական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

³³ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է վեց էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սիսիանի համայնք
ք. Սիսիան, Սիսական 31
ՀՀ Ֆին. նախ. գործ. վարչ.
Հ/Հ 900292180032
ՀՎՀՀ 09215978


Համայնքի ղեկավար  Ա. Սարգսյան

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ջաքարչին>> ՍՊԸ
Արարատի մարզ, գ. Արմաշ,
Գործարանային փ/տ 18
Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ Գորիս մ/ճ
Հ/Հ 163298380011
ՀՎՀՀ 04232266

Տնօրեն  Ա. Սարգսյան

(ստորագրություն)



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
**ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՈՐՈՏՆԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ
ԽՄԲԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ-նախահաշիվը կցվում է պայմանագրին:

ՀՀ	Հիմնա վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատանքի միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)	Աշխատանքի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6	7
1 . Պատեր						
1	46-88	100 մմ հաստությամբ խարամաբետոնե միջնորմների քանդում	քմ	24.5	1.17	28.665
2	8-43	Դռան բացվածքի փակում 400*200*100 մմ չափերի թեթև բետոնե բլոկներով	քմ	1.8	3.00	5.400
3	8-43	Ամրանավորված միջնորմների կառուցում 400*200*150 մմ չափերի թեթև բետոնե բլոկներով	քմ	54.0	5.00	270.000
4	շուկա	Ամրան 10 A !!!	տ	0.11	370.00	40.700
5	շուկա	Ամրալար 6 A !	տ	0.04	70.00	2.800
6	6-170	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնից	խմ	0.30	65.00	19.500
7	շուկա	Ամրան 12 A !!!	տ	0.04	370.00	14.800
8	շուկա	Ամրալար 6 A !	տ	0.02	370.00	7.400
Ընդամենը						389.265
2 Դռներ						
9	46-124	Փայտե դռների ապամոնտաժում / կյուբի հետ վերատարծով /	քմ	11.9	5.00	59.500
10	շուկա	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում պատերում և միջնորմներում , սպիտակ , 60մմ հաստությամբ, 1 տակ ապակի 4 մմ , արտերկիր պրոֆիլ	քմ	15.17	34.57	524.427
Ընդամենը						583.927
3 . Պատուհաններ						
11	9-122	Դռների և պատուհանների երկաթե ճաղավանդակների ապամոնտաժում	տ	0.1	120.00	12.000
12	46-122	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին / կյուբի հետ վերադարծով /	քմ	7.3	5.00	36.500

13	շուկա	Մետաղապլաստ , բլոկով , սպիտակ , 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4x4 մմ , արտերկիր պրոֆիլի պատուհանների տեղադրում քարտ պատերում, բացվող փեղկով	քմ	1.97	53.14	104.686
14	շուկա	Մետաղապլաստ , բլոկով , սպիտակ , 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4x4 մմ , արտերկիր պրոֆիլի պատուհանների տեղադրում քարտ պատերում, չբացվող փեղկով	քմ	7.94	26.00	206.440
15	10-102	Պլաստմասե 35 սմ լայնությամբ սպիտակ պատուհանագոգերի տեղադրում	մ	2.9	5.50	15.950
Ընդամենը						375.576
4 . Հատակներ						
16	46-103	Մանրահատակի քանդում / կյուֆի հետ վերադարձով /	քմ	24.7	3.00	74.100
17	46-102	Փայտե հատակների քանդում / կյուֆի հետ վերադարձով /	քմ	11.8	3.00	35.400
18	1-962 գ=1,2	Խճախառը գրունտի մշակում ձեռքով	խմ	3.8	6.00	22.800
19	11-6	Հիմնատակի պատրաստում 20-40 մմ ֆրակցիայի բազալտե խճով 15 սմ հաստությամբ	խմ	1.8	11.00	19.800
20	11-11	Երկաթբետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 7 սմ հաստությամբ B 7.5 դասի բետոնով	խմ	0.9	75.00	67.500
21	8-16	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մեկ շերտ իզոգամով	քմ	16.6	5.00	83.000
22	11-55 11-56	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի կառուցում 30մմ հաստությամբ	քմ	16.6	3.00	49.800
23	11-191	Լամինատե հատակների կառուցում 8մմ հաստությամբ / Ներառյալ սպունգը և շրիշակները /	քմ	63.3	6.40	405.120
24	11-135	Հատակների իրականացում 330 x 330 մմ կերամիկական սալիկներով / խսպանական արտադրության կամ համարժեք /	քմ	16.6	15.00	249.000
Ընդամենը						1006.520
5 . Ներքին հարդարման աշխատանքներ						
25	23-122 վեր.	Ակոսների փորում պատերում	մ	33.0	0.50	16.500
26	11-223 վեր	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	քմ	17.6	0.30	5.280
27	11-223 վեր	Պատերի և առաստաղների սվաղի վնասված մասերի քանդում	քմ	8.0	0.30	2.400
28	11-224 վեր	Ապամոնտաժվող դռների և պատուհանների շեպերի սվաղի քանդում	քմ	6.8	0.50	3.400
29	14-32 վեր	Պատերի և առաստաղների մաքրում հին ներկից	քմ	204.4	0.30	61.320
30	11-57 վեր	Պատերի սվաղի վերանորոգում գաջե շաղախով	քմ	5.2	1.82	9.464
31	16-64 վեր	Առաստաղների սվաղի վերանորոգում գաջե շաղախով	քմ	2.8	2.00	5.600
32	15-256	Պատերի բարելավված գաջե սվաղի իրականացում	քմ	108.0	2.00	216.000
33	15-277	Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղում գաջե շաղախով	քմ	6.8	3.60	24.480

34	15-262	Պատերի և միջնորմների ցեմենտավազե սվաղի իրականացում բարելավված որակի	քմ	39.0	2.00	78.000
35	15-82	Պատերի երեսապատում հախճասալերով / իսպանական արտադրության կամ համարժեք / սանհանգույցում և խոհանացում 1,5 մ բարձրությամբ	քմ	31.3	15.00	469.500
36	15-660	Պատերի սոսնձաներկում լատեքսային ներկով	քմ	252.3	1.60	403.680
37	15-661	Առաստաղների սոսնձաներկում լատեքսային ներկով	քմ	74.9	1.60	119.840
38	10.-64	Կախովի առաստաղի կառուցում 20 սմ լայնությամբ պլաստմասե սպիտակ նյութերից	քմ	12.7	3.40	43.180
39	27-77 վեր.	Շինության մաքրում քանդված շին. նյութերից և գոյություն ունեցող աղբից	տ	14.4	1.50	21.600
40	23-229 վեր.	Շին. նյութերի և աղբի բարձում ա/մեքենաները ձեռքով	տ	14.4	1.50	21.600
41	զևագ.3 էջ 50	Նույնի տեղափոխում ա/մեքենաներով 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	9.0	1.50	13.500
Ընդամենը						1515.344
6 . Արտաքին հարդարում						
42	11-55 11-56	Մուտքի աստիճանահարթակի ց /ավազային հարթեցնող շերտի կառուցում 50սմ հաստությամբ	քմ	14.0	1.45	20.300
43	15-262	Պատերի ցեմենտավազե սվաղի իրականացում բարելավված որակի	քմ	4.4	1.40	6.160
44	11-107	Պատուհանի և դռան արտաքին շեպերի սվաղում ցեմենտյա շաղախով	մ	12.8	2.00	25.600
45	12-280	Պատուհանների արտաքին հարթակների կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0.55մմ	քմ	0.6	2.00	1.200
Ընդամենը						53.260
Էլեկտրական լուսավորություն						
1	8-572-5	Էլ.էներգիայի հաշվիչ , միաֆազ , 40 A	հատ	1.0	5.00	5.000
2	8-612-10	Խմբային լուսավորության վահանակ	հատ	1.0	16.00	16.000
3	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	4.0	3.50	14.000
4	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՈՅ-1 2,5 մմ մակնիշի	մ	36.0	0.60	21.600
5	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՈՄՄԳ 2x2,5 մմ մակնիշի	մ	120.0	0.80	96.000
6	8-609-1	Պաշտպանիչ ցանցով / LED / լուսադիոդային լամպերի տեղադրում 36վտ հզորությամբ	հատ	4.0	13.00	52.000
7	8-603-1	Առաստաղի / LED / լուսադիոդային լամպերի տեղադրում 18վտ հզորությամբ	հատ	13.0	5.00	65.000
8	8-591-7	Վարդակ	հատ	20.0	1.30	26.000
9	8-591-2	Անջատիչ մեկ ստեղնավոր	հատ	1.0	2.00	2.000
10	8-591-2	Անջատիչ երկու ստեղնավոր	հատ	4.0	2.00	8.000
11	շուկա	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	21.0	0.50	10.500
12	շուկա	Բաժանման տուփ	հատ	12.0	0.25	3.000
Ընդամենը						319.100
Ջրամատակարարում						
	1-1552	4-րդ կարգի գրունտի քանդում 0,4x1,1 մ չափերով խրամուղում էքսկավատորով	խմ	7.9	0.90	7.110
	1-962 Q=1,2	Նույնը , ձեռքով	խմ	0.9	3.50	3.150

	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի փոռում h = 10 սմ	խմ	0.8	5.00	4.000
	46-59 46-60	150x150 մմ չափերով անցքերի բացում պատերի մեջ	հատ	1.0	6.00	6.000
	46-52	Անցքերի բացում միջնորմներում	հատ	1.0	4.00	4.000
	19-1-B վեր.	Սառը ջրի մետաղական խողովակների ապամոնտաժում D=25մմ	մ	2.0	0.70	1.400
	22-117	խողովակաշարի կառուցում D = 20 մմ մետաղապլաստե խողովակներից	մ	23.0	0.70	16.100
	22-366	D= 20 մմ մետաղապլաստե եռաբաշխիչի տեղադրում	հատ	1.0	3.50	3.500
	23-1	խողովակաշարի ծածկում ավազի շերտով h = 10 սմ	խմ	0.8	4.50	3.600
	1-969	խրամուղու հետադարձ լիցք ձեռքով	խմ	7.2	3.00	21.600
	16-134	D = 20 մմ մետաղական փականի տեղադրում	հատ	1.0	6.00	6.000
	22-366	D= 16x20x16 մմ մետաղապլաստե եռաբաշխիչի տեղադրում	հատ	1.0	3.00	3.000
	22-117	խողովակաշարի կառուցում D = 16 մմ մետաղապլաստե խողովակներից	մ	9.4	1.20	11.280
	22-366	D= 16 մմ մետաղապլաստե եռաբաշխիչի տեղադրում	հատ	3.0	2.50	7.500
	22-365	D= 16 մմ մետաղապլաստե անկյունակների տեղադրում	հատ	4.0	2.00	8.000
	22-365	D= 16 մմ ամերիկանկայի տեղադրում / դրսի պարույր /	հատ	5.0	3.50	17.500
	16-134	Փական մետաղական D= 15 մմ	հատ	5.0	4.10	20.500
Ընդամենը						144.240
		Կոյուղի				
1	1-1552	4-րդ կարգի գրունտի քանդում 0,4x1,1 մ չափերով խրամուղում էքսկավատորով	խմ	12.0	0.90	10.800
2	1-962 Q=1,2	Նույնը , ձեռքով	խմ	1.2	3.50	4.200
3	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի փոռում h = 10 սմ	խմ	1.2	5.00	6.000
4	46-59 46-60	150x150 մմ չափերով անցքերի բացում պատերի մեջ	հատ	1.0	7.00	7.000
5	46-52	Անցքերի բացում միջնորմներում	հատ	2.0	4.00	8.000
6	46-99	Բետոնե հատակների քանդում	խմ	0.4	5.00	2.000
7	22- 119	D= 110 x3,2մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում	մ	37.6	1.17	43.992
8	23-1	խողովակաշարի ծածկում ավազի շերտով h = 10 սմ	խմ	1.6	4.50	7.200
9	1-969	3-րդ կարգի գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	6.8	3.50	23.800
10	19-70	Հին զուգարանակոնքի դեմոնտաժ	հատ	1.0	3.00	3.000
11	17-17	Լվացարան ոտնակով, չինական	կ-տ	2.0	21.00	42.000
12	17-17	խոհանոցակոնք 2 տեղանի , չինական	կ-տ	1.0	45.00	45.000
13	17-71	Ձուգարանակոնք չինական	կ-տ	2.0	33.00	66.000
14	22-117	D= 50x2,5 մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում	մ	5.2	0.80	4.160
15	22-366	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 110 x50x110 մմ	հատ	2.0	0.50	1.000
16	22-366	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 110	հատ	1.0	0.30	0.300
17	22-365	Պոլիվինիլքլորիդե անցում 110x50 մմ	հատ	2.0	0.30	0.600
18	22-365	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ 110 մմ	հատ	1.0	0.20	0.200

19	22-366	Պոլիվինիլբլորիդե եռաբախշիչ 50 մմ	հատ	1.0	0.30	0.300
20	22-365	Պոլիվինիլբլորիդե անկունակ 50 մմ	հատ	3.0	0.30	0.900
Ընդամենը						276.452
Տարածքի բարեկարգում						
1	1-962 q=1,2	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	խմ	6.6	3.50	23.100
2	11-6	Հիմնատակի պատրաստում 40 մմ ֆրակցիայի բազալտե խճով 20 սմ հաստությամբ	խմ	1.2	6.00	7.200
3	6-14 վեր.	Աստիճանների խամբարաբետոնե սալվածքի իրականացում B 12.5 դասի բետոնով	խմ	5.2	69.00	358.800
4	6-16 վեր	Աստիճանների բետոնե սալվածքի իրականացում B 12.5 դասի բետոնով	խմ	0.24	55.00	13.200
5	7-734 վեր.	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 300 x150 մմ չափերով / 6 հատ /	մ	9.00	8.00	72.000
6	11-55 11-56	Աստիճանահարթակի ց /ավազային հարթեցնող շերտի կառուցում 50մմ հաստությամբ	քմ	3.75	1.80	6.750
7	11-221	Բետոնե աստիճանահարթակի երեսապատում 4 սմ հաստությամբ բազալտե սալերով ց/ավազե շաղախի վրա	քմ	3.75	8.00	30.000
8	15-20	Աստիճանների պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ.	քմ	4.2	8.00	33.600
Ընդամենը						544.650
Ընդամենը						5208.333
Ընդամենը						5208.333
ԱԱՀ 20%						1041.667
Ընդամենը						6250.000

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է

Չափաբաժին 5 - ՀՀ Սյունիքի մարզի, Սիսիանի համայնք, Որոտնավան բնակավայր:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սիսիանի համայնք
ք. Սիսիան, Սիսական 31
ՀՀ Ֆին. նախ. գործ. վարչ.
Հ/Հ 900292180032
ՀՎՀՀ 09215978



Համայնքի ղեկավար **Ա. Սարգսյան**
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ջաբարչին>> ՍՊԸ
Արարատի մարզ, գ. Արմաշ,
Գործարանային փ/տ 18
Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ Գորիս մ/ճ
Հ/Հ 163298380011
ՀՎՀՀ 04232266



Տնօրեն **Է. Մարգարյան**
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՐՈՏՆԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԽՄԲԻ
ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
5	Որոտնավան բնակավայրում գործող խմբի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	59 աշխատանքային օրվա ընթացքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Սիսիանի համայնք
 ք. Սիսիան, Սիսական 31
 ՀՀ Ֆին. նախ. գործ. վարչ.
 Հ/Հ 900292180032
 ՀՎՀՀ 09215978

Համայնքի ղեկավար  Ա. Սարգսյան
 (ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ջաբարչին>> ՍՊԸ
 Արարատի մարզ, գ. Արմաշ,
 Գործարանային փ/տ 18
 Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ Գորիս մ/6
 Հ/Հ 163298380011
 ՀՎՀՀ 04232266

Տնօրեն  Լ. Սարգսյան
 (ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի														
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը		
5	45211228/1	Որոտնավան բնակավայրում գործող խմբի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	6250000	6250000	6250000	6250000	6250000	6250000	6250000	6250000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սիսիանի համայնք
ք. Սիսիան, Սիսական 31
ՀՀ Ֆին. նախ. գործ. վարչ.
Հ/Կ 900292180032
ՀՎՀՀ 09215978

Համայնքի ղեկավար  Ա. Սարգսյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հաքարշին» ՍՊԸ
Արարատի մարզ, գ. Արմաշ,
Գործարանային փ/տ 18
Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ Գորիս մ/6
Հ/Կ 163298380011
ՀՎՀՀ 04232266

Տնօրեն  Ա. Սարգսյան
(ստորագրություն)



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն