

**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-22/45**

ք. Երևան

20
օգոստոսի 2022թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ի. Օսիպյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻՉԱՑՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Է. Դավթյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի թվով 7 հասցեների կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և լրամշակման խորհրդատվական աշխատանքների** կատարման պարտավորությունը (այսուհետև՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Նախագծային փաստաթղթերի մշակման ժամանակ նախագծողը՝

1) շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմում է օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,

2) ներկայացնում է կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաների և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,

3) ներկայացնում է աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային ժամանակացույցը:

4) պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնում է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որո՞ւմ Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 25 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և՛ սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1 Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 1225000 (մեկ միլիոն երկու հարյուր քսանհինգ հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 3 (երեք) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողը յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,18 (զրո ամբողջ տասնութ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում է աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.4.1 Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորուստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տասը տոկոսով գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստագրի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորուստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի:

ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերազել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագրի

միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Պայմանագիրը կազմված է 14 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.15 Սույն պայմանագրով Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում է Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտի փող. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900052470383
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ., 32., 45բն.
« ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220563332059000
ՀՎՀՀ 00149653

Է. Դավթյան

(ստորագրություն)

Կ.Ս.



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի | | | | | | | |
|-----------|---------------|-----------------------------------------|------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Հ/Հ | ԳՄԱ կոդ /CPV/ | Անվանումը | Չ/Մ | Միավորի գինը /ՀՀ դրամ/ | Ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ/ | Մատուցման | |
| | | | | | | Ընդհանուր քանակը | Ժամկետ |
| 2 | 71241200/773 | Նախագծերի կատարատում, ծախսերի գնահատում | դրամ | 320.000 | 320.000 | 1 | Մալթոբիա-Սերատոիա վարչական շրջանի հարավից տարածքի վերակառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ |
| | | | | | | | Մալթոբիա-Սերատոիա վարչական շրջանի հարավից տարածքի վերակառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ Անհրաժեշտ է մշակել մարզադաշտին կից տարածքի բարելավման և վերանորոգման նախագիծ: Տարածքում ֆունկցիոնալ տեսակետից նախատեսել մարզադաշտ, խաղահարթավանդակներ և հանգստի գոտիներով (պուրակ), եզրաքերերի կառուցում, արտաքին սահմաններում մետաղական ճաղակալով ցանկապատ կամ բազրիք, նախատեսել խաղահարթավանդակներ, ծածկույթը ռետինապատ, նախատեսել վազքուղիներ և հեծանվառոտիներ, ինչպես նաև մարզասարքեր և հարկապարզեր, հանգստի տարավայրեր: Նախատեսել արջասաններ և նատարաններ, կանաչ տարածքների ընդլայնում, անհրաժեշտ է ծնողիները ծածկույթը նախատեսել ալյումինալ: Արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում, ապահովել բավարար լուսավորություն (LED անվերս): Աշխատանքներն իրականացնելիս հաշվի առնել առկա իրավիճակը: Նախագիծը ներկայացնել չորս օրինակից տպագիր և 2 օրինակ էլեկտրոնային կրիչով /pdf ֆորմատով/ հետևյալ կազմով 1. ճարտարապետական մաս 2. շինարարական մաս 3. նախահաշիվ 4. ծավալաթերթ- նախահաշիվ (հայերեն ու ռուսերեն) Արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնման նախագիծը համաձայնեցնել «Երբարդյույ» ՓԲԸ-ի հետ Ելակետային տվյալները հավաքագրվում են կատարողի կողմից Էսքիզային առաջարկը համաձայնեցնել վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ *Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն: Շինարարական իրապարակվ կազմակերպել համաձայն Երևանի ավագանու 16.03.2015թ հ 405Ը որոշմամբ սահմանված որոշման: Անհրաժեշտ է ներկայացնել կապալի օրինակի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետների ներկայացվող նվազագույն պահանջները: Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հասկանիչներին ներկայացվող պահանջները: Գծագրային մասը ներկայացնել A-3 ֆորմատով: * Աշխատանքի դիմաց վճարումը կիրականացվի նախագծի փորձաքննության դրական եզրակացության ստվարության դեպքում: |
| | | | | | | | Նախագիծը համարվում պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 40-րդ օրացուցային օրը ներառյալ |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Անդրանիկի փող. հ. 76 շենքին հարող տարածքի վերակառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ Անդրաժնշտ է մշակել տարածքի բարեկարգման և վերանորոգման նախագիծ, նախատեսել առկա եզրագրերի փոխարինում, անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել հենասյուների, կառուցել անցողիներ, աստիճաններ, նախատեսել գոյություն ունեցող մայթի վերանորոգում (նեղաքարի՝ աֆայտ), ճեմնողիների ծածկույթը նախատեսել սալկապատ, խսկ խարտիսթաթանիների ծածկույթը՝ ռետինաապատ, եզրաքարերը նախատեսել բետոնյա արտաքին մատու առավելագույն 300x150 չափերի, ներքին հատվածներում բետոնյա առավելագույն 200 x 80 չափերի: Անհրաժեշտ տեղերում տեղադրել բազալթներ, նախատեսել աղբամաններ և նստարաններ, գրոցատարակարի, խաղաարքերի տեղադրում, անհրաժեշտության անհրաժեշտ է հողի լիցք համահարթեցում և կանաչապատում, անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում, ցածր բարձրության լուսատուներով (LED լամպերով), նախատեսել թեքահարթակ (ըստ նորմերի): Աշխատանքներն իրականացնելու հաշվի առնել առկա իրավիճակը:</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել ինչպե՞ս օրինակից տպագիր և 2 օրինակ էլեկտրոնային կրիչով /pdf ֆորմատով հետևյալ կազմով.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ճարտարապետական մաս2. շինարարական մաս3. նախահաշիվ4. նախահաշիվ - ծավալաթեղք (հայերեն ու ռուսերեն)Արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնման նախագիծը համաձայնեցնել «Երբալոյս» ՓԲԸ-ի հետեղակվեցողային տվյալները հավաքագրվում են կատարողի կողմիցԵղբային առաջարկը համաձայնեցնել վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ*Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն: Շինարարական հրապարակը կազմակերպել համաձայն Երևանի ավագանու 16.03.2015թ հ 405Ն որոշմամբ սահմանված որոշման: Անհրաժեշտ է ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխեցային ժամկետների ներկայացվող նվազագույն պահանջները: Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները: Գծագրային մասը ներկայացնել A-3 ֆորմատով:* Աշխատանքի դիմաց վճարումը կիրականացվի նախագծի փորձաքննության դրական եզրակացության առկայության դեպքում: | <p>Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում</p> | <p>3</p> | <p>71241200/774</p> | <p>դրամ</p> | <p>240,000</p> | <p>240,000</p> | <p>1</p> | <p>Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան</p> | <p>Նախընտրելի ժամկետ է համարվում պայմանագրեր ուժի մեջ մտնելու օրվանից 40-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Մալաթիա-Աբբաստիա վարչական շրջանի Բարագայան փող. հ. 43 շենքին հարող տարածքի վերակառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</p> <p>Անհրաժեշտ է մշակել տարածքի բարեկարգման և վերանորոգման նախագիծ, նախատեսել արևա եզրագրերի փոխարինում, անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել հեննապատեր, կառուցել անցուղիներ, նախատեսել գոյություն ունեցող աստիճանների վերանորոգում կամ վերակառուցում, ճանապարհների ծածկույթը նախատեսել սայլկապատ, իսկ խաղաղարթամների ծածկույթը՝ ռետինապատ, եզրաքարերը նախատեսել բետոնյա՝ արտաքին մասում անվազել 300x150 չափերի, ներքին հատվածներում՝ բետոնյա՝ արևվազել 200 x 80 չափերի: Անհրաժեշտ տեղերում տեղադրել բացօթյա լամպեր, նախատեսել արձանաններ և նստարաններ, զրուցատարակարի տեղադրում, խաղաղարթեր, հողի փոքր համահարթեցում և կանաչապատում: Անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում, ցածր բարձրությամբ լուսատուներով (LED լամպերով), նախատեսել թեքահարթակ (ըստ նորմերի):</p> <p>Աշխատանքներն իրականացնելիս հաշվի առնել առևել իրավիճակը: Նախագիծը ներկայացնել էին՝ օրինակից տպագիր և 2 օրինակ էլեկտրոնային կրիչով /pdf ֆորմատով/ հետևյալ կազմով</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ճարտարապետական մաս 2. շինարարական մաս 3. նախահաշիվ 4. նախահաշիվ – ծավալաթերթ (հայերեն ու օտարերեն) <p>Կրտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնման նախագիծը համաձայնեցնել «Երջաղույս» ՓԲԸ-ի հետ</p> <p>Ելակետային տվյալները հավաքագրվում են կատարողի կողմից Էաքիզային առաջարկը համաձայնեցնել վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ</p> <p>**Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն: Շինարարական իրապարակը կազմակերպել համաձայն Երևանի ավագանու 16.03.2015թ. հ. 405Ն որոշմանը սահմանված որոշման: Անհրաժեշտ է ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետների ներկայացվող նվազագույն պահանջները: Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող փցնեմային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները: Գծագրային մասը ներկայացնել A-3 ֆորմատով:</p> <p>* Աշխատանքի դիմաց վճարումը կիրականացվի նախագծի փորձաքննության դրական եզրակացության առկայության դեպքում:</p> | <p>դրամ</p> | <p>240,000</p> | <p>240,000</p> | <p>1</p> | <p>Մալաթիա-Աբբաստիա վարչական շրջան</p> | <p>Նախընտրելի ժամկետ է համարվում պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 40-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p> |
| <p>Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում</p> | <p>4</p> | <p>71241200/775</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 71241200/776 | <p>Մայթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Շերամի փող. հ. 93 շենքին հարող տարածքի վերակառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</p> <p>Անհրաժեշտ է մշակել տարածքի բարեկարգման և վերանորոգման նախագիծ, նախատեսելով արևալույսի փոխարինում, անհրաժեշտության դեպքում՝ հենակալատեր և արևալույսի փոխարինող նորոգում, կառուցել անցուղիներ, նախատեսել ճեմուղիների ծածկույթը սալիկապատ, իսկ խարտիաթայինների ծածկույթը՝ հետիմնապատ, եզրագրերը նախատեսել բետոնյա արտաքին մասում անվազն 300x150 չափերի, ներքին հատվածներում բետոնյա արևակազմ՝ 200 x 80 չափերի: Անհրաժեշտ տեղերում տեղադրել բարիքներ, աղբամաններ և նստարաններ (փոխարինում, նորոգում, սրի տեղադրում), նախատեսել գոյություն ունեցող գրուցատարավարի նորոգում, խորհրդարան, հողի միջև համահարթեցում և կանաչապատում: Անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում՝ ցածր բարձրության լուսատուներով, նախատեսել թեքահարթակ (ըստ նորմերի): Աշխատանքներն իրականացնելիս հաշվի առնել արևալույսի փոխարինումը: Նախագիծը ներկայացնել հինգ օրինակից տպագիր և 2 օրինակ էլեկտրոնային կրիչով /pdf ֆորմատով/ (հայերեն ու ռուսերեն) հետևյալ կազմով.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ճարտարապետական մաս 2. շինարարական մաս 3. նախահաշիվ <p>Կլուսաբն լուսավորության ցանցի ընդլայնման նախագիծը համաձայնեցնել «Երջարույտ» ՓԲԸ-ի հետ</p> <p>Ելակետային տվյալները հավաքագրվում են կատարողի կողմից</p> <p>Էսքիզային արագալրվե համաձայնեցնել վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի ինտ</p> <p>**Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն: Շինարարական իրապարակը կազմակերպել համաձայն Երևանի ավագանու 16.03.2015թ հ 405Լ որոշմանը սահմանված որոշման: Անհրաժեշտ է ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ծավալների ներկայացվող նվազագույն պահանջները: Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական կիցոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները: Գծագրային մասը ներկայացնել A-3 ֆորմատով:</p> <p>* Աշխատանքի դիմաց վճարումը կիրականացվի նախագծի փորձարձնության դրական եզրակացության արկայության դեպքում:</p> | <p>դրամ</p> <p>240,000</p> <p>240,000</p> <p>1</p> <p>240,000</p> | <p>Մայթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան</p> | <p>նախընտրելի ժամկետ է համարվում պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 40-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p> |
| 7 | 71241200/794 | <p>Մայթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Սեբաստիա փողոց հ. 141/2 շենքի բակում գտնվող ֆուտբոլի դաշտի մետաղական ճարավոր ցանկապատի կառուցման աշխատանքներ</p> <p>Անհրաժեշտ է մշակել ֆուտբոլի դաշտի ցանկապատման նախագիծ, ապամոնտաժել դաշտի արևալույսի ցանկապատը, տեղադրել նոր մետաղական ճարավոր ցանկապատ անվազն h=4 մ , դաշտ 2 կողմաների ճարձրը՝ անվազն 20x20x2մ, վրա կողմաներին/դարպասներին երևանաբերիլը/ անվազն 40x20x2մն չափերի, կարտաքին լուսավորության ընդլայնում, ապահովել բավարար լուսավորություն /LED լամպեր/:</p> <p>Աշխատանքներն իրականացնելիս հաշվի առնել արևալույսի փոխարինումը: Մշակել ճարավոր ցանկապատի տիպային նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր: Նախագիծը ներկայացնել հետևյալ կազմով՝ 4 օրինակից՝ տպագիր և 2 օրինակից՝ էլեկտրոնային կրիչով (PDF ֆորմատով) 1.ճարտարապետական մաս 2.շինարարական մաս 3.նախահաշիվ</p> | <p>դրամ</p> <p>185,000</p> <p>185,000</p> <p>1</p> | <p>Մայթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան</p> | <p>նախընտրելի ժամկետ է համարվում պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 40-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p> |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>4. Ճակայաթերթ-նախահաշիվ /հայերեն և ռուսերեն/ Արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնման նախագիծը համաձայնեցնել <<Երջալույս>> ՓԲԸ-ի հետ: Ելակետային տվյալները հավաքագրվում են կատարողի կողմից Եսթիլային առաջարկը համաձայնեցնել վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: **Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն: Շինարարական հրապարակը կազմակերպել համաձայն Երևանի ավագանու 16.03.2015թ հ 405Ն որոշմամբ սահմանված որոշման: Անհրաժեշտ է ներկայացնել կապալի օբյեկտի, որտ առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետների ներկայացվող նվազագույն պահանջները: Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները: Գծագրային մասը ներկայացնել A-3 Ֆորմատով: * Աշխատանքի դիմաց վճարումը կիրականացվի նախագծի կիրառման ժամանակ: Երաշխիքային առկայության արկայության դեպքում:</p> |
| <p>* Շեղումների թույլատրելի ժամկետը՝ 3 աշխատանքային օր</p> | | | | |

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Երևանի քաղաքապետարան
 ք. Երևան, Արգիշտի փող. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900052470383
 ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ., 322., 45բն.
 « ԱԿՐԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220563332059000
 ՀՎՀՀ 00149653

Է. Դավթյան
 (ստորագրություն)



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 7 | Մալթոյի-Սեբաստիա վարչական շրջանի Սեբաստիա փողոց հ. 141/2 շենքի բակում գտնվող ֆուտբոլի դաշտի մետաղական ճարտարապետական ցանկապատի աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 1225000 |
| ընդամենը | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Երևանի քաղաքապետարան
 ք. Երևան, Արգիշտի փող. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900052470383
 ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան
 (ստորագրություն)


Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 «ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ., 322, 45բն.
 « ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220563332059000
 ՀՎՀՀ 00149653

Է. Դավթյան
 (ստորագրություն)


Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դրությամբ N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| Կատարված աշխատանքների | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը | | կատարման ժամկետը | | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
| | | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի | | |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
| | | |
| | | |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Վճարման հանձնարարական N 11525

Ամսաթիվ/Ժամ

25 օգոստոս

2022թ.

16:37

Կատարողի ՊԿ

2676

Վճարող «ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻՋԻՏԱԼ» ՍՊԸ

ԴԵԲԵՏ

Գումարը(թվերով)

SՀՏ Կոդ 99 00149653 ՀՎՀՀ

h.N

Վճարողի Բանկը «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ «Տեղյան» մասնաճյուղ
ք. Երևան

Կոդ

22056

3332059000

183,750.00 AMD

Շահառու Գումարների որակավորման ապահովում կանխիկ փողի ձևով

ԿԴԵԴԻՏ

Կոդ

h.N

Շահառուի Բանկ ՀՀ կենտրոնական բանկ
ք. Երևան

Կոդ

10300

900008000698

Գումարը տառերով՝ Մեկ հարյուր ութսուներեք հազար յոթ հարյուր հիստոն Դրամ 00 յուսուս

Նպատակ ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻՋԻՏԱԼ ՍՊԸ, որակավորման ապահովում, ԵԳ-ԲՄՆԱՇՁԲ-22/45



Շահառուին վճարման ամսաթիվ

Միջնորդավճար 200 ՀՀ դրամ

Կ.Տ.

Հաճախորդի ստորագրությունները

Բանկը ձևակերպել է

Բանկի ստորագրությունները

Կատարման ամսաթիվ՝



Վճարման հանձնարարական N 10354

Ամսաթիվ/Ժամ

26 օգոստոս

2022թ.

15:47

Կատարողի ՊԿ

2963

Վճարող «ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

ԴԵԲԵՏ

Գումարը(թվերով)

SՀՏ Կոդ 99 00149653 ՀՎՀՀ

h.N

Վճարողի Բանկը «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ «Տերյան» մասնաճյուղ
ք. Երևան

Կոդ

22056

3332059000

122,500.00 AMD

Շահառու Հայտի և պայմանագրի ապահովումը բանկային երաշխիքով և

ԿՐԵԴԻՏ

Կոդ

h.N

Շահառուի Բանկ ՀՀ կենտրոնական բանկ
ք. Երևան

Կոդ

10300

900008000664

Գումարը տասերով՝ Մեկ հարյուր քսաներկու հազար հինգ հարյուր Դրամ 00 լումա

Նպատակ ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ, պայմանագրի ապահովում, N ԵԲ-ԲՄՈԱԵԶԲ-22/45

Շահառուին վճարման ամսաթիվ

Միջնորդավճար 200 ՀՀ դրամ

Կ.Տ. Հաճախորդի ստորագրությունները

Բանկը ձևակերպել է

Բանկի ստորագրությունները

Կատարման ամսաթիվ՝



eFO 72-03-02/3#3