

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/66-1>>**

ք. Երևան

«01» օգոստոսի 2019

թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Մ. ԲՈՒԱՏ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Խ. Ալմասյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի 1-ին նրբ. 3,4,5,6 շենքերի միացյալ բակային փարածքի բարեկարգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո **և կատարման ժամկետը է սահմանվում է՝ 2019թ սեպտեմբերի 30-ը:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ,

ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված

հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **17340000 (տասնյոթ միլիոն երեք հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 2289000 (երկու միլիոն երկու հարյուր ութսունինը հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար

անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պարվիրարուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պարվիրարու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900022750500
ՀՎՀՀ 02593108


Է. Կիրակոսյան



Կապալառու

«Մ.ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
Արարատի մ. գ. Հայանիստ, Էջմիածնի փ. 35
«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Արմենիա Մ/Ճ
Հ/Հ՝ 220410126365000
ՀՎՀՀ՝ 04727286

Խ. Ալմասյան



Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ - Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ *

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի 1-ին նրբ. 3,4,5,6 շենքերի միացյալ բակային տարածքի բարեկարգում

<<	Հիմնավորումը	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Մուրհուգ	/սև.ծոմ./ մուրհուգը 1 միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
						հազ.դր
1	2	3	4	5		
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E27-33	Ասաֆալտի ծածկույթի քանդում փողոցի հատվածում h=8սմ/400*0,04/	մ3	16.0000	4.1780	66.8480
2	C310-13 Ի.Ս.Ի	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	25.0000	2.7140	67.8500
		<u>Նստարանների իրականացում /9 հատ/</u>				0.0000
1	E9-247	Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի իրականացում ուղղանկյուն խողովակից և տաշտաձև հեծանից	տ	0.7540	216.6430	163.3488
2	հնֆ. Տեղեկագիր	Ուղղանկյուն խողովակ 50x50x3	գժմ	80.0000	1.4350	114.8000
3	հնֆ. Տեղեկագիր	Պողպատե թիթեղ 5մմ հաստության	մ2	6.5000	0.6410	4.1665
4	հնֆ. Տեղեկագիր	Պողպատե տաշտաձև հեծան N10, L=0,5մ	գժմ	27.0000	4.2930	115.9110
5	8-300	Նստարանների վրա տեղադրվող փայտե չորսուներ	մ3	1.8300	219.0300	400.8249
6	E27-42	Խճի շերտի իրականացում 70մմ հաստության տոփանումով	մ ²	54.0000	1.1230	60.6420
7	E6-2	Հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով նստարանների համար	մ3	7.5600	55.3140	418.1738
8	E15-614	Մետաղե էլեմենտների մակերևույթների յուղաներկում	մ2	18.0000	1.2070	21.7260
		<u>Աղբամանի փեղադրում/7 հատ/</u>				0.0000
1	E9-247	Մետաղական աղբամանի իրականացում	տ	0.0910	216.2040	19.6746
2	հնֆ. Տեղեկագիր	Պողպատյա խողովակ Ф30	գմ	11.0000	1.0640	11.7040
3	հնֆ. Տեղեկագիր	Պողպատե թիթեղ 2մմ հաստության	մ2	4.4000	6.6770	29.3788

4	Ինֆ. Տեղեկագիր	A500C12AIII դասի ամրանի տեղադրում	տ	0.0030	401.8130	1.2054
5	E27-42	Խճի շերտի իրականացում 70մմ հաստության	մ ²	54.0000	0.7530	40.6620
6	E6-2	Հիմքերի բետոնացում B12,5 դասի բետոնով աղբամանների համար	մ ³	7.6000	45.7620	347.7912
7	E15-614	Մետաղե էլեմենտների մակերևույթների յուղաներկում	մ ²	21.6000	1.2070	26.0712
		<i>Խաղեր</i>				0.0000
1	малые архитектурные формы ст.217 вып.1	Սղարանի տեղադրում	հատ	1.0000	187.3660	187.3660
2	малые архитектурные формы ст.217 вып.1	Ճոճանակի տեղադրում	հատ	1.0000	168.1430	168.1430
3	малые архитектурные формы ст.217 вып.1	Պտտվող կառուսել	հատ	1.0000	315.5200	315.5200
4	6-2-3 1-9	Կետային հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնից	մ ³	1.4000	44.9670	62.9538
		<i>Չրուցադրված պարաստում</i>				0.0000
1	E1-1132	Շինարարության հատկացված տարածքի հարթեցում ձեռքով (3-րդ կարգի գրունտ)	մ ²	10.0000	0.1540	1.5400
2	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ ³	1.9000	2.4160	4.5904
3	11-2	Բնահողի տոփանում խճով խտացում պնևմոխտացուցիչներով	մ ²	7.5000	0.2390	1.7925
4	E6-21	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ ³	0.6200	30.9340	19.1791
5	E6-1	B15 դասի բետոնից կետային հիմքերի պատրաստում	մ ³	1.4000	40.6670	56.9338
6	C310-13 տ.մ.կ. 29	Ավելորդ հողի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	5.0000	3.5920	17.9600
7	.6-83	Ներդիր էլեմենտներ 150x150x5մմ	տն	0.0141	661.0520	9.3407
8	E9-94	60x60x3,5մմ քառակուսի խողովակներից կանգնակների մոնտաժ	տն	0.1410	479.2710	67.5772
9	9-94	60x80x3,5մմ ուղղանկյուն խողովակներից հեծանի մոնտաժ	տն	0.0785	517.6660	40.6575
10	Վ25-16	Անկյունակի մոնտաժ L 50x5	տն	0.0041	540.8370	2.2174
11	9-94	40x40x2մմ քառակուսի խողովակներից տանիքային մասի մոնտաժ	տն	0.0364	581.7940	21.1773
12	9-94	20x20x2մմ քառակուսի խողովակներից կավարամածի մոնտաժ	տն	0.0383	123.0810	4.7140
13	9-46	20x20x2մմ քառակուսի խողովակներից բազրիքների և ճաղաշարի մոնտաժ	տն	0.0615	672.1110	41.3348
14	9-46	40x20x2,0մմ ուղղանկյուն խողովակներից բազրիքի պատրաստում	տն	0.0170	577.2770	9.8137
15	E12-404	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.55մմ հաստությամբ	մ ²	12.0000	5.3050	63.6600
16	9-123	Մետաղական նստարանների տեղադրում	տն	0.0800	655.5820	52.4466
17	9-123	Մետաղական սեղանի տեղադրում	տն	0.0400	655.5820	26.2233
18	8-300	Նստարանների վրա տեղադրվող փայտե չորսուներ	մ ³	0.0400	219.0300	8.7612
19	15-614	Մետաղական մասերի յուղաներկում/այդ թվում սեղան և նստարան/	մ ²	27.0000	1.2070	32.5890

20	34-316	Կախովի առաստաղ ՊՎՔ պրոֆիլներից	մ2	11.1000	7.9200	87.9120
		Ցանկապատի իրականացում H=0,8մ				0.0000
1	7-320 21-12	Մետաղական ցանկապատի իրականացում	մ	91.4000	5.9410	543.0074
2	Ինֆ.տեղեկագիր	Ցանկապատի կանգնակներ $\Phi 50$ մմ	գմ	62.4000	1.7560	109.5744
3	Ինֆ. տեղեկ	Քառակուսի խողովակ 40x40x3մմ	գմ	447.2000	1.6660	745.0352
4	Ինֆ. տեղեկ	Քառակուսի խողովակ 20x20x3մմ	գմ	249.6000	1.0250	255.8400
5	E15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	61.9000	1.6900	104.6110
6	,6-83	Ներդիր էլեմենտներ 50x50x2մմ	տն	0.0030	725.1290	2.1754
7	6-2-3 1-9	Կետային հիմքերի իրականացում B 12,5 դասի բետոնից	մ3		42.6400	0.0000
		Ցանկապատի իրականացում H=3մ, 63,6գմ				0.0000
1	7-320 21-12	Մետաղական ցանկապատի իրականացում	մ	63.6000	5.9410	377.8476
2	Ինֆ.տեղեկագիր	Ցանկապատի կանգնակներ $\Phi 50$ մմ	գմ	110.0000	1.7560	193.1600
3	Ինֆ.տեղեկագիր	Ամրան 6A500C	տն	0.0910	415.7050	37.8292
4	Ինֆ.տեղեկագիր	Պողպատե անկյունակ, 40x40x3մմ	գմ	430.0000	1.2170	523.3100
5	E9-24 կիրարկում	Ցինկապատ ցանցի տեղադրում $d=1,8$ մմ բջիջը 50x50	մ2	200.0000	1.4000	280.0000
6	E15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	382.0000	1.6900	645.5800
7	6-22	Ժապավենաձև հիմքերի իրականացում B15դասի բետոնով	մ3	13.0000	50.8070	660.4910
8	Ինֆ.տեղեկագիր	Ամրան $\delta 20A500C$	տն	0.2720	401.8130	109.2931
		Բարեկարգում				0.0000
1	E27-175	Բետոնե ձևավոր սալերի իրականացում	մ2	20.0000	7.4820	149.6400
2	27-75	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափերի	գմ	124.6000	3.7690	469.6174
3	E11-6	Խճի նախաշերտ 5սմ հաստությամբ սալերի տակ	մ3	6.3000	10.3020	64.9026
4	23-1	Գետի կապույտ ավազի շերտի իրականացում 10սմ	մ3	11.0000	5.0830	55.9130
5	E27-173	Խճի շերտ փոռում 10սմ հաստությամբ տոփանումով ասֆալտե շերտի տակ	մ2	1345.0000	0.6030	811.0350
6	E27-169	Հրապարակի ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	950.0000	2.4680	2344.6000
7	E27-164	Խաղահրապարակի ծածկույթ մանրահատիկ ա/բետոնով h=5սմ	մ2	220.0000	3.4390	756.5800
8	E15-300	Պատերի բարձրորակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	9.8000	3.3350	32.6830
9	E16-62	Պողպատյա պատյանի տեղադրում $\delta 40$:	մ	20.0000	1.2320	24.6400
10	E22-117	$\delta 25$ մմ Պոլիէթիլեն խողովակաշարի մոնտաժ խրամուղում փորձարկումով	գմ	24.0000	0.2590	6.2160
11	22-365	Կարճախողովակ $\Phi 20$ գնդիկավոր փականով $dy=15$; $L=300$ մմ	հատ	4.0000	1.4320	5.7280
12	E1-1592	Մեկադողի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենայի վրա բարձելով	մ3	10.0000	0.5120	5.1200
13	C310-13	Մեկադողի տեղափոխում 13կմ / $y=1,3$ տ/մ3/	տն	13.0000	2.7140	35.2820

14	48-161	Բուսական հողի շերտի փոում h=10սմ	մ3	10.0000	2.6800	26.8000
15	E48-214	Ճիմապատում	մ2	96.4000	1.2070	116.3548
		Նախահաշիվ N 1-2 Արտաքին լուսավորություն				0.0000
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>				0.0000
1	E1-961 80-4	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	մ3	65.0000	2.4160	157.0400
2	E1-950 79-4	IV կարգի գրունտի քանդում ձեռքով փոստրակներում	մ3	4.0000	6.2820	25.1280
3	E27-19 7-1	Ավազե շերտի փոում հենասյան հիմքերի տակ	մ3	11.0000	3.2140	35.3540
4	E6-84 9-8	Մինչև 20կգ միջադիր դետալների տեղադրում δ=8սմ	տ	0.0280	856.6930	23.9874
5	Ինֆ.տեղեկա գիր	Ամրան AIIIΦ12	կգ	44.0000	0.4020	17.6880
6	E6-5-4	Բետոնե հիմքերի տեղադրում հենասյուների տակ B15 մակնիշի բետոնից	մ3	3.0000	48.0340	144.1020
7	E1-969	Ետլիցք	մ3	6.5000	1.2340	8.0210
8	C310-10 տ.մ.կ 29	Գրունտի և շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ	տ	12.0000	3.1400	37.6800
		<i>Հենասյան տեղադրման և լուսավորության մոնտաժային աշխատանքներ</i>				0.0000
9	Ա8-370-3	Լուսատու արտաքին լուսավորության LED 75վտ հզորությամբ	հատ	4.0000	24.4560	97.8240
10	Ա8-370-3	Լուսատու արտաքին լուսավորության LED 15վտ հզորությամբ	հատ	7.0000	18.0480	126.3360
11	E33-621 204-1-14	Պողպատյա հենասյան մոնտաժ δ108x5,0 L=7,0մ	հատ	4.0000	49.6100	198.4400
12	E33-621 204-1-14	Պողպատյա հենասյան մոնտաժ δ89x4,0 L=3,5մ	հատ	7.0000	29.7970	208.5790
13	Ա8-363-1	Միաեղջյուր բարձակների տեղադրում հենասյան վրա L=1,5մ , δ40x3	հատ	7.0000	15.6340	109.4380
14	Ա8-363-2	Միաեղջյուր բարձակների տեղադրում հենասյան վրա L=1,5մ , δ50x4	հատ	4.0000	16.1920	64.7680
15	Ա8-371-2	Բաժանման տուփ անջատիչով	հատ	11.0000	4.8770	53.6470
16	Ա8-141-1	Մալուխի փոում խրամուղում	մ	180.0000	0.7730	139.1400
17	Ա8-408-5	Մալուխների ճկուն ներանցիչ	հատ	22.0000	1.7490	38.4780
18	Ա8-142-1	Անկողնակի պատրաստում ավազից մեկ մալուխի համար	զմ	160.0000	0.4100	65.6000
19	E15-613 164-7	Հենասյուների ներկում 2 անգամ	մ2	20.0000	1.2580	25.1600
20	Ա8-417-7	Պոլիվինիլբլոբրիդային խողովակ Ø50	մ	60.0000	0.5930	35.5800
21	Ա8-618-1	Լուսատուների լիցքավորում	հատ	7.0000	0.7600	5.3200
22	Ա8-472-11	Լուսատուների գերոյացում	հատ	7.0000	0.9470	6.6290
23	Ա8-618-1	Լուսատուների լիցքավորում	հատ	4.0000	0.8170	3.2680
24	Ա8-472-11	Լուսատուների գերոյացում	հատ	4.0000	1.0010	4.0040
25	Ա8-471-1	Ուղղահայաց հողանցիչ պողպատե անկյունակով 50x50x5մմ L=1,5մ	հատ	6.0000	8.7245	52.3470
26	Ա8-472-2	Հորիզոնական հողանցիչ շերտապողպատից 160մմ2 կտրվածքով	մ	22.0000	0.6890	15.1580

27	ԱՑ-153-22	Մալուխի ծայրերի հարդարում	հատ	24.0000	1.3670	32.8080
28	ԱՑ-170-2	Խողովակի անցքի փակում	հատ	11.0000	0.9480	10.4280
		Ընդամենը /հազ.դր./				14450.00000
		ԱԱՀ 20%				2890.00000
		Ընդամենը /հազ.դր./				17340.00000

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900022750500
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալառու

«Մ.ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
 Արարատի մ. գ. Հայանիստ, Էջմիածնի փ. 35
 «Ակբա Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
 Արմենիա Մ/Ճ
 Հ/Հ՝ 220410126365000
 ՀՎՀՀ՝ 04727286

Խ. Ալմասյան

/ստորագրություն/



Հավելված թիվ 2
 «01» օգոստոսի 2019 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/66-1 >> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
**« Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի 1-ին նրբ. 3,4,5,6
 շենքերի միացյալ բակային փարածքի բարեկարգում»**
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի 1-ին նրբ. 3,4,5,6 շենքերի միացյալ բակային փարածքի բարեկարգում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	30.09.2019թ
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ		

Պատվիրատու
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900022750500
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալառու
 «Մ.ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
 Արարատի մ. գ. Հայանիստ, Էջմիածնի փ. 35
 «Ակրա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
 Արմենիա Մ/Ճ
 Հ/Հ՝ 220410126365000
 ՀՎՀՀ՝ 04727286

Խ. Ալմասյան



Հավելված N 3
«01» օգոստոսի 2019 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/66-1 >> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**					
			օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45611300	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի 1-ին նրբ. 3,4,5,6 շենքերի միացյալ բակային տարածքի բարեկարգում	15 645 000	15 645 000	17 340 000	17 340 000	17 340 000	17 340 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900022750500
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալառու
«Մ.ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
Արարատի մ. գ. Հայանիստ, Էջմիածնի փ. 35
«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկուլ բանկ» ՓԲԸ
Արմենիա Մ/Ճ
Հ/Հ՝ 220410126365000
ՀՎՀՀ՝ 04727286

Խ. Ալմասյան



Հավելված թիվ 4
«01» օգոստոսի 2019 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/66-1 >> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
		քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը						

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

Հավելված 4.1
«01» օգոստոսի 2019 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/66-1 >> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը
20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն

ք. Երևան

«Չ1» օգոստոսի 2019թ. **

<<Մ.ԲՈՒՍ>> ՄՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Խաչատուր Ալմասյան (նույ. քարտ 008920704, տրված 26.12.2016 007-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է _____ Երևանի քաղաքապետարանի * (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ԵՔ-ԲՄԱՀՁԲ-19/66» * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /15/10/2020 ** (Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

Ընկերության անվանումը՝ «Մ.ԲՈՒՍ» ՄՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, Արարատի մարզ գ. Հայասնիստ Էջմիածնի 35
Սպասարկող բանկի անվանումը՝ «Ակրա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ Արմենիա մ/Ճ
Հ/Հ 220410126365000
ՀՎՀՀ՝ 04727286
Տնօրեն՝ Խաչատուր Ալմասյան
Կ.Տ



Օր/ամիս/տարի

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ¹	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Մ.ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Ակրա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ Արմենիա մ/ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 220410126365000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04727286	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1734000/մեկ միլիոն յոթ հարյուր երեսունչորս հազար/	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/66-1	
19. Վճարման պայմանները <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px;"></div>
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-bottom: 10px;"></div> /ստորագրություն/	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-bottom: 10px;"></div> /ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.



¹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: