

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N 2Մ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/18

ք. Երևան

26 մարտի 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս գործադիր տնօրեն Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Դ.Ա.Ն. ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Աշոտ Դանիելյանի, որը գործում է Հեկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի անբույսատրիայի վերանորոգման» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսվում են 2019 թվականի ապրիլի 15-ից և կատարման ժամկետը սահմանվում է 210 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ կյուրերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին (հավելված 5) և ծավալաթերթին (հավելված 1) համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մուտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջնուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Ենթարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՂՈՒՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է

Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **30 աշխատանքային օրվա** աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝
ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **20,271,600** (քսան միլիոն երկու հարյուր յոթանասունհինգ հազար վեց հարյուր) **ՀՀ դրամ, որից 3,378,600** (երեք միլիոն երեք հարյուր յոթանասունութ հազար վեց հարյուր) **ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև **6,200,000** (վեց միլիոն երկու հարյուր հազար) **ՀՀ դրամը,** Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ցուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ¹:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ-ՄԳՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է՝

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է:

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է:

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը

խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՎՈՐՊԱՆՎՈՒԹՅԱՆ ՈՒՐՈՒՄ ԵՎ ԱՊՈՒՅՄՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ

¹ Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիս պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

² Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուս ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուսի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևերի փոփոխության, որոնք ազդեցություն ունենում են պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուսի առաջարկության սովորական դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառուս կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուսի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուսը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուսի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը

Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձևեր չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 12 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1, N 5, N 6 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՑՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլիսեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Դ.Ա.Ն. ՇԻՆ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ք. Սպիտակ, Մուրացան տն.5
ՀՎՀՀ՝ 06805503
Հ/Հ՝ 220133330344000
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի
Սպիտակի մ/ճ
Տնօրեն
Աշոտ Դանիելյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

Ծավալաթերթ-կախահաշիվ
 ՀՀ Լոռու մարզի Մարզախուլիտ համայնքի ամբուլատորիայի վերանորոգում

№№	զնի հիմք	Աշխատանքի նկարագրող	Չճ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
Բանդանամ աշխատանքներ						
1	46-35	պատերի գաջի ակաղի քանդում	100մ ²	3.126	22.205	69.41
2	46-35	աստառաթի գաջի ակաղի քանդում	100մ ²	2.010	22.205	44.63
3	23-169 23-170	հատակի օձալվազա հարթեցուցիչ շերտի քանդում 3սմ	100մ ²	1.972	52.142	102.82
4	46-88	Միջնորոնների քանդում բերն բետոնե ըլոյններից	100մ ²	1.347	100.859	135.86
5	23-164	մանրատախտակե հատակների քանդում	100մ ²	1.677	67.235	112.75
6	46-99	մուտքի հարթակի քանդում	մ ²	1.50	20.196	30.29
7	27-33	Արևտոնն ծածկույթի քանդում	մ ²	1.75	4.912	8.60
8	1-968	առաջացած արևտոնի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	1.75	1.087	1.90
9	Գ130-5	քանդված արևտոնի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	3.5	1.871	6.55
10	9-50 զ-0,6 0,7	Ձեռադական աստիճանների ապամոնտաժում	տն	0.35	99.607	34.86
11	1-968	առաջացած շին աղի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	32.0	1.087	34.78
12	Գ130-5	Շին աղի տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	57.6	1.871	107.77
Քաստեր					0.000	
1	8-4	պատերի չարվածք խամբարից	մ ³	6.6	28.715	189.52
2	46-188 զ-0,5	Անցքերի շաղախում քարե պատերում Փ15մմ,Լ-200մմ	100 հատ	3.45	66.551	229.60
3	6-77	խարխիմների և ուղղանիզ առվանների տեղադրում Փ12մմ	տն	0.340	969.291	329.56
4	չուկա	ինյեկցիոն շաղախ անցքերի լցման համար	կգ	18.0	0.802	14.44
5	6-77	կրեմոնե շաղիկի ամրանավորում Փ8 Ա-1	տն	0.154	558.184	85.96
6	8-92	պատերի կրեմոնե շաղիկի կառուցում B -15 բետոնով	մ ³	12.40	84.736	1050.73
					0.000	
Միջնորոններ					0.000	
1	8-140	Միջնորոնների շարում բերն բետոնե սալերով n=10սմ	մ ³	13.88	35.773	500.11
2	8-59	անրացնող ձողեր Փ8ԱԿ-1	տն	0.1180	629.879	74.30
3	8-170 15-11	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0.120	96.751	11.61
4	չուկա	Ամրան Փ 6ԱԿ-1	տն	0.0010	558.180	0.56
5	չուկա	Ամրան Փ 12 A-500C	տն	0.0250	546.699	13.67
Քարանձակներ					0.000	
1	10-107	ՄՐՖ-ից դուրս տեղադրում առանց արժեքի /նախատեսվ ներքևի շենով ռես/	մ ²	15.12	4.859	73.47
2	չուկա	ՄՐՖ-ից դուրսի արժեք	մ ²	15.120	40.125	606.89
3	չուկա	Մետաղապատե ներքին խուլ դռան տեղադրում 60մմ հաստ.	մ ²	5.880	43.279	254.48
4	չուկա	ալյումինե արտաքին ապակեպատ դռան տեղադրում ընդնակաձորով ալյումինե ներդիրով	մ ²	3.00	85.986	309.55
5	չուկա	ալյումինե արտաքին խուլ երկհեղկ դռան տեղադրում	մ ²	3.60	50.462	181.66
6	չուկա	Մետաղապատե վտրամի տեղադրում	մ ²	22.65	27.516	623.23
7	չուկա	Մետաղապատե ապակեփաթեթով բացվող պատուհանների տեղադրում /արտերկրի արոճի/60 մմ հաստությամբ	մ ²	18.20	50.827	925.05
8	չուկա	Մետաղապատե ապակեփաթեթով չբացվող պատուհանների տեղադրում /արտերկրի արոճի/60 մմ հաստությամբ	մ ²	38.70	36.688	1419.83
9	7-84	պատուհանազգծերի տեղադրում	100մ ²	0.2376	90.912	21.60
10	չուկա	պատուհանե պատուհանազգծերի արժեքը 300մմ լայն. սպիտակ	մ	15.00	4.146	62.19
11	8-279	արտաքին լուսամուտազգծերի երեսապատում ցրիթերով 0,55մմ հաստ.	մ ²	4.50	4.505	20.27
Ֆատաններ					0.000	
1	11-55 11-56	Ցեմ, սվազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ	100մ ²	1.876	157.314	295.12
2	5-126 չուկա	վիճիկային հատակների կառուցում /հանդիսությունների դահլիճ/	մ ²	124.4	15.807	1966.38
3	5-115	հատակներ կերամիկական սալիկներից ստանձի վրա	մ ²	9.2	9.652	88.80
4	5-115	հատակներ պրեսզրամիտե սալիկներից ստանձի վրա	մ ²	54.0	13.152	710.20
Կառուցում					0.000	
1	3-50 զ-5	պատի երեսապատվածքի վերականգնում սրբատաշ տուճ քարով միջխ սիտեմի	մ ²	5.5	14.806	81.43

2	3-48	պատի երեսապատվածի վերականգնում սրբատաշ բազալտ բարով միջև սիտեմի	մ ²	1.05	11.696	12.28
3	11-178	պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	543.0	2.681	1455.79
4	11-179	ստաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	193.56	2.149	416.02
5	11-126	պատերի սվաղում ցիա շաղախով	մ ²	45.36	1.912	86.74
6	15-82	պատերի երեսապատում կերամիզական սալիկներով	100մ ²	0.4536	848.768	385.17
7	11-100	շեպերի սվաղում գաջի շաղախով	100մ ²	0.191	439.123	83.87
8	14-419	ստաստաղի լավորակ ներկում լատեքս ներկով	100մ ²	1.836	144.492	279.68
9	14-418	պատերի և շեպերի լավորակ ներկում լատեքս ներկով	100մ ²	5.621	129.221	726.35
Յուկա						0.000
1	46-188 գ-0.5	Անցքերի շաղախում բարե պատերում Ф150մմ-200մմ	100 հատ	0.1	66.551	6.66
2	6-77	Փշամեխերի տեղադրում Ф12մմ	տմ	0.0020	969.285	1.94
3	9-50	Դովարի մետաղական կնախից մոնտաժում անկումակից	տմ	0.07	182.861	12.80
4	շուկա	անկյունակի արձրը L50*5	մ	18.5	2.709	50.12
5	8-14-Յ	կալարամանի կառուցում	մ ²	6.8	5.149	35.01
6	Շուկա	կալարամանի փայտանյութ	մ ³	0.050	50.022	2.50
7	9-24	հովարի ծածկույթի կառուցում ցինկապատ պոլիէթիլենի քիթից 0.55մմ հաստ	100մ ²	0.068	575.567	39.14
8	4-79	Դովարի առաստաղի և ճակատների երեսապատում շերտ պլաստմատով/գուճավոր/	մ ²	7	3.485	24.39
9	15-614	հովարի մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100 մ ²	0.04	140.111	5.60
Արտաքին բազալտ ստեղծանման						0.000
1	1-961	հիմքերի փորում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	3.00	2.614	7.84
2	1-968	ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենքների վրա	մ ³	3.00	1.087	3.26
3	Գ130-5	ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ	տմ	4.50	1.871	8.42
4	6-20	բետոն հիմքերի կառուցումՅ -7.5 մակերից բետոն պատերի տակ	մ ³	3.00	58.230	174.69
5	6-90	բետոն պատի կառուցում B -12.5բետոնով	մ ³	4.70	58.879	276.73
6	1-968	բնահողի հեղցք ձեռքով	մ ³	2.00	1.087	2.17
7	1-1184	բնահողի տոփանում	մ ³	2.00	0.261	0.52
8	11-11	Բետոն նախապատրաստական շերտ B 7.5 մ.ք 100մմ	մ ³	1.3	46.151	60.00
9	7-733	բազալտ ստեղծանմանի տեղադրում բետոն հիմքի վրա 150x300մմ	100 գծմ	0.174	1132.019	196.97
10	11-55 11-56	ցիվազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	0.130	157.314	20.45
11	11-221	աստիճանահարթակի և երեսապատում բազալտ սալիկներով 30մմ	100մ ²	0.130	1817.950	236.33
12	15-77	բազալտ գլխաքարի տեղադրում 50մմ հաստ. 400մմ լայնութ	100մ ²	0.036	2208.961	79.52
13	շուկա	պլյումին բազիլը 0.9մ բարձրությամբ ճաղաչարի հետ միասին գործարանային արտադրության	մ	9.00	40.125	361.12
14	15-77	բետոն պատի երեսապատում բազալտ սալիկներով 30մմ	100մ ²	0.130	2087.732	271.41
Անտաղակում բնաբազալտ						0.000
1	1-961	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1.50	2.614	3.92
2	1-969	Ավելորդ բնահողի փում տեղում	մ ³	1.50	1.335	2.00
3	9-122	Թեքահարթակի մետաղական բազիլի կառուցում	տմ	1.4110	95.346	134.53
4	շուկա	պողպատե խողովակ 30x30x3	մ	36.00	1.765	63.56
5	շուկա	պողպատե բառակուսի խողովակ 50x30x3	մ	69.30	2.228	154.38
6	շուկա	պողպատե բառակուսի խողովակ 80x40x4	մ	72.00	4.396	315.82
7	շուկա	Պողպատապլոթ բլոթ b=4մմ	մ ²	19.00	21.412	406.83
8	6-2	Բետոն հիմքերի կառուցում B 7.5 մ.ք	մ ³	1.50	49.522	74.28
9	14-308	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ ²	0.52	145.358	75.59
Բառնկարգում						0.000
1	27-22-1	հսկի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-100մմ)	մ ³	1.75	11.143	19.50
2	11-11	սալվածքի պատրաստում բետոնից B 12.5 մ.ք. 100մմ հաստ.	մ ³	3.50	51.828	181.40
3	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ	100մ ²	0.350	157.314	55.08
4	5-111	սալվածքի երեսապատում բազալտ սալիկների զարդոնով շքեղա.տիպի 3սմ հաստ.	մ ²	35.0	4.706	164.72
5	27-42	հսկային հիմքի կառուցում 12սմ2 սմ հաստութ. երթևեկի մասի արևտոն ծածկույթի տակ	100մ ²	2.70	166.628	449.90
6	27-251	Բիտումի տարածում 4.12տմ/ 1000մ ²	տմ	1.1124	294.491	327.59
7	27-164-2	վերին շերտի արևտոն ծածկույթի իրականացում 50մմ հաստ.,Ա. տիպի	100մ ²	2.70	630.166	1701.45
8	27-86	Բազալտ եզրաքարերի տեղադրում բետոն հիմքերի վրա 200x100մմ	100 գծմ	1.145	1310.104	1500.07
Լճորհմ քրտնատանապատում						0.000
1	16-261 գ-0.25	արվարույթիցն ջրատար խողովակների տեղադրում Ф20մմ	գծմ	44.0	0.982	43.19
2	16-262 գ-0.25	արվարույթիցն ջրատար խողովակների տեղադրում Ф25մմ	գծմ	14.0	0.921	12.89

3	16-261 գ-0,25	արվարդակի ենն ցրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մմ այլումին շերտով	զծմ	40,0	1.423	56.92
4	16-262 գ-0,25	արվարդակի ենն ցրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մմ այլումին շերտով	զծմ	8,0	1.598	12.79
5	22-366 շունկա	արվարդակի ենն եռաբաշխիչ $\Phi 20 \times 20 \times 20$	հատ	6	1.764	10.59
6	22-366 շունկա	արվարդակի ենն եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 20 \times 25$	հատ	4	1.805	7.22
7	22-366 շունկա	արվարդակի ենն արմունկ $\Phi 25$	հատ	6	1.769	10.61
8	22-366 շունկա	արվարդակի ենն արմունկ $\Phi 20$	հատ	12	1.719	20.63
9	22-365	անցում պողպատից արվարդակի եննի $\Phi 20 \times 20$	հատ	20	1.917	38.34
10	16-134	Փակված $\Phi 25$ մմ	հատ	2	4.613	9.23
11	16-134	Փակված $\Phi 20$ մմ	հատ	20	4.494	89.88
12	16-189	ցրաչափի տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	1	19.063	19.06
13	շունկա	ճյուղ խողովակ $\Phi 15$, L-300 մմ սարքավորումների միացման համար	հատ	11	0.481	5.30
14	16-184	վազարանի ծորակ $\Phi 15$ /տուսակված/	հատ	8	9.263	74.10
15	22-365	$\Phi 15$ մմ տրամ գտիլի տեղադրում	հատ	2	2.898	5.80
16	23-40	Անցքի բացում միջնորոններում $\Phi 60 \times 60$ մմ L=200 մմ	հատ	8	0.825	6.60
17	34-352	բրի և կոյուղու կամզմակների երեսապատում պլաստմասե նյութով /ԴՆԻԲ/	մ ²	2,00	6.267	12.53
18	23-42	Անցքերի բացում պատերում 60×80 b= 400	100 հատ	0,03	168.359	5.08
19	23-38	Անցքի բացում պատի մեջ խցակալումով 200x200, L-600 մմ	հատ	1	7.106	7.11
20	շունկա	քետոն խցակալման համար B 12.5 քետ.	մ ²	0,026	44.730	1.16
21	շունկա	պատյանի և խողովակի միջև առածակված նյութ	հատ	1	1.605	1.60
22	շունկա	Պոլիմիլիցլոբիլի պատյան $\Phi 110$ L-600 մմ	մ	0,80	1.024	0,61
23	շունկա	Անրակցում $\Phi 25$	հատ	20	0,071	1,41
24	շունկա	Անրակցում $\Phi 20$	հատ	60	0,047	2,79
		Ներքին նյութ			0,000	
1	1-951	3-րդ կարգի քնակողի մշակում ձեռքով	մ ³	12,0	2.624	31,49
2	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100 մմ	մ ³	2,00	4.959	9,92
3	22-119	Պոլիմիլիցլոբիլի խողովակների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 110$	մ	27,00	1.351	36,48
4	22-117	Պոլիմիլիցլոբիլի խողովակների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 50$	մ	18,00	0,763	13,74
5	16-269 շունկա	արվարդակի եննի խողովակների տեղադրում պատի վրայով $\Phi 110$ մմ	զծմ	8,0	2.915	23,32
6	16-265 շունկա	արվարդակի եննի խողովակների տեղադրում պատի վրա $\Phi 50$	մ	9,0	2.531	22,78
7	22-365	արվարդակի եննի արմունկ 50×50	հատ	10	1.292	12,92
8	22-365	արվարդակի եննի արմունկ 110×110	հատ	6	1.725	10,35
9	17-16 շունկա	ճեմապակա կերամիկական վազարան կամզմակով	կոմպ	8	20.582	164.65
10	17-62 շունկա	Տուգարանակրոնի տեղադրում	կոմպ	2	37.026	74.05
11	22-366	եռաբաշխիչ արվարդակի եննի $\Phi 50 \times 50 \times 50$	հատ	3	2.026	6,08
12	46-99	քետոն նախաշերտի բանդում	մ ²	0,10	20.247	2,02
13	11-11	քետոն նախաշերտի կառուցում B 12.5 քետ.	մ ²	0,10	47.718	4,77
14	22-366	արվարդակի եննի ստուգատեղ $\Phi 110$	հատ	2	3.058	6,12
15	22-366	արվարդակի եննի ստուգատեղ $\Phi 110$	հատ	1	3.058	3,06
16	22-366	քառաբաշխիչ արվարդակի եննի $\Phi 110 \times 110 \times 110$	հատ	1	4.340	4,34
17	22-366	եռաբաշխիչ արվարդակի եննի $\Phi 110 \times 110 \times 110$	հատ	3	2.543	7,63
18	22-366	եռաբաշխիչ արվարդակի եննի $\Phi 110 \times 110 \times 50$	հատ	4	2.318	9,27
19	23-40	Անցքի բացում քետոն հիմքերում $\Phi 60 \times 60$ մմ L=200 մմ	հատ	1	0.883	0,88
20	շունկա	պողպատե պաշտպանիչ պատյան $\Phi 400$	մ	0,70	40.125	28,09
21	շունկա	քետոն խցակալման համար B 12.5 քետ.	մ ²	0,010	43.977	0,44
22	շունկա	պատյանի և խողովակի միջև առածակված նյութ	հատ	1	1.606	1,60
23	1-968	քնակողի հետիցք ձեռքով	մ ³	12,0	1.097	13,17
		Ներքին ցածրամոտակառուցում			0,000	
1	16-50	Պող. քրազազամոտակին անկար խողովակների մոնտաժում ժայ = 200 մ	մ	4,00	1.340	5,36
2	16-49	Քրազազամոտակին խողովակների մոնտաժում $\Phi 150$	մ	1,0	1.319	1,32
3	25-945	Պազատարի փչամաքրում	1000 մ	0,005	837.333	4,19
4	19-73	Պազատարի փորձարկում	մ	5,00	0.596	2,98
5	15-614	խողովակների յուղաներկում	1000 մ ²	0,01	140.115	1,40
6	16-135	կենտրոնազմիակված փակված	հատ	1	26.870	26,87
7	11-157-2	ազդանշանալի մարքի տեղադրում	հատ	1	19.847	19,85
8	16-13	խցանալին փակված ժայ = 15 մմ	հատ	1	5.471	5,47
9	շունկա	խողովակի ամրացնող մասեր	հատ	4	0.160	0,64
10	21-103	Պղնձե թղթերով հաղորդալար ուղե 2x1.5 մմ ²	100 մ	0,10	42.427	4,24
11	շունկա	հաղորդալարի ամրացնող մասեր	հատ	20	0.032	0,64

12	շուկա	Ֆլախտղովակ սարքավորումների տեղադրման համար $\Phi 15, L=1500$ մ	հատ	1	1.284	1.28
13	16-45	Պողպատե պատյան $\Phi 40 L = 0.41$	զծմ	0.41	2.842	1.17
		քննարկում			0.000	
1	18-71 գ-0.5	փակ այրման խցիկով ջեռուցման երկրորդականի պատի ջեռուցման կարսա հզոր. 32կվտառանց արժեքի	հատ	1	36.637	36.64
2	շուկա	մաղալ արտանետման-ներծման համասանցքային ժխնելույզ	զծմ	1.5	1.805	2.41
3	18-112	պլումինե մարտկոցների տեղադրում	կմ	29.05	0.812	23.58
4	շուկա	պլումինե մարտկոց $h= 500$	հատ	83	6.367	528.46
5	18-229 շուկա	ողսհանիչ $\Phi 15$ „Մասնու..	հատ	10	0.570	5.70
6	16-263 գ-0.25	պղիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ մ	զծմ	42.0	2.114	88.80
7	16-262 գ-0.25	պղիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մ	զծմ	32.0	1.598	51.15
8	16-261 գ-0.25	պղիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մ	զծմ	22	1.423	31.31
9	16-135 գ- 0.3	պղիպրոպիլենե փական $\Phi 20$ մ	հատ	22	2.527	55.59
10	16-135 գ- 0.3	պղիպրոպիլենե փական $\Phi 32$ մ	հատ	2	2.933	5.87
11	22-366 գ-0.5	պղիպրոպիլենե եռարաշիյիչ $\Phi 32 \times 20 \times 32$	հատ	14	0.992	13.89
12	22-366 գ-0.5	պղիպրոպիլենե եռարաշիյիչ $\Phi 25 \times 20 \times 25$	հատ	6	1.031	6.19
13	22-366 գ-0.5	պղիպրոպիլենե եռարաշիյիչ $\Phi 25 \times 25 \times 20$	հատ	2	1.031	2.06
14	22-366 գ-0.5	պղիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 20$	հատ	40	0.903	36.10
15	22-366 գ-0.5	պղիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 25$	հատ	6	0.960	5.76
16	22-366 գ-0.5	պղիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 32$	հատ	8	1.012	8.09
17	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր $\Phi 32$	հատ	50	0.112	5.62
18	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր $\Phi 25$	հատ	46	0.071	3.25
19	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր $\Phi 20$	հատ	32	0.047	1.48
20	շուկա	մարտկոցների ամրացման մետաղական էլեմենտներ կապիկ/	հատ	20	0.669	13.39
21	շուկա	մարտկոցի միացման մասեր /ամբրիլանկա	հատ	20	0.481	9.63
22	շուկա	Պատյան պղիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 50$ մ	մ	2.0	0.883	1.77
23	շուկա	մաշկոր մասեր /օտստոպ/	հատ	10	0.321	3.21
24	23-42	Անցքի բացում միջնորմներում 100×50 մմ $\rho = 100$ մմ	հատ	7	0.881	6.16
25	23-42	Անցքերի բացում երբ պատերում 100×50 $b = 400$ ծխատար խողովակի համար	100 հատ	0.03	169.359	5.08
26	23-43	Անցքերի բացում երբ պատերում 200×200 $b = 500$ ծխատար խողովակի համար	100 հատ	0.01	190.835	1.91
		Օդափոխություն			0.000	
1	23-43	Անցքերի բացում երբ պատերում 200×200 $b = 500$ ծխատար խողովակի համար	100 հատ	0.01	190.835	1.91
2	20-407	սլյաստմանե ժայլուգային ցանց P200	հատ	1	2.655	2.66
		Մարքավորումներ			0.000	
1	շուկա	փակ այրման խցիկով ջեռուցման երկրորդականի պատի ջեռուցման կարսա հզոր. 32կվտ	հատ	1	496.806	496.81
		Հրդեհային ազդատանձմ համակարգ			0.000	
1	10-318-5	ընդունիչ հսկիչ սարք Ռուբին - 6Ա -10	հատ	1	34.340	34.34
2	8-125-4	անվախ սնուցման սարքեր Սկառ-1200 12Վ	հատ	1	17.009	17.01
3	10-743-4	հրդեհի ծխային ազդասարք սելեային հիմքով	հատ	23	1.802	41.45
4	10-743-4	հրդեհային սեղմակալոնմակային ազդասարք	հատ	1	1.802	1.80
5	10-743-4	տազմապի լուսամայնային ազդարարիչ	հատ	1	2.476	2.48
6	10-743-8	Ռեզիստոր MLT -0.25	հատ	4	5.815	23.26
7	8-525-1	ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 220v 10A „Լեզրանդ“	հատ	1	7.425	7.42
8	8-149-1	մալուխի անցկացում պղնձե ցիլինդր 2×0.75	մ	5.0	0.296	1.49
9	8-402-2	մալուխ պղնձե ցիլինդր 4×0.22 մմ	մ	290.0	0.445	124.55
10	8-402-2	մալուխ պղնձե ցիլինդր 2×0.22 մմ	մ	40.0	0.397	15.87
11	շուկա	ամրակ	հատ	700	0.024	16.85
12	շուկա	վինիլպատե խողովակ $\Phi 25$	մ	5.0	0.481	2.41
13	շուկա	սակառ 15×20 մմ	մ	5.0	0.160	0.80
14	46-188	Անցքերի բացում պատի մեջ մալուխների անցկացման համար $\Phi 25$ մմ, $d=100$ մմ	100 հատ	0.06	121.078	7.26
15	46-188	Անցքերի բացում պատի մեջ մալուխների անցկացման համար $\Phi 25$ մմ, $d=550$ մմ	100 հատ	0.01	121.078	1.21
		Մարքավորումներ			0.000	
1	10-318-5	ընդունիչ հսկիչ սարք Ռուբին - 6Ա -10	հատ	1	183.419	183.42
2	շուկա	Պրդեհի ծխային ազդասարք սելեային հիմքով	հատ	8	3.821	30.57
3	շուկա	հրդեհային սեղմակալոնմակային ազդասարք	հատ	1	4.585	4.59

4	10-743-4	տազնասի լուսամայնալին ազդարարիչ	հատ	1	7.260	7.26
		<i>Արտաքին քրամատակարարում</i>			0.000	
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսպլատորով	10000մ ²	0.0580	669.621	38.84
2	1-961	ուսյնը ձեռքով	մ ²	5.00	2.614	13.07
3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում մանրահատիկ բնահողից 10000	մ ²	5.00	2.119	10.59
4	22-117	Պոլիպրոպիլեն խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ25կտրծաբախով	մ	130.0	0.687	89.33
5	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլեն արձույնի Փ 25	հատ	6	1.769	10.61
6	16-134	Փակն Փ25 մմ	հատ	1	4.613	4.61
7	1-968	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ²	5.00	1.087	5.43
8	1-968	ավելորդ բնահողի փոստ տեղում ձեռքով	մ ²	1.00	1.087	1.09
9	1-1634	բնահողի հետիցք մեխանիզմով	10000մ ²	0.0580	76.356	4.43
10	27-33	Արբետոն ծածկույթի բանդում	մ ²	0.2	4.912	0.98
11	1-968	շին աղի բարձում ախնընաբախից ձեռքով	մ ²	0.5	1.087	0.54
12	Գ130 -5	շին աղի աղափոխում ախնընաբախով մինչև 5կմ	տն	0.90	1.871	1.68
13	27-22-1	հսի նախաշերտի կառուցում (հատ.-8000)	մ ²	0.24	11.198	2.69
14	27-164-1 27-165-1	խոշորահատիկ աֆալտաբետոն ծածկույթ 60մ հատ.	100մ ²	0.03	537.979	16.14
15	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Ա» տիպի արբետոնով /300մ/	100մ ²	0.03	426.117	12.78
		<i>արտաքին կտուղի</i>			0.000	
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսպլատորով	10000մ ²	0.0190	669.621	12.72
2	1-961	ուսյնը ձեռքով	մ ²	2.00	2.614	5.23
3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում մանրահատիկ բնահողից 10000	մ ²	2.00	2.119	4.24
4	22-121	Պոլիէթիլենի խողովակների տեղադրում հողի մեջՓ160	մ	35.00	2.571	89.97
5	23-155	միացում կոյուղու դիտահորին	հատ	1	23.387	23.39
6	1-1634	բնահողի հետիցք մեխանիզմով	10000մ ²	0.0170	76.356	1.30
7	1-968	ավելորդ բնահողի փոստ տեղում ձեռքով	մ ²	2.00	1.087	2.17
8	1-968	ավելորդ բնահողի բարձում ախնընաբախից ձեռքով	մ ²	2.0	1.087	2.17
9	Գ130 -5	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ախնընաբախով մինչև 5կմ	տն	3.00	1.871	5.61
10	23-109	Քավաքոնի եր դիտահորի տեղադրում Փ1000 h=10 հիդրանտի համար	մ ²	0.52	55.061	28.63
11	Շուկա	Քավաքոնի եր դիտահորի օղակ Փ1000 h=10	հատ	1	46.813	46.81
12	Շուկա	Քավաքոնի եր կախարիչ 1200x1200, բուլբ մտոցի հետ միասին	հատ	1	107.000	107.00
13	Շուկա	Քավաքոնի եր դիտահորի հատակի սալ Փ1000	հատ	1	24.075	24.07
14	շուկա	բետոն դիտահորի հատակի համար Բ15	մ ²	0.35	47.251	16.54
15	27-33	Արբետոն ծածկույթի բանդում	մ ²	1.0	4.912	4.91
16	1-968	բանդված արբետոնի բնահողի բարձում ախնընաբախից ձեռքով	մ ²	1.0	1.087	1.09
17	Գ130 -5	բանդված արբետոնի տեղափոխում ախնընաբախով մինչև 5կմ	տն	2.00	1.871	3.74
18	27-22-1	հսի նախաշերտի կառուցում (հատ.-1000մ)	մ ²	8.00	11.198	100.79
19	27-164-1 27-165-1	խոշորահատիկ աֆալտաբետոն ծածկույթ 60մ հատ.	100մ ²	0.09	537.979	48.42
20	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Ա» տիպի արբետոնով /300մ/	100մ ²	0.09	426.117	38.35
		<i>Արտաքին գազամատակարարում</i>			0.000	
1	24-48	Պող. ցրազազամուղային անկյար խողովակների մոնտաժում ժպ = 40մ	մ	8.00	3.491	31.42
2	24-48	Պող. ցրազազամուղային անկյար խողովակների մոնտաժում ժպ = 20մ	մ	44.00	2.366	104.12
3	25-945	Գազատարի փլամաքում	1000 մ	0.053	837.329	44.38
4	19-73	Գազատարի փորձարկում	մ	53.00	0.592	31.35
5	15-614	խողովակների յուղաներկում	100մ ²	0.045	140.111	6.30
6	1-961	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ²	0.30	2.614	0.78
7	1-969	Ավելորդ բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ²	0.10	1.335	0.13
8	1-969	Ավելորդ բնահողի փոստ տեղում	մ ²	0.20	1.335	0.27
9	9-153	Մետաղական կանգնակների տեղադրում գազատարի ամրացման համար հողապատե խողովակի Փ760մ/	տն	0.080	54.027	4.32
10	շուկա	խողովակի ի՛՛ ժպ 760մ արժեքը	մ	10	4.521	45.21
11	6-2	Բետոնի հիմքերի կառուցում հենասյունների տակ Բ 7.5 մ,բ	մ ²	0.20	62.477	12.50
12	9-153	Մետաղական շինվածքներ գազատարի ամրացման համար /անոթ/	տն	0.0015	627.297	0.94
13	24-358 գ- 0,5	խցափակում Փ400մ	հատ	1	10.676	10.68
14	15-614	կանգնակների և խարխուլների յուղաներկում	100մ ²	0.03	140.111	4.20
15	24-308	միացում գոլուքում ունեցող ց/ճ գազատարին ժպ = 40մ	1 միաց.	1	47.200	47.20
16	22-362	ձևավոր մասեր պողպատե խողովակներից /անկյունային ժպ 40մմ - 2հատ/	տն	0.0010	1062.586	1.06
17	շուկա	անկյունային ժպ 40մմ արժեքը	հատ	2	0.669	1.34
18	շուկա	ժեռինե տակդիր	կգ	0.50	0.481	0.24
19	11-157-2	G-6 տիպի հաշվիչի տեղադրում	հատ	1	60.627	60.63

20	16-134	հսցամային փական ժպ =4000	հատ	1	15.500	15.50
21	16-134	հսցամային փական ժպ =2000	հատ	1	6.805	6.81
						<i>Ընդամենը</i>
						<i>25990.29</i>
						<i>ԱԱՀ 20%</i>
						<i>5198.06</i>
						<i>Ընդամենը</i>
						<i>31188.34</i>

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի ամբուլատորիայում

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան



/տնօրենագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Դ.Ա.Ն. ԵԻՆ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ք. Մայիսակ, Մուրացան տն.5

ՀՎՀՀ՝ 06805503

Հ/Հ՝ 220133330344000

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵՆԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ»

ՓԲԸ-ի Մայիսակի մ/ճ

Տնօրեն

Աշոտ Դահիեյան



/տնօրենագրություն/
Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՆԻԿ

N Ը/Կ	Կատարողի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ*	
		Սկիզբը	Ավարտը
2	«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՎԱՏՈՐՈՒՄԻ ՎԵՐԱՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»	15 ապրիլի 2019թ.	210-րդ օրացուցային օրը
ԸՆԴՄԵԼ		15 ապրիլի 2019թ.	210-րդ օրացուցային օրը

ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլենեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018001231
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Աշոտ Կիրակոսյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱԴԱՆԱՌՈՒ

«Դ.Ա.Ն. ՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ք. Սպիտակ, Մուրացան տն.5
 ՀՎՀՀ՝ 06805503
 Հ/Հ՝ 220133330344000
 «ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի
 Սպիտակի մ/ճ
 Տնօրեն
 Աշոտ Դանիելյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

* Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա «Սկիզբը» պունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կազմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի														
Իրավերով նախատեսված չտիրաբուծելի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ առիթների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45221142/502	ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	,	,	,	20,271,600	20,271,600	20,271,600	20,271,600	20,271,600	20,271,600	20,271,600	20,271,600	20,271,600	20,271,600	20,271,600

ՊԱՏՎՈՐԱՑՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլենեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018001231
 Գեներոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Աշոտ Կիրակոսյան

ԿԱՊԱԱՌՈՒ

«Դ.Ա.Ն. ՇԻՆ» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ք. Սպիտակ, Մուրացան տն.5
 ՀՎՀՀ՝ 06805503
 Հ/Հ՝ 220133330344000
 «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի
 Սպիտակի մ/ճ
 Տնօրեն
 Աշոտ Դանիելյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:
 ** Իրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴԿԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՑՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« * * » 20 թ.
 Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « ____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « * * * » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____ աստրագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

_____ աստրագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____

-ի

(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 եպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

 ստորագրություն

Գծագրերը կից

ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
ինքնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլինեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԱՌՈՒ

«Դ.Ա.Ն. ՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ք. Սպիտակ, Մուրացան տն.5
ՀՎՀՀ՝ 06805503
Հ/Հ՝ 220133330344000
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի
Սպիտակի մ/ճ
Տնօրեն
Աշոտ Դանիելյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հավելված N 6
26. Տարբերակ 2019 թ. կերպած
ՀՕ-ԳՀ-ԱԵՁԲ-2019/18 ծածկակիրով պայմանագրի

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
h/h _____
hվհհ _____

Կատարող

գտնվելու վայրը _____
h/h _____
hվհհ _____

ԱԿՏ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԿԱՌԱՏԵՍՎԱԾ ԱԵՌԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆԱՐԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« _____ » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, _____ մարզի _____ համայնքը, մի կողմից և
Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ _____ պայմանագրի 3.2.3 կետի
պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար
Պատվիրատուն, ՀՀ, _____ մարզի _____ համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են,
իսկ Կատարողն ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից *Նախագծով* նախատեսված
տարածքը:

Տարածող/հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Տարածքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.