

5113 2

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՏՄ-ՄԱԱՀԶԲ-20/03-1**

ք. Իջևան

«20» օգոստոսի 2020 թ.

«ՀՀ Տավուշի մարզպետարանը», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա.Գևորգյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պաշտիիրարություն), մի կողմից, և Ազկա ՍՊԸ-ն, ի դեմս Կոնստանտին Ս. Չախմախյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 06.08.2020թ. թիվ 1308-Ն որոշման պահանջները կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալները՝ նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Տավուշի մարզի Չինարիի և Մոսեսագեղի միջնակարգ դպրոցների վերանորոգման

Աշխատանքների անվանումը

աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պաշտիիրարություն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ Օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, չինարարական նորմերին և կանոններին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալները՝ նախահաշվի համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 20.10.2020թ.:
աշխատանքների կատարման վերջնական կետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացույցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻՄԻ ՋՈՅՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ժամերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2

Կապալառուն պարտավորվում է կրում իր պարամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆ ՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պաշտիիրարություն իրավունքունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իրապետությունը պարտավորվում է նախահաշվով նախատեսված ծավալները և աշխատանքի կատարման նոր ժամկետը պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի կետով նախատեսված կարգով:

6.2

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ Օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին և համապատասխանելու դեպքում՝ իրապետությունը պարտավորվում է չվճարել աշխատանքի վերջնական և նախահաշվով նախատեսված ծավալները Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված կարգով, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պարտավորված փողերը, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակ չի նշխարում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտվող առում է ակնհայտանհար,
բ) Կապալառուն խախտել պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,
դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների հատուկ վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետևանքով սահմանված պահանջներն երկայացնելը աշխատանքի ժամկետում:
Երբ:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պարվիրաբուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անվարձ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագրի նորեն քննարկման պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պարվիրաբուի նպատակով՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ ձևավորվող ընդունելի կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վարձարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերությունների ախտահարելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ժամկետում տեղում պահել աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուի իրավունքներին՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պարվիրաբուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պարվիրաբուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պարվիրաբուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված մոտոցի:

3.4. Կապալառուի նպատակով՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իրուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ յուրօրինակ պարագաներով՝ ծավալաթերթի համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պարվիրաբուի փորձագույնները, եթե դրանք չեն հասկանալու պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինման տարածքի աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնիթինգային աշխատանքներ (էլեկտրական, ջրառուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պարվիրաբուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջներին կանոններին մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները կանոնները չպահպանելու հարավոր հետևանքներին մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պարվիրաբուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում կյուրաքանչյուր ու շաբաթվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված մոտոցի:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պարվիրաբուին պարճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված մոտոցի:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունը իր ցանկացած փուլում հաստատելու պարտավորությունները:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մի հայտեն եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պարվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ փոփոխությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետը սահմանվում է Պարվիրատուի կողմից ողջամիտ փոփոխությունները: Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվան հիշված -365- օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պարվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ փոփոխությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պարվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պարվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պարվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պարվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պարվիրատուին է պրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պարվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության __3__ օրինակ (հավելված N 3):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պարվիրատուին՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

4.3 Պարվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պարվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պարվիրատուն Կապալառուին պրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5

Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային զրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքներ ի, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմակա՝

թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա օրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնիս ահմաններում, առանց օրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքները:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պարվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանաբար ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կառավարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կառավարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պարվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամեկտ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 41381196 (Քառասունմեկ միլիոն երեք հարյուր ութսունմեկ հազար մեկ հարյուր ինսուսուկեց), որից 6896866 (Վեց միլիոն ութ հարյուր ինսուսուկեց հազար ութ հարյուր վաթսուսուկեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառու փկող միջրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին՝ 2-ին արիի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ-22381196 (Քսաներկու միլիոն երեք հարյուր ութսունմեկ հազար մեկ հարյուր ինսուսուկեց) ՀՀ դրամ՝ որից 3730199 (Երեք միլիոն յոթ հարյուր երեսուն հազար մեկ հարյուր ինսուսուկեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին՝ Մոսեսգեղի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ-19000000 (Տասնինը միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից 3166667 (Երեք միլիոն մեկ հարյուր վաթսուսուկեց հազար վեց հարյուր վաթսուսուկեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 10345300 (Տաս միլիոն երեք հարյուր քառասունհինգ հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամը, Պարվիրատուն փոխանցում է Կապալառու փրանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառու ներառվող նիստի պահանջները լրացնելու, իսկ Պարվիրատուն վաճեցնելու այդ գինը:

5.3 Պարվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառու փրանկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառու նպատասխանավորություն է կրում Աշխատանքի իրականացման սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահանջներին համար:

6.2

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառու փրանկային հաշվից աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պարվիրատու փկող միջ աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիր լուծելու դեպքում Կապալառու փրանկային հաշվից գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի

5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրոամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսիչափով:³⁰ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պարտավորության կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում են հապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պարտավորություն կողմից պայմանագրի կետում նախատեսված ժամկետների նախադեպում Պարտավորություն կատարման բյուրոյի քանակությամբ հաշվարկվող աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն վճարված գումարի 0,05 (զրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսիչափով:

6.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերի ներկայացվող տվյալները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերին (կամ) տուգանքներին վճարումը կողմերին չհազարու մի քանակությամբ պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություն են ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է նաև հաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագրի կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտիվությունը, որոնք նաև հարկ են դրվում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագրի նույն ժամանակահատվածում Կողմերի ստորագրման պահից զործում է մինչև կողմերի պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների ողջ ժամկետը կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:³¹ Պայմանագրից ծագած՝

կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր կնքված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլանձնի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և փյուլներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պարտավորություն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պարտավորություն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված

³⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

³¹ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պարվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4

Պայմանագրի հետևանքները ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5

Պայմանագրում փոփոխություններն լրացում են կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր փաթեթերին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պարվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պարզաձև կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պարվիրատու) օգույնները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները փոխադարձ կողմի օգույն կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հարկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հարկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պարզաձև կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պարվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պարզաձև ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը փոխակապում հրապարակվելու օրը Պարվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12

Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ազատվածները լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13

Սույն պայմանագիրը կազմված է 14 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին փոխադրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14

Սույն պայմանագրի հետևանքով առաջացած հարաբերություններին կարմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իր ավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀՏավուշի մարզպետարան
ք. Իջևան, Մահմանադրության 1
ՀՀՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900371001596
ՀՎՀՀ 07611324

Ա. Գևորգյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԶԿԱ ՍՊԸ
ք. Իջևան, Արցախյան փ. 7
Արդշինբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2476103794520000
ՀՎՀՀ 07618419

Ա. Չախախչյան

/ստորագրություն/



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի
նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը հակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ*

«ՀՀՏավուշիմարգիՉինարիի և Մոսեսգեղի միջնակարգ դպրոցների
վերանորոգման»ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ծավալաթերթ-նախահաշիվները կցվում են ֆայլով:

* Կապալառուին աշխատանքները կատարում է ՀՀ Տավուշի մարզի Չինարի և Մոսես ,
բնակավայրերում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀՏավուշիմարգպետարան
ք. Իջևան, Մահմանադրության 1
ՀՀՖՆգործառնականություն

Հ/Հ 900371001596

Հ/ՀՀ 07611324

Ա. Գևորգյան

Ատտիստություն/

Գ. Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԶԿԱ ՍՊԸ

ք. Իջևան, Արցախյան փ. 7

Արդշինբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ2476103794520000

Հ/ՀՀ 07618419

Ա. Չախմուրադյան

Ատտիստություն/

Գ. Տ.



ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Չինարիի դպրոցի վերանորոգում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Ընդամենը
1	2	3	4		
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Փայլոն հատակի քանդում	քմ	51,000	1	51
2	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ ²	0,800	25	20
3	Առաստաղի և պատերի մաքրում հին գաջի շերտից	100մ ²	0,51	100	51
4	Շին. աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից	տն	2,10	1	2,1
5	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	2,10	1	2,1
6	Տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	2,10	1	2,1
	աշխատանքներ				0
1	Պահակատուն 24 քամ				3400
2	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ2	0,50	500	250
3	Հատակի իրականացում պրեսգրանիտ հաստ.	մ2	51,00	10	510
4	Առաստաղի և պատերի ծեփամածիկով հարդարում	100մ ²	0,500	150	75
5	Սվաղի անկյունակ	մ	32,000	0,2	6,4
6	Պատերի ներկում լաթեքսով /կիսափայլ/	100մ ²	0,840	300	252
7	Շեպերի ներկում լաթեքսով /կիսափայլ/	100մ ²	0,500	200	100
8	Լավացարանակոնք	հատ	4,00	50	200
9	Արևախն կայան	կոմպ	1,00	6880	6880
10	Կոնդեսացոն բաքսի	հատ	3,00	867	2601
11	Ջեռուցման համակարգի վերափոխում	կոմպ	1,000	2400	2400

Չախմախչյան:



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Մոսեսգեղի դպրոցի վերանորոգում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Ընդամենը
1	2	3	4		
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Հատակների քանդում	քմ	720,000	0,10	72
2	Լուսամուտների ապնոնտաժում	քմ	235,000	0,10	24
3	Շին. աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից	տն	5,00	0,23	1
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	5,00	0,1	1
5	Տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	5,00	1,19	6
	աշխատանքներ				0
6	Գործող ջեռուցման սիստեմի ձևափոխում, Կոնդենսցոն կաթաներ	կոմպ, հատ	3,00	500,00	1500
7	Հատակի իրականացում պրեսգրանիտե հաստ.	մ2	720,00	6,50	4680
8	Պատերի սվաղում գաջե շաղախով	100մ ²	1,200	190,00	228
9	Սվաղի անկյունակ	մ	765,000	0,09	68
10	Շեպերի ներկում լատեքսով /կիսափայլ/	100մ ²	1,200	115,00	138
11	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, 6 սմ /բացվող/ (օտարերկր. պրոֆիլ, սպ, 4 խցիկ)	մ2	94,000	29,00	2726
12	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, 6 սմ /չբացվող/ (օտարերկր. պրոֆիլ, սպ, 4 խցիկ)	մ2	141,000	29,00	4089
13	պատուհամնագոք	գմ	124,00	3,40	422
14	պատուհամնագոք դրսի	քմ	126,00	2,46	310

Ընդամենը	14264
11 % շահույթ	1569
Ընդամենը	15833
20% ԱԱՀ	3167
Ընդամենը	19000

“ԱԶԿԱ” ՍՊԸ տնօրեն

Ս. Չախմախչյան



Հավելված թիվ 2
« 20 » օգոստոսի 2020 թ. կնքված
ՀՀՏՄ-ՄԱԱՇՁԲ-20/03-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
**«ՀՀՏավուշիմարզի Չինարիի և Մոսեսգեղի միջնակարգ դպրոցների
վերանորոգման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ընդհանուր աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	20.10.2020թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀՏավուշիմարզպետարան
ք. Իջևան, Մահմանադրության 1
ՀՀՖնգործառնական վարչություն
Հ/Հ 900371001596

ՀՎՀՀ 07611324

Ա. Քոչարյան

ստորագրություն/

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԶԳԱ ՍՊԸ
ք. Իջևան, Արցախյան փ. 7
Արդշինբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 22476103794520000

ՀՎՀՀ 07618419

Ա. Չալոյան

ստորագրություն/

Կ.Տ.



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված ածխի քանակի թիվը՝ ըստ ԳՄԱՊԱՍԱ կարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45211229/1	Շինարարական աշխատանքներ ընդգրկողների համար/Չինարի /	-	-	-	-	-	-	-	5595300	22381196	22381196	22381196
2	45211229/2	Շինարարական աշխատանքներ ընդգրկողների համար/Մովսես /	-	-	-	-	-	-	-	4750000	190000000	190000000	190000000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
ք. Իջևան, Մահմանադրության 1
ՀՀՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900371001596
Հ/Հ 07611324



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԶԿԱ ՍՊԸ
ք. Իջևան, Արցախյան փ. 7
Արդշինբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 22476103794520000
Հ/Հ 07611324



Պայմանագրի կողմ

գործընկերության
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գործընկերության
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « »
20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկ կողմ հաստատման համար հիմք
հանդիսացած հաշիվապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության
բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պարվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի(այսուհետ՝ Պարվիրատու) և _____-ի
Պարվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պարվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայրը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն