

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը**
1	71351540	<ul style="list-style-type: none"> • Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. ՄԵՆարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանում բերված դրույթների ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին 	դրամ	320000	1	Բաղրամյան փողոցի, Կամոյի /Երևանյան խճուղուց մինչև Վ. Գևորգյան/, Աթարբեկյան /Մյասնիկյան-Արսենյան խաչմերուկից 280 մ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո, համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

		<p>գործող շինարարական նորմերին:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը: • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ պահանջել փոփոխել այն շինարարական նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում պահանջվող որակի պահանջներին: • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը համաձայն պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցի: • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար: • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով: • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: 					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Բրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների արկայությունը շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան: • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: Կատարողը պարտավոր է պայմանագրով տեխնիկական հսկողության 					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>ծառայությունների կատարման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 3 (երեք) օրյա ժամկետում Պատվիրատուին ներկայացնել տեխնիկական հսկողության ծառայության համար նշանակված տվյալ շինարարական տեղամասի տեխնիկական հսկիչի տվյալները (անուն, ազգանուն, ստորագրության նմուշ, հեռախոսի համար):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Շառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ ը որոնք հանդիսանում են Շառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: • Ընթացիկ հաշվետվություններ ը ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան՝ շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Շառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո 2 (երկու) օրյա ժամկետում՝ Շառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: Ընթացիկ հաշվետվությունները ընդգրկելու են իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները նաև հավաստող և հիմնավորող 					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:</p> <p><u>Ավարտական հաշվետվությունը</u></p> <p>պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված էլեկտրոնային կրիչով)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ավարտական հաշվետվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական ավարտական կատարողական ակտը 					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>Օտոայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:</p> <p>Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն</p> <ul style="list-style-type: none"> • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի, • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի, • ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. Որոշման: 				
2	71351540	<ul style="list-style-type: none"> • Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Մշինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով հրամանում բերված դրույթների ապահովելով Օտոայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Օտոայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխան 	380000	Նոր ավան թաղամասի (Այգեձորի փողոց, Այգեձորի 1-ին նրբանցք, Սյունիքի 1-ին նրբանցք, Պոռշյան փողոց, Պոռշյան 1-ին և 2-րդ նրբանցքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո, համապատասխան շինարարական աշխատանքներ ի կատարման սկիզբը Համապատասխան շինարարական աշխատանքներ ի կատարման ավարտը	

		<p>ությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը: • Ստուգել և հսկել կյուրերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ պահանջել փոփոխել այն շինարարական կյուրերը, որոնք չեն համապատասխանում պահանջվող որակի պահանջներին: • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը համաձայն պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցի: • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող կյուրերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար: • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ 					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>որակով ծավալով:</p> <ul style="list-style-type: none"> Գաղափարուն պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը): Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան: Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): Մտուցել հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստվ 	ն				
--	--	--	---	--	--	--	--

		<p>ած կատարողական գծագրերը: Կատարողը պարտավոր է պայմանագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների կատարման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 3 (երեք) օրյա ժամկետում Պատվիրատուին ներկայացնել տեխնիկական հսկողության ծառայության համար նշանակված տվյալ շինարարական տեղամասի տեխնիկական հսկիչի տվյալները (անուն, ազգանուն, ստորագրության նմուշ, հեռախոսի համար):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ <u>ընթացիկ</u> <u>և</u> <u>ավարտական</u> <u>հաշվետվություններ</u> <u>և</u> որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: • <u>Ընթացիկ</u> <u>հաշվետվություններ</u> <u>ը</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո 2 (երկու) օրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: <u>Ընթացիկ</u> 					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>հաշվետվությունները ընդգրկելու են իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:</p> <p><u>Ավարտական հաշվետվությունը</u></p> <p>պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Ավարտական հաշվետվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Օտոայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում: <p>Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն</p> <ul style="list-style-type: none"> • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի, • Քաղաքաշինության և նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի, • ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. Որոշման: 					
--	--	--	--	--	--	--	--

** ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
 ** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա այնուհետև ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Հասցե՝ ք. Եղեգնաձոր Շահումյան-1

ՀՎՀՀ՝ 08903277

Հ/Հ՝ 900352131024

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Համայնքապետ Ղ. Հարությունյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

<<Պտոշաբերդշին>> ՍՊԸ

Վայոց Ձորիմարզ գ. Գլաձոր

ՀՎՀՀ՝ 08910676

Հ/Հ՝ 163538001609

<<Հայէկոնսմբանկ>>ԲԲԸ Եղեգնաձորի մ/ճ

Տնօրեն Կ.Մուսիսյան

(Handwritten signature)
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Օտարալության		անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)		հունվար	փետրվար	մարտ	իսկոտ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540	Բաղրամյան փողոցի, Կամայի /Երևանյան խճուղուց մինչև Վ. Գևորգյան/, Աթարբեկյան /Մյասնիկյան-Արսենյան խաչմերուկից 280 մ երկարությամբ/ փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն												320000	320000
2	71351540	Նոր ավան թաղամասի լուսավորության ցանցի կառուցման՝ (Այգեձորի փողոց, Այգեձորի 1-ին նրբանցք, Սյունիքի 1-ին նրբանցք, Պռոշյան փողոց, Պռոշյան 1-ին և 2-րդ նրբանցքների) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն												380000	380000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի եետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
 ** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
 Հասցե՝ ք. Եղեգնաձոր Շահումյան-1
 ՀՎՀՀ՝ 08903277
 Հ/Հ՝ 900352131024
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Համայնքապետ Դ. Հարությունյան
 (ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ
 <<Պռոշյանբերդին>> ՍՊԸ
 Վայոց Ձորիմարզ գ. Գլաձոր
 ՀՎՀՀ՝ 08910676
 Հ/Հ՝ 163538001609
 <<Հայէկոնոմբանկ>>ԲԲԸ Եղեգնաձորի մ/ ճ
 Տնօրեն Կ.Մովսիսյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.

(ստորագրություն)