

**ԾԱՂԿԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  
ՎԵՐԱՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏ ՊԱՀՈՒՍԱՑՅԻՆ ԳԾԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/8»**

ք. Ծաղկաձոր

« 15 » օգոստոս 2021թ.

«Ծաղկաձորի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա.Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍՄԱՐԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Երիցյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Ծաղկաձոր համայնքի փողոցային լուսավորության համակարգի վերատեղափոխման և ավտոմատ պահուստային գծի տեղադրման** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են «Օ» օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 70 օրացուցային օրը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ «Օ» օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.12 Պայմանագիրը կատարելու ժամանակ, պայմանագրի գնի ավելի քան 50 տոկոսը՝ հանրագումարային ձևով, ուղղել հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական ռեսուրսների օգտագործման

միջոցով պայմանագրի կատարմանը, օգտագործելով սույն պայմանագրի հավելված N 1.1 ով սահմանված ռեսուրսները:

3.4.13 Պայմանագրի կատարման շրջանակում յուրաքանչյուր փուլի հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ մեկտեղ պատվիրատուին ներկայացնել տվյալ փուլի կատարումն ապահովելու նպատակով օգտագործված հայաստանյան ծագում ունեցող արտադրական ռեսուրսների ծագման երկրի սերտիֆիկատների և ռեսուրսների ձեռքբերման հաշիվ-ապրանքագրերի, ինչպես նաև իր կողմից հաստատված տեղեկանքի պատճենները՝ համապատասխան թվով աշխատողներին վճարված գումարների մասին, նշելով ըստ աշխատողների վճարված գումարների չափերը և վերջիններիս հանրային ծառայության համարանիշները:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **27 500 000** (քսանյոթ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Սույն պայմանագրի 3.4.12 և 3.4.13 կետերով սահմանված պայմանների կիրառման դեպքում, եթե ներկայացված տեղեկատվությունը գնահատվում է սահմանված պահանջներին համապատասխանող, ապա ՀՀ կառավարության 01.04.2021թ. թիվ 442-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով և պայմաններով կապալառուին փոխհատուցվում է պայմանագրի գնի 1 տոկոսը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:<sup>31</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

<sup>31</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների

մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:<sup>35</sup>

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ծաղկաձորի համայնքապետարան  
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9  
ՀՀ ՖՆ ԳՎ  
ՀՎՀՀ 03001885  
Հ/Հ 900122002323, 900122000491  
Համայնքի ղեկավար Ա. Հարությունյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<ՍՄԱՐԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ  
ք.Երևան, Պարոնյան 2.7/41  
<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ  
ՀՎՀՀ 02830699  
Հ/Հ 220493334431000  
Տնօրեն Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/  
Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

<sup>35</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***  
**<<ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  
ՎԵՐԱՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԳԾԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ>>- Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը հազ. դրամ	Ընդամենը հազ. դրամ	Ընդամենը արտահայտած տոկոսով
1	2	2	3	4	5	6	6
ա	N 1 ԳԻԾ-1	<b>Գերեզմատան, Եղիշե Չարենց փողոց տարածքի լուսավորում</b>					
1	8-417-9	Մետաղական պահարան 600x400x200	հատ	2,00	10,72	21,44	
2	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, 3P, C40A	հատ	2,00	18,33	36,66	
3	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, 1P, C6A	հատ	1,00	1,82	1,82	
4	8-529-13	Wi Fi փոխանցատիչ, 230V, 10A	հատ	2,00	12,20	24,40	
5	8-529-13	Միջանկյալ ռելե 230V, 5A, 2NO/NC	հատ	2,00	2,34	4,68	
6	8-531-5	Մագնիսական, թողարկիչ 3NO+1NO, 230V, 63A	հատ	4,00	15,66	62,62	
7	33-820 նման	Մետաղական սյուների տեղադրում հողային աշխատանքներով $\Phi=108 \times 3,5$ , L=8մ	հատ	9,00	6,71	60,41	
8	շուկ	Մետաղական խողովակ $\Phi=108 \times 3,5$ L-8մ	մ	72,00	2,94	211,65	
9	33-822	մետաղական սյուների բետոնացում B-15 մակնիշի բետոնով	խմ	2,88	25,09	72,26	
10	6-83	Ներդիր էլեմենտներ մետաղական ամրանից մինչև 4 կգ քաշով	տն	0,01	501,44	2,51	

11	8-363-1	Լուսարձակի տեղափոխում պողպատյա սյունից ե/բ սյուների վրա	հատ	6,00	1,11	6,65
12	շուկ	Մետաղական խողովակ $\Phi$ -32x2,5 մմ L-15մ	մ	3,00	0,58	1,75
13	շուկ	Պահունակ ուղղանկյունաձև պողպատյա խողովակից 60x40x2,5 մմ L-1.2մ	մ	25,20	1,14	28,74
14	շուկ	Անկյունակ 40x40x4 մմ, L=300 մմ	մ	6,00	0,79	4,73
15	շուկ	Երկաթբետոնե սյուներին ամրացնող խամուփոներ և հեղյուսներ	կգ	15,20	0,74	11,22
16	14-396	Պողպատյա կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	38,80	0,59	22,85
17	8-370-3	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 100վտ IP65	հատ	6,00	50,47	302,80
18	8-370-3	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 50վտ IP65	հատ	8,00	43,61	348,85
19	8-368-7	СИП 23x16+1x25 քմ մալուխի տեղադրում լայնակների վրա	կմ	0,79	874,56	690,90
20	8-149-1	ԱՎՎԳ 4x16 քմ մալուխի անցկացում խողովակով	100մ	0,07	59,10	4,14
21	8-149-1	ՎՎԳ 2x2,5 քմ մալուխի անցկացում	100մ	0,35	33,15	11,60
22	շուկա	Հաղորդալար ПБ-1 1.5 քմ	100մ	0,40	6,56	2,62
23	8-148-1	Վարդակ եզակի IP55 (մակերևութային տեղակայման)	հատ	3,00	1,15	3,45
24	շուկ	Վարդակի ամրացման կոմպլեկտ	հատ	4	0,11	0,43
25	8-472-7	Շերտապողպատ $\delta$ = 80x40	հատ	4	1,24	4,95
		<b>СИП դետալներ</b>			0,00	0,00
27	շուկ	Անկեռային սեղմակ ЗАН-1500	հատ	16,00	3,17	50,77
28	շուկ	Անկեռային կռոնշտեյն КА-1500	հատ	16,00	3,34	53,51
29	շուկ	Նեյլոնե ամրան, ուժեղացված КСУ 6x180	հատ	69,00	3,46	239,05
30	շուկ	ամրանային ժապավեն չժանգոտվող պողպատից ЛКС (201)-2007	մ	48,00	0,22	10,70
31	շուկ	Կցորդ չժանգոտվող պողպատից СМ (201)	հատ	60,00	0,57	33,96
32	շուկ	Միջանկյալ կախիչի կոմպլեկտ КПП-1500	հատ	14,00	3,00	42,02

33	շուկ	Մեղմակ ծակող, ճյուղավորիչ ՅՈՒ 16-95/1,5-10	հատ	41,00	2,83	116,03	
34	շուկ	Գալարածող M8, L=300մմ	հատ	40,00	0,11	4,36	
		<b>Հողանցման աշխատանքներ</b>			0,00	0,00	
1	ԱՑ-472-8	Հողանցիչների մոնտաժում 50x50x5 2,5 մ պողպատե անկյունակներից	մ	5,00	0,09	0,43	
2	շուկա	50x50x5 մմ պողպատե անկյունակներ	մ	5,00	1,21	6,06	
3	շուկա	40x3 մմ շերտապողպատ	մ	3,00	0,59	1,77	
4	1-937	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0,40	3,25	1,30	
5	1-969	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	0,40	1,12	0,45	
ա		<b>Ընդամենը</b>				<b>2 504,54</b>	<b>10,11%</b>
	<b>N 2 ԳԻԾ-2</b>	<b>Գերեզմատան տարածքի լուսավորում</b>					
1	8-417-9	Մետաղական պահարան 600x400x200	հատ	1,00	10,72	10,72	
2	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, 3P, C40A	հատ	1,00	18,33	18,33	
3	8-531-5	Մագնիսական, թողարկիչ 3NO+1NO, 230V, 63A	հատ	2,00	15,66	31,31	
4	33-820 նման	Մետաղական սյուների տեղադրում հողային աշխատանքներով Φ=108x3,5, L=8մ	հատ	8,00	6,71	53,70	
5	շուկ	Մետաղական խողովակ Φ=108x3,5 L=8մ	մ	64,00	2,94	188,13	
6	33-822	մետաղական սյուների բետոնացում B-15 մակնիշի բետոնով	խմ	2,72	25,09	68,25	
7	6-83	Ներդիր էլեմենտներ մետաղական ամրանից մինչև 4 կգ քաշով	տն	0,00	501,44	0,50	
8	8-363-1	Լուսարձակի պահունակներ Ե/Բ և պողպատյա սյուների վրա	հատ	8,00	1,11	8,87	
9	շուկ	Մետաղական խողովակ Φ-32x2,5 մմ L-15մմ	մ	1,20	0,58	0,70	
10	շուկ	Պահունակ ուղղանկյունաձև պողպատյա խողովակից 60x40x2,5 մմ L-1.2մ	մ	9,60	1,14	10,95	
11	շուկ	Անկյունակ 40x40x4 մմ, L=300 մմ	մ	2,40	0,79	1,89	
12	14-396	Պողպատյա կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	30,40	0,59	17,91	
13	8-370-3	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 50վտ IP65	հատ	7,00	43,61	305,25	
14	8-368-7	СИП 2 3x16+1x25 քմմ մալուխի տեղադրում լայնակների վրա	կմ	0,30	874,56	264,12	
15	8-149-1	ԱՎՎԳ 4x16 քմմ մալուխի անցկացում խողովակով	100մ	0,07	59,10	4,14	
16	8-149-1	ՎՎԳ 2x2,5 քմմ մալուխի անցկացում	100մ	0,18	33,15	5,97	

17	շուկ	Հաղորդալար ПВ-1 1.5 բմմ	100մ	0,14	6,56	0,92	
18	8-148-1	Վարդակ եզակի IP55 (մակերևութային տեղակայման)	հատ	2,00	1,15	2,30	
19	շուկ	Վարդակի ամրացման կոմպլեկտ	հատ	2,00	0,11	0,21	
20	8-472-7	Շերտապողպատ δ= 80x40	հատ	2,00	1,24	2,48	
21		<b>СИП դետալներ</b>			0,00	0,00	
22	շուկ	Անկեռային սեղմակ 3АН-1500	հատ	12,00	3,17	38,08	
23	շուկ	Անկեռային կոռնշտեյն KA-1500	հատ	12,00	3,34	40,13	
24	շուկ	Նեյլոնե ամրան, ուժեղացված КСУ 6x180	հատ	44,00	3,46	152,44	
25	շուկ	ամրանային ժապավեն չժանգոտվող պողպատից ЛКС (201)-2007	մ	30,40	0,22	6,78	
26	շուկ	Կցորդ չժանգոտվող պողպատից СМ (201)	հատ	38,00	0,57	21,51	
27	շուկ	Միջանկյալ կախիչի կոմպլեկտ КПП-1500	հատ	7,00	3,00	21,01	
28	շուկ	Սեղմակ ծակող, ճյուղավորիչ ЗПО 16-95/1,5-10	հատ	15,00	2,83	42,45	
29	շուկ	Սեղմակ ծակող, ճյուղավորիչ ЗПО 16-95/4-35(50)	հատ	4,00	2,83	11,32	
30	շուկ	Գալարածող М8, L=300մմ	հատ	14,00	0,11	1,52	
		<b>Հողանցման աշխատանքներ</b>			0,00	0,00	
1	Ц8-472-8	Հողանցիչների մոնտաժում 50x50x5 2,5 մ պողպատե անկյունակներից	մ	5,00	0,09	0,43	
2	շուկա	50x50x5 մմ պողպատե անկյունակներ	մ	5,00	1,21	6,06	
3	շուկա	40x3 մմ շերտապողպատ	մ	3,00	0,59	1,77	
4	1-937	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0,40	3,25	1,30	
5	1-969	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	0,40	1,12	0,45	
F		<b>Ընդամենը</b>				<b>1 341,87</b>	<b>5,41%</b>
	<b>N 3 ԳԻԾ-3</b>	<b>Մայիսյան փողոցի լուսավորում</b>					
1	8-417-9	Մետաղական պահարան 600x400x200	հատ	1,00	10,72	10,72	
2	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, 3P, C40A	հատ	1,00	18,33	18,33	
3	8-531-5	Մագնիսական, թողարկիչ 3NO+1NO, 230V, 63A	հատ	2,00	15,66	31,31	
4	8-363-1	Լուսարձակի պահունակներ ե/բ և պողպատյա սյուների վրա	հատ	8,00	1,11	8,87	
5	շուկ	Մետաղական խողվակ Ф-32x2,5 մմ L-15մմ	մ	1,20	0,58	0,70	
6	շուկ	Պահունակ ուղղանկյունաձև պողպատյա խողվակից 60x40x2,5 մմ L-1.2մ	մ	9,60	1,14	10,95	
7	շուկ	Երկաթբետոնե սյուների ամրացնող խամուխներ և հեղյուսներ	կգ	5,40	0,74	3,99	
8	14-396	Պողպատյա կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	3,00	0,59	1,77	

9	8-370-3	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 100վտ IP65	հատ	1,00	50,47	50,47	
10	8-368-7	СИП 2 3x16+1x25 քմ մալուխի տեղադրում լայնակների վրա	կմ	0,34	874,56	300,85	
11	8-149-1	ԱՎՎԳ 4x16 քմ մալուխի անցկացում խողովակով	100մ	0,07	59,10	4,14	
12	շուկ	Հաղորդալար ПВ-1 1.5 քմ	100մ	0,18	6,56	1,18	
		<b>СИП դետալներ</b>			0,00	0,00	
13	շուկ	Անկեռային սեղմակ 3АН-1500	հատ	4,00	3,17	12,69	
14	շուկ	Անկեռային կոնոշտեյն КА-1500	հատ	4,00	3,34	13,38	
15	շուկ	Նեյլոնե ամրան, ուժեղացված КСУ 6x180	հատ	37,00	3,46	128,19	
16	շուկ	ամրանային ժապավեն չժանգոտվող պողպատից ЛКС (201)-2007	մ	20,80	0,22	4,64	
17	շուկ	Կցորդ չժանգոտվող պողպատից СМ (201)	հատ	26,00	0,57	14,72	
18	շուկ	Միջանկյալ կախիչի կոմպլեկտ КПП-1500	հատ	9,00	3,00	27,01	
19	շուկ	Սեղմակ ծակող, ճյուղավորիչ ЗПО 16-95/1,5-10	հատ	19,00	2,83	53,77	
20	շուկ	Սեղմակ ծակող, ճյուղավորիչ ЗПО 16-95/4-35(50)	հատ	8,00	2,83	22,64	
21	շուկ	Անկյունակ L40x40x4 L- 300մմ	մ	2,70	0,79	2,13	
22	շուկ	Գալվառաձող М8, L=300մմ	հատ	18,00	0,11	1,96	
		Հողանցման աշխատանքներ			0,00	0,00	
1	ԱՑ-472-8	Հողանցիչների մոնտաժում 50x50x5 2,5 մ պողպատե անկյունակներից	մ	5,00	0,09	0,43	
2	շուկա	50x50x5 մմ պողպատե անկյունակներ	մ	5,00	1,21	6,06	
3	շուկա	40x3 մմ շերտապողպատ	մ	3,00	0,59	1,77	
4	1-937	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0,40	3,25	1,30	
5	1-969	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	0,40	1,12	0,45	
Գ		<b>Ընդամենը</b>				<b>734,39</b>	<b>2,97%</b>
	<b>N 4 Գիծ-4</b>	<b>Ուսուցիչների տան բակային տարածքի լուսավորում</b>					
1	10-775-2	Միացման տուփ 80x80x50 IP55 Միացման տուփի ամրացման կոմպլեկտ	100հատ	0,05	18,96	0,95	
2	8-149-1	ՎՎԳ 2x1.5 քմ մալուխի անցկացում	100մ	1,36	32,62	44,36	
3	շուկ	Մետաղական ճոպան ի արժեքը Ф-4	մ	45,00	0,21	9,51	
4	8-417-9	Ճկախողովակների տեղադրում կոնստրուկցիաների վրա Ф-16	100Մ	0,93	12,88	11,97	
5	8-370-3	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 50 վտ IP 65	հատ	5,00	42,17	210,84	

6	33-820 նման	Մետաղական սյուների տեղադրում հողային աշխատանքներով $\Phi=108 \times 3,5$ , $L=8$ մ	հատ	1,00	6,72	6,72	
7	շուկ	Մետաղական խողովակ $\Phi=108 \times 3,5$ $L=8$ մ	մ	8,00	2,94	23,52	
8	33-822	մետաղական սյուների բետոնացում B-15 մակնիշի բետոնով	խմ	0,32	25,09	8,03	
9	6-83	Ներդիր էլեմենտներ մետաղական ամրանից մինչև 4 կգ քաշով	տն	0,01	499,70	2,50	
10	14-396	Պողպատյա կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	3,70	0,59	2,18	
12	8-363-1	Լուսարձակի պահունակներ պողպատյա սյուների և պատերի վրա	հատ	5,00	0,59	2,93	
13	շուկ	Մետաղական խողովակ $\Phi=32 \times 2,5$ մմ $L=15$ մ	մ	0,15	0,58	0,09	
14	շուկ	Գալարաձող M8, $L=300$ մմ	հատ	1,00	0,11	0,11	
15	շուկ	Պահունակ ուղղանկյունաձև պողպատյա խողովակից $60 \times 40 \times 2,5$ մմ $L=1,2$ մ	մ	1,30	1,14	1,48	
դ		<b>Ընդամենը</b>				325,18	1,30%
	<b>N 5 ԳԻԾ-5</b>	<b>Հ. Օրբելի փ. բակային տարածքի լուսավորում</b>					
1	10-775-2	Միացման տուփ $80 \times 80 \times 50$ IP55 Միացման տուփի ամրացման կոմպլեկտ	100հատ	0,02	18,96	0,38	
2	8-149-1	ՎՎԳ $2 \times 1,5$ քմ մալուխի անցկացում	100մ	0,29	32,62	9,46	
3	շուկ	Մետաղական ճոպանի արժեքը $\Phi=4$	մ	29,00	0,14	4,06	
4	8-370-3	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 50վտ IP65	հատ	2,00	42,17	84,34	
5	33-820 նման	Մետաղական սյուների տեղադրում հողային աշխատանքներով $\Phi=108 \times 3,5$ , $L=8$ մ	հատ	1,00	6,72	6,72	
6	շուկ	Մետաղական խողովակ $\Phi=108 \times 3,5$ $L=8$ մ	մ	8,00	2,94	23,52	
7	33-822	մետաղական սյուների բետոնացում B-15 մակնիշի բետոնով	խմ	0,32	25,09	8,03	
8	6-83	Ներդիր էլեմենտներ մետաղական ամրանից մինչև 4 կգ քաշով	տն	0,01	499,70	2,50	
9	14-396	Պողպատյա կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	3,70	0,59	2,18	
10	8-363-1	Լուսարձակի պահունակներ պողպատյա սյուների և պատերի վրա	հատ	1,00	0,75	0,75	

11	շուկ	Պահունակ պողպատյա խողովակից $\Phi$ -32x2,5 մմ L-15սմ	մ	0,15	0,58	0,09	
12	շուկ	Գալվաթաձող M8, L=300մմ	հատ	1,00	0,11	0,11	
13	շուկ	Պահունակ ուղղանկյունաձև պողպատյա խողովակից 60x40x2,5 մմ L-1.2մ	մ	1,30	1,14	1,48	
Է		<b>Ընդամենը</b>				<b>143,60</b>	<b>0,57%</b>
	<b>N 6 ԳԻԾ-6</b>	<b>Գրիգոր Մազիստրոսի փողոցի լուսավորում</b>					
1	33-820 նման	Մետաղական սյուների տեղադրում հողային աշխատանքներով $\Phi$ =108x3,5, L=8մ	հատ	1,00	6,71	6,71	
2	շուկ	Մետաղական խողովակ $\Phi$ =108x3,5 L-8մ	մ	8,00	2,94	23,52	
3	33-822	մետաղական սյուների բետոնացում B-15 մակնիշի բետոնով	խմ	0,32	25,09	8,03	
4	6-83	Ներդիր էլեմենտներ մետաղական ամրանից մինչև 4 կգ քաշով	տն	0,00	501,44	0,50	
5	8-363-1	Լուսարձակի պահունակներ Ե/Ք և պողպատյա սյուների վրա	հատ	4,00	1,11	4,44	
6	շուկ	Պահունակ պողպատյա խողովակից $\Phi$ -32x2,5 մմ L-15սմ	մ	0,60	0,58	0,35	
7	շուկ	Պահունակ ուղղանկյունաձև պողպատյա խողովակից 60x40x2,5 մմ L-1.2մ	մ	4,80	1,14	5,47	
8	շուկ	Երկաթբետոնե սյուներին ամրացնող խամուխներ և հեղյուսներ	կգ	2,00	0,74	1,48	
9	14-396	Պողպատյա կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	3,90	0,59	2,30	
10	8-370-3	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 100վտ IP 65	հատ	4,00	50,47	201,87	
11	8-368-7	ՇՈՒՍ 2 3x16+1x25 քմմ մալուխի տեղադրում լայնակների վրա	կմ	0,05	874,56	44,60	
12	շուկ	Հաղորդալար ПВ-1 1.5 քմմ	100մ	0,08	6,56	0,52	
		<b>ՇՈՒՍ դետալներ</b>			0,00	0,00	
13	շուկ	Անկեռային սեղմակ 3АН-1500	հատ	2,00	3,17	6,35	
14	շուկ	Անկեռային կոռնշտեյն КА-1500	հատ	2,00	3,34	6,69	
15	շուկ	Նեյլոնե ամրան, ուժեղացված КСУ 6x180	հատ	11,00	3,46	38,11	
16	շուկ	ամրանային ժապավեն չժանգոտվող պողպատից ЛКС (201)-2007	մ	6,40	0,22	1,43	
17	շուկ	Կցորդ չժանգոտվող պողպատից СМ (201)	հատ	8,00	0,57	4,53	
18	շուկ	Միջանկյալ կախիչի կոմպլեկտ КПП-1500	հատ	2,00	3,00	6,00	
19	շուկ	Սեղմակ ծակող, ճյուղավորիչ ЗПО 16-95/1,5-10	հատ	8,00	2,83	22,64	

20	շուկ	Մեղմակ ծակող, ճյուղավորիչ ՅՈՒ 16-95/4-35(50)	հատ	4,00	2,83	11,32	
21	շուկ	Գալարածող M8, L=300մմ	հատ	1,00	0,11	0,11	
գ		<b>Ընդամենը</b>				<b>396,96</b>	<b>1,60%</b>
	<b>N 7 Գիծ-7</b>	<b>Գրիգոր Սագիստրոսի փ. բակային տարածքի լուսավորում</b>					
1	10-775-2	Միացման տուփ 80x80x50 IP55 Միացման տուփի ամրացման կոմպլեկտ	100հատ	0,03	18,96	0,57	
2	8-149-1	ՎՎԳ 2x1.5 քմ մալուխի անցկացում	100մ	0,63	32,62	20,55	
3	շուկ	Մետաղական ճուպան ի արժեքը Փ-4	մ	4,00	0,21	0,85	
4	8-417-9	Ճկախողովակների տեղադրում կոնստրուկցիաների վրա Փ-16	100Ս	0,64	12,88	8,24	
5	8-370-3	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 50վտ IP 65	հատ	3,00	42,17	126,50	
ե		<b>Ընդամենը</b>				<b>156,71</b>	<b>0,63%</b>
	<b>N 8 Գիծ-8</b>	<b>Խ. Կեչառեցու փ. բակային տարածքի լուսավորում</b>					
1	10-775-2	Միացման տուփ 80x80x50 IP55 Միացման տուփի ամրացման կոմպլեկտ	100հատ	0,02	18,96	0,38	
2	8-149-1	ՎՎԳ 2x1.5 քմ մալուխի անցկացում	100մ	0,30	32,62	9,78	
3	շուկ	Մետաղական ճուպան ի արժեքը Փ-4	մ	0,30	0,14	0,04	
5	8-370-3	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 50վտ IP65	հատ	2,00	42,17	84,34	
7	33-820 նման	Մետաղական սյուների տեղադրում հողային աշխատանքներով Փ=108x3,5, L=8մ	հատ	1,00	6,72	6,72	
8	շուկ	Մետաղական խողովակ Փ=108x3,5 L-8մ	մ	8,00	2,94	23,52	
9	33-822	մետաղական սյուների բետոնացում B-15 մակնիշի բետոնով	խմ	0,32	25,09	8,03	
10	6-83	Ներդիր էլեմենտներ մետաղական ամրանից մինչև 4 կգ քաշով	տն	0,01	499,70	2,50	
11	14-396	Պողպատյա կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	3,70	0,59	2,18	
12	8-363-1	Լուսարձակի պահունակներ պողպատյա սյուների և պատերի վրա	հատ	1,00	0,75	0,75	
13	շուկ	Պահունակ պողպատյա խողովակից Փ-32x2,5 մմ L-15մմ	մ	0,15	0,58	0,09	
14	շուկ	Պահունակ ուղղանկյունաձև պողպատյա խողովակից 60x40x2,5 մմ L-1.2մ	մ	1,30	1,14	1,48	
ը		<b>Ընդամենը</b>				<b>139,80</b>	<b>0,55%</b>
	<b>N 9 Գիծ-9</b>	<b>Վ. Հարությունյան փողոցի լուսավորում</b>					

1	8-417-9	Մետաղական պահարան 600x400x200	հատ	1,00	10,72	10,72
2	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, 3P, C40A	հատ	1,00	18,33	18,33
3	8-531-5	Մագնիսական, թողարկիչ 3NO+1NO, 230V, 63A	հատ	2,00	15,66	31,31
4	33-820 նման	Մետաղական սյուների տեղադրում հողային աշխատանքներով $\Phi=108x3,5$ , L=8մ	հատ	3,00	6,71	20,14
5	շուկ	Մետաղական խողովակ $\Phi=108x3,5$ L-8մ	մ	24,00	2,94	70,55
6	33-822	մետաղական սյուների բետոնացում B-15 մակնիշի բետոնով	խմ	0,96	25,09	24,09
7	6-83	Ներդիր էլեմենտներ մետաղական ամրանից մինչև 4 կգ քաշով	տն	0,00	501,44	0,50
8	8-363-1	Լուսարձակի պահունակներ Է/բ և պողպատյա սյուների վրա	հատ	3,00	1,11	3,33
9	շուկ	Պահունակ ուղղանկյունաձև պողպատյա խողովակից $\Phi$ - 32x2,5 մմ L-15մ	մ	0,45	0,58	0,26
10	շուկ	Պահունակ ուղղանկյունաձև պողպատյա խողովակից 60x40x2,5 մմ L-1.2մ	մ	3,60	1,14	4,11
11	14-396	Պողպատյա կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	11,70	0,59	6,89
12	8-370-3	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 100վտ IP65	հատ	3,00	50,47	151,40
13	8-363-1	Պողպատյա սյուների $\Phi 76x3$ L- 2000մմ երկարության խողովակների տեղադրում	հատ	24,00	8,56	205,55
14	շուկ	$\Phi 76x3$ L-2000մմ Պողպատյա խողովակների արժեքը	մ	48,00	1,73	82,88
15	8-368-7	СИП 2 3x16+1x25 քմ մալուխի տեղադրում լայնակների վրա	կմ	0,95	874,56	827,33
16	8-149-1	ԱՎՎԳ 4x16 քմ մալուխի անցկացում խողովակով	100մ	0,07	59,10	4,14
17	շուկ	Հաղորդալար ПВ-1 1.5 քմ	100մ	0,54	6,56	3,54
		<b>СИП դետալներ</b>			0,00	0,00
18	շուկ	Անկեռային սեղմակ 3АН-1500	հատ	8,00	3,17	25,38
19	շուկ	Անկեռային կռոնշտեյն KA-1500	հատ	8,00	3,34	26,76
20	շուկ	Նեյլոն ամրան, ուժեղացված КСУ 6x180	հատ	84,00	3,46	291,02
21	շուկ	ամրանային ժապավեն չժանգոտվող պողպատից ЛКС (201)-2007	մ	49,60	0,22	11,06
22	շուկ	Կցորդ չժանգոտվող պողպատից СМ (201)	հատ	62,00	0,57	35,09
23	շուկ	Միջանկյալ կախիչի կոմպլեկտ КПП-1500	հատ	23,00	3,00	69,03

24	շուկ	Մեղմակ ծակող, ճյուղավորիչ ՅՈՒ 16-95/1,5-10	հաստ	55,00	3,23	177,81	
25	շուկ	Անկյունակ Լ40x40x4 Լ- 300մմ	մ	8,10	0,79	6,38	
26	շուկ	Գալարածող M8, Լ=300մմ	հաստ	54,00	0,11	5,88	
		<b>Հողանցման աշխատանքներ</b>			0,00	0,00	
1	II8-472-8	Հողանցիչների մոնտաժում 50x50x5 2,5 մ պողպատե անկյունակներից	մ	5,00	0,09	0,43	
2	շուկա	50x50x5 մմ պողպատե անկյունակներ	մ	5,00	1,21	6,06	
3	շուկա	40x3 մմ շերտապողպատ	մ	3,00	0,59	1,77	
4	1-937	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0,40	3,25	1,30	
5	1-969	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	0,40	1,12	0,45	
թ		<b>Ընդամենը</b>				<b>2 123,48</b>	<b>8,57%</b>
	<b>N 10 Գիծ-10</b>	<b>Խ. Մուրադյան փողոցի լուսավորում</b>					
1	8-417-9	Մետաղական պահարան 600x400x200	հաստ	1,00	10,72	10,72	
2	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, 3P, C40A	հաստ	1,00	18,33	18,33	
3	8-531-5	Մագնիսական, թողարկիչ 3NO+1NO, 230V, 63A	հաստ	2,00	15,66	31,31	
4	33-820 նման	Մետաղական պլանների տեղադրում հողային աշխատանքներով Φ=108x3,5, Լ=8մ	հաստ	6,00	6,71	40,28	
5	շուկ	Մետաղական խողովակ Φ=108x3,5 Լ-8մ	մ	48,00	2,94	141,10	
6	33-822	մետաղական պլանների բետոնացում B-15 մակնիշի բետոնով	խմ	1,92	25,09	48,17	
7	6-83	Ներդիր էլեմենտներ մետաղական ամրանից մինչև 4 կգ քաշով	տն	0,01	501,44	3,01	
8	8-363-1	Լուսարձակի պահունակներ ե/բ և պողպատյա պլանների վրա	հաստ	6,00	1,11	6,65	
9	շուկ	Պահունակ պողպատյա խողովակից Φ-32x2,5 մմ Լ- 15սմ	մ	0,90	0,58	0,52	
10	շուկ	Պահունակ ուղղանկյունաձև պողպատյա խողովակից 60x40x2,5 մմ Լ-1.2մ	մ	3,60	1,14	4,11	
11	14-396	Պողպատյա կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	7,20	0,59	4,24	
12	8-370-3	LED կոնստրուկցիաների տեղադրում, 100վտ IP65	հաստ	8,00	50,47	403,74	
13	8-368-7	СИП 2 3x16+1x25 քմմ մալուխի տեղադրում լայնակների վրա	կմ	0,38	874,56	333,21	
14	8-149-1	ԱՎՎԳ 4x16 քմմ մալուխի անցկացում խողովակով	100մ	0,07	59,10	4,14	
15	շուկ	Հաղորդալար ПВ-1 1.5 քմմ	100մ	0,18	6,56	1,18	
		<b>СИП դետալներ</b>			0,00	0,00	
16	շուկ	Անկեռային սեղմակ ЗАН-1500	հաստ	7,00	3,17	22,21	
17	շուկ	Անկեռային կոնշտեյն KA-1500	հաստ	7,00	3,34	23,41	

18	շուկ	Նեյլոնե ամրան, ուժեղացված KCY 6x180	հատ	35,00	3,46	121,26	
19	շուկ	ամրանային ժապավեն չժանգոտվող պողպատից ЛКС (201)-2007	մ	22,40	0,22	4,99	
20	շուկ	Կցորդ չժանգոտվող պողպատից CM (201)	հատ	28,00	0,57	15,85	
21	շուկ	Միջանկյալ կախիչի կոմպլեկտ КПП-1500	հատ	7,00	3,00	21,01	
22	շուկ	Սեղմակ ծակող, ճյուղավորիչ ЗПО 16-95/1,5-10	հատ	19,00	2,83	53,77	
23	շուկ	Սեղմակ ծակող, ճյուղավորիչ ЗПО 16-95/4-35(50)	հատ	4,00	2,83	11,32	
24	շուկ	Անկյունակ L40x40x4 L- 300մմ	մ	2,70	0,79	2,13	
25	շուկ	Գալարածող М8, L=300մմ	հատ	18,00	0,11	1,96	
		<b>Հողանցման աշխատանքներ</b>			0,00	0,00	
1	ԱՑ-472-8	Հողանցիչների մոնտաժում 50x50x5 2,5 մ պողպատե անկյունակներից	մ	5,00	0,09	0,43	
2	շուկա	50x50x5 մմ պողպատե անկյունակներ	մ	5,00	1,21	6,06	
3	շուկա	40x3 մմ շերտապողպատ	մ	3,00	0,59	1,77	
4	1-937	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0,40	3,25	1,30	
5	1-969	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	0,40	1,12	0,45	
Ժ		<b>Ընդամենը</b>				<b>1 338,61</b>	<b>5,41%</b>
	N 11 ԳԻՃ- 11/1	<b>Նոր թաղամասի լուսավորում</b>					
1	33-820 նման	Մետաղական սյուների տեղադրում հողային աշխատանքներով Ф=108x3,5, L=8մ	հատ	2,00	6,71	13,43	
2	շուկ	Մետաղական խողովակ Ф=108x3,5 L-8մ	մ	16,00	2,94	47,03	
3	33-822	մետաղական սյուների բետոնացում В-15 մակնիշի բետոնով	խմ	0,64	25,09	16,06	
4	6-83	Ներդիր էլեմենտներ մետաղական ամրանից մինչև 4 կգ քաշով	տն	0,01	501,44	5,01	
5	8-363-1	Լուսարձակի պահունակներ է/բ և պողպատյա սյուների վրա	հատ	2,00	1,11	2,22	
6	շուկ	Պահունակ պողպատյա խողովակից Ф-32x2,5 մմ L-15մմ	մ	0,30	0,58	0,17	
7	շուկ	Պահունակ ուղղանկյունաձև պողպատյա խողովակից 60x40x2,5 մմ L-1.2մ	մ	2,40	1,14	2,74	
8	14-396	Պողպատյա կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	6,60	0,59	3,89	
10	8-370-3	LED կոնստրուկցիայի լուսատուների տեղադրում, 100վտ IP65	հատ	7,00	50,47	353,27	

11	8-368-7	СИП 2 3x16+1x25 քմ մալուխի տեղադրում լայնակների վրա	կմ	0,27	874,56	231,76	
12	շուկ	Հաղորդալար ПБ-1 1.5 քմ	100մ	0,16	6,56	1,05	
		<b>СИП դետալներ</b>			0,00	0,00	
13	շուկ	Անկեռային սեղմակ 3АН-1500	հատ	3,00	3,17	9,52	
14	շուկ	Անկեռային կոռնշտեյն КА-1500	հատ	3,00	3,34	10,03	
15	շուկ	Նեյլոնե ամրան, ուժեղացված КСУ 6x180	հատ	21,00	3,46	72,75	
16	շուկ	ամրանային ժապավեն չժանգոտվող պողպատից ЛКС (201)-2007	մ	13,00	0,22	2,90	
17	շուկ	Կցորդ չժանգոտվող պողպատից СМ (201)	հատ	16,00	0,57	9,06	
18	շուկ	Միջանկյալ կախիչի կոմպլեկտ КПП-1500	հատ	5,00	3,00	15,01	
19	շուկ	Սեղմակ ծակող, ճյուղավորիչ ЗПО 16-95/1,5-10	հատ	15,00	3,23	48,49	
20	շուկ	Անկյունակ L40x40x4 L- 300մմ	մ	2,10	0,79	1,65	
21	շուկ	Գալարածող М8, L=300մմ	հատ	14,00	0,11	1,52	
		<b>Հողանցման աշխատանքներ</b>			0,00	0,00	
1	ԱՑ-472-8	Հողանցիչների մոնտաժում 50x50x5 2,5 մ պողպատե անկյունակներից	մ	5,00	0,09	0,43	
2	շուկա	50x50x5 մմ պողպատե անկյունակներ	մ	5,00	1,21	6,06	
3	շուկա	40x3 մմ շերտապողպատ	մ	3,00	0,59	1,77	
4	1-937	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0,40	3,25	1,30	
5	1-969	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	0,40	1,12	0,45	
ի		<b>Ընդամենը</b>				<b>857,57</b>	<b>3,46%</b>
	<b>N 12 ԳԻԾ-11/2</b>	<b>Նոր թաղամասի լուսավորում</b>					
1	8-417-9	Մետաղական պահարան 600x400x200	հատ	2,00	10,72	21,44	
2	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, 1P, C40A	հատ	2,00	18,33	36,66	
3	8-531-5	Մագնիսական, թողարկիչ 3NO+1NO, 230V, 63A	հատ	4,00	15,66	62,62	
4	33-820 նման	Մետաղական պոլների տեղադրում հողային աշխատանքներով Ф=108x3,5, L=8մ	հատ	15,00	6,71	100,69	
5	շուկ	Մետաղական խողովակ Ф=108x3,5 L-8մ	մ	120,00	2,94	352,75	
6	33-822	մետաղական պոլների բետոնացում В-15 մակնիշի բետոնով	խմ	4,80	25,09	120,44	
7	6-83	Ներդիր էլեմենտներ մետաղական ամրանից մինչև 4 կգ քաշով	տն	0,01	501,44	6,52	
8	8-363-1	Լուսարձակի պահունակներ է/բ ն պողպատյա պոլների վրա	հատ	13,00	1,11	14,42	
9	շուկ	Պահունակ պողպատյա խողովակից Ф-32x2,5 մմ L-15սմ	մ	2,25	0,58	1,31	

10	շուկ	Պահունակ ուղղանկյունաձև պողպատյա խողովակից 60x40x2,5 մմ L-1.2մ	մ	18,00	1,14	20,53	
11	14-396	Պողպատյա կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	42,90	0,59	25,27	
12	8-370-3	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 100վտ IP65	հատ	32,00	50,46	1 614,87	
13	8-368-7	СИП 2 3x16+1x25 քմ մալուխի տեղադրում լայնակների վրա	կմ	1,51	874,56	1 317,08	
14	8-149-1	ԱՎՎԳ 4x16 քմ մալուխի անցկացում խողովակով	100մ	0,14	59,10	8,27	
15	շուկ	Հաղորդալար ПБ-1 1.5 քմ	100մ	0,60	6,56	3,94	
		<b>СИП դետալներ</b>			0,00	0,00	
16	շուկ	Անկեռային սեղմակ 3АН-1500	հատ	27,00	3,17	85,67	
17	շուկ	Անկեռային կոռնշտեյն КА-1500	հատ	27,00	3,34	90,30	
18	շուկ	Նեյլոն ամրան, ուժեղացված КСУ 6x180	հատ	151,00	3,46	523,14	
19	շուկ	ամրանային ժապավեն չժանգոտվող պողպատից ЛКС (201)-2007	մ	96,00	0,22	21,40	
20	շուկ	Կցորդ չժանգոտվող պողպատից СМ (201)	հատ	120,00	0,57	67,92	
21	շուկ	Միջանկյալ կախիչի կոմպլեկտ КПП-1500	հատ	33,00	3,00	99,05	
22	շուկ	Սեղմակ ծակող, ճյուղավորիչ ЗПО 16-95/1,5-10	հատ	66,00	3,23	213,38	
23	շուկ	Սեղմակ ծակող, ճյուղավորիչ ЗПО 16-95/4-35(50)	հատ	20,00	6,47	129,32	
24	շուկ	Անկյունակ L40x40x4 L- 300մմ	մ	32,00	0,79	25,22	
25	շուկ	Գալարածող М8, L=300մմ	հատ	64,00	0,11	6,97	
		<b>Հողանցման աշխատանքներ</b>			0,00	0,00	
1	ԱՑ-472-8	Հողանցիչների մոնտաժում 50x50x5 2,5 մ պողպատե անկյունակներից	մ	5,00	0,09	0,43	
2	շուկա	50x50x5 մմ պողպատե անկյունակներ	մ	5,00	1,21	6,06	
3	շուկա	40x3 մմ շերտապողպատ	մ	3,00	0,59	1,77	
4	1-937	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0,40	3,25	1,30	
5	1-969	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	0,40	1,12	0,45	
1		<b>Ընդամենը</b>				4 979,17	20,11%
	<b>N 13 ԳԻԾ-12</b>	<b>Սարալանջի փողոցի լուսավորում</b>					
1	8-417-9	Մետաղական պահարան 600x400x200	հատ	1,00	10,72	10,72	
2	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, 1P, C40A	հատ	1,00	18,33	18,33	
3	8-531-5	Մագնիսական, թողարկիչ 3NO+1NO, 230V, 63A	հատ	2,00	15,66	31,31	
4	33-820 նման	Մետաղական սյուների տեղադրում հողային աշխատանքներով Ф=108x3,5, L=8մ	հատ	31,00	6,71	208,09	

5	շուկ	Մետաղական խողովակ Φ=108x3,5 L-8մ	մ	248,00	2,94	729,02	
6	33-822	մետաղական սյուների բետոնացում B-15 մակնիշի բետոնով	խմ	9,92	25,09	248,90	
7	6-83	Ներդիր էլեմենտներ մետաղական ամրանից մինչև 4 կգ քաշով	տն	0,03	501,44	15,54	
8	8-363-1	Լուսարձակի պահունակներ ե/բ և պողպատյա սյուների վրա	հատ	31,00	1,11	34,38	
9	շուկ	Պահունակ պողպատյա խողովակից Φ-32x2,5 մմ L-15մ	մ	4,65	0,58	2,71	
10	շուկ	Պահունակ ուղղանկյունաձև պողպատյա խողովակից 60x40x2,5 մմ L-1.2մ	մ	37,20	1,14	42,43	
11	14-396	Պողպատյա կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	102,30	0,59	60,25	
12	8-370-3	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 100վտ IP65	հատ	31,00	50,47	1 564,48	
13	8-368-7	СИП 2 3x16+1x25 քմ մալուխի տեղադրում լայնակների վրա	կմ	1,34	874,56	1 174,53	
14	8-149-1	ԱՎՎԳ 4x16 քմ մալուխի անցկացում խողովակով	100մ	0,07	59,10	4,14	
15	շուկ	Հաղորդալար ПБ-1 1.5 քմ	100մ	0,65	6,56	4,26	
		<b>СИП դետալներ</b>			0,00	0,00	
16	շուկ	Անկեռային սեղմակ 3АН-1500	հատ	8,00	3,17	25,38	
17	շուկ	Անկեռային կոննշտեյն КА-1500	հատ	8,00	3,34	26,76	
18	շուկ	Նեյլոնե ամրան, ուժեղացված КСУ 6x180	հատ	98,00	3,46	339,52	
19	շուկ	ամրանային ժապավեն չժանգոտվող պողպատից ЛКС (201)-2007	մ	56,00	0,22	12,49	
20	շուկ	Կցորդ չժանգոտվող պողպատից СМ (201)	հատ	70,00	0,57	39,62	
21	շուկ	Միջանկյալ կախիչի կոմպլեկտ КПП-1500	հատ	27,00	3,00	81,04	
22	շուկ	Սեղմակ ծակող, ճյուղավորիչ 3ПО 16-95/1,5-10	հատ	63,00	3,23	203,68	
23	շուկ	Սեղմակ ծակող, ճյուղավորիչ 3ПО 16-95/4-35(50)	հատ	4,00	6,47	25,86	
24	շուկ	Անկյունակ L40x40x4 L- 300մմ	մ	9,30	0,79	7,33	
25	շուկ	Գալարաձող М8, L=300մմ	հատ	62,00	0,11	6,75	
		<b>Հողանցման աշխատանքներ</b>			0,00	0,00	
1	ԼԿ8-472-8	Հողանցիչների մոնտաժում 50x50x5 2,5 մ պողպատե անկյունակներից	մ	5,00	0,09	0,43	
2	շուկա	50x50x5 մմ պողպատե անկյունակներ	մ	5,00	1,21	6,06	
3	շուկա	40x3 մմ շերտապողպատ	մ	3,00	0,59	1,77	
4	1-937	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0,40	3,25	1,30	

5	1-969	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	0,40	1,12	0,45	
խ		<b>Ընդամենը</b>				<b>4 927,53</b>	<b>19,90%</b>
	<b>N 14ԳԻԾ-13</b>	<b>Սարքալանջի փողոցի լուսավորում</b>					
1	8-417-9	Մետաղական պահարան 600x400x200	հատ	1,00	10,72	10,72	
2	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, 1P, C40A	հատ	1,00	18,27	18,27	
3	8-531-5	Մագնիսական, թողարկիչ 3NO+1NO, 230V, 63A	հատ	2,00	15,66	31,31	
4	33-820 նման	Մետաղական սյուների տեղադրում հողային աշխատանքներով Φ=108x3,5, L=8մ	հատ	31,00	6,71	208,09	
5	շուկ	Մետաղական խողովակ Φ=108x3,5 L-8մ	մ	248,00	2,94	729,02	
6	33-822	մետաղական սյուների բետոնացում B-15 մակնիշի բետոնով	խմ	9,92	25,09	248,90	
7	6-83	Ներդիր էլեմենտներ մետաղական ամրանից մինչև 4 կգ քաշով	տն	0,03	501,44	15,54	
8	8-363-1	Լուսարձակի պահունակներ ե/բ և պողպատյա սյուների վրա	հատ	31,00	1,11	34,38	
9	շուկ	Պահունակ պողպատյա խողովակից Φ-32x2,5 մմ L-15մ	մ	0,47	0,58	0,27	
10	շուկ	Պահունակ ուղղանկյունաձև պողպատյա խողովակից 60x40x2,5 մմ L-1.2մ	մ	37,20	1,14	42,43	
11	14-396	Պողպատյա կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	102,30	0,59	60,25	
12	8-370-3	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 100վտ IP65	հատ	31,00	50,47	1 564,48	
13	8-368-7	СИП 2 3x16+1x25 քմ մալուխի տեղադրում լայնակների վրա	կմ	1,30	874,56	1 136,92	
14	8-149-1	ԱՎՎԳ 4x16 քմ մալուխի անցկացում խողովակով	100մ	0,07	59,10	4,14	
15	շուկ	Հաղորդալար ПБ-1 1.5 քմ	100մ	0,68	6,56	4,46	
		<b>СИП դետալներ</b>			0,00	0,00	
16	շուկ	Անկեռային սեղմակ 3АН-1500	հատ	2,00	3,17	6,35	
17	շուկ	Անկեռային կռոնշտեյն KA-1500	հատ	2,00	3,34	6,69	
18	շուկ	Նեյլոնե ամրան, ուժեղացված КСУ 6x180	հատ	93,00	3,46	322,20	
19	շուկ	ամրանային ժապավեն չժանգոտվող պողպատից ЛКС (201)-2007	մ	49,60	0,22	11,06	
20	շուկ	Կցորդ չժանգոտվող պողպատից СМ (201)	հատ	62,00	0,57	35,09	
21	շուկ	Միջանկյալ կախիչի կոմպլեկտ КПП-1500	հատ	29,00	3,00	87,04	
22	շուկ	Մեղմակ ծակող, ճյուղավորիչ ЗПО 16-95/1,5-10	հատ	63,00	3,23	203,68	
24	շուկ	Անկյունակ L40x40x4 L- 300մմ	մ	9,30	0,79	7,33	

25	շուկ	Գալարաձող M8, L=300մմ	հատ	62,00	0,11	6,75	
		<b>Հողանցման աշխատանքներ</b>			0,00	0,00	
1	ԱՑ-472-8	Հողանցիչների մոնտաժում 50x50x5 2,5 մ պողպատե անկյունակներից	մ	5,00	0,09	0,43	
2	շուկա	50x50x5 մմ պողպատե անկյունակներ	մ	5,00	1,21	6,06	
3	շուկա	40x3 մմ շերտապողպատ	մ	3,00	0,59	1,77	
4	1-937	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0,40	3,25	1,30	
5	1-969	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	0,40	1,12	0,45	
ճ		<b>Ընդամենը</b>				<b>4 805,38</b>	<b>19,40%</b>
ընդ		<b>Ընդամենը բոլոր բաժիններով</b>				<b>24 774,78</b>	
	Շահույթ՝		11,0%			2 725,23	
	ԱԱՀ՝					0,00	
	Ընդամենը՝					<b>27 500,00</b>	<b>100,00%</b>

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Կոտայքի մարզ, ք.Ծաղկաձոր հասցեում :


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ծաղկաձորի համայնքապետարան  
 ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9  
 ՀՀ ՖՆ ԳՎ  
 ՀՎՀՀ 03001885  
 Հ/Հ 900122002323, 900122000491  
 Համայնքի ղեկավար Ա.Հարությունյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<ՍՄԱՐԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ  
 ք.Երևան, Պարոնյան 2.7/41  
 <<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ  
 ՀՎՀՀ 02830699  
 Հ/Հ 220493334431000  
 Տնօրեն Ա.Երիցյան



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**<<ԾԱՂԿԱԾՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԳԾԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ>>- Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	<b>ԾԱՂԿԱԾՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԳԾԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մի մասը սկսվում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից: Մնացած մասի համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը:	70-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ծաղկաձորի համայնքապետարան  
 ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9  
 ՀՀ ՖՆ ԳՎ  
 ՀՎՀՀ 03001885  
 Հ/Հ 900122002323, 900122000491  
 Համայնքի ղեկավար



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<ՍՄԱՐԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ  
 ք.Երևան, Պարոնյան 2.7/41  
 <<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ  
 ՀՎՀՀ 02830699  
 Հ/Հ 220493334431000  
 Տնօրեն

/ստորագրություն/  
 Կ.Տ

\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45311137	ԾԱԴՎԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏ ՊԱՀՈՒՍԱՅԻՆ ԳԾԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Համայնքի մասնաբաժին						27500000	6875000	10312500	13750000	13750000	
			Պետության մասնաբաժին /ստորվեցիա/				Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացույցային օրում:							

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան  
 ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9  
 ՀՀ ՖՆ ԳՎ  
 ՀՎՀՀ 03001885  
 Հ/Հ 900122002323, 900122000491  
 Համայնքի ղեկավար Ա.Հարությունյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՍՄԱՐԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ  
 ք.Երևան, Պարոնյան 2.7/41  
 <<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ  
 ՀՎՀՀ 02830699  
 Հ/Հ 220493334431000  
 Տնօրեն Ա.Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ