

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀԿԳՄՍՆՀՐՄԱՇՁԲ-23/1**

ք. Երևան

«14» 11 2023 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Հասմիկ Հակոբյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, «ԲՈՒՐԳ-999» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ալբերտ Անանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **վերականգնողական աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված.

1.3.1 2023թ առկա ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարման ենթակա աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է **30-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:**

1.3.2 Հաջորդող տարիներին կատարման ենթակա աշխատանքները («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետ) սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից և կատարման ժամկետը սահմանվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող **համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 600-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պարավիրաբուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցողիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 4 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը, իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը: Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **5 (հինգ) աշխատանքային օրվա** ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության

համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 119193349 (մեկ հարյուր տասնինը միլիոն մեկ հարյուր իննսուներեք հազար երեք հարյուր քառասունինը) ՀՀ դրամ, որից 19865558 (տասնինը միլիոն ութ հարյուր վաթսուհինգ հազար հինգ հարյուր հիսունութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

2023թ համար պայմանագրի գինը կազմում է 3289265 (երեք միլիոն երկու հարյուր ութսունինը հազար երկու հարյուր վաթսուհինգ) ՀՀ դրամ, որից 548211 (հինգ հարյուր քառասունութ հազար երկու հարյուր տասնմեկ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.1 Պայմանագրի գնի 20 տոկոսը՝ 23838670 (քսաներեք միլիոն ութ հարյուր երեսունութ հազար վեց հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար, որից 657853 (վեց հարյուր հիսունյոթ հազար ութ հիսուներեք) ՀՀ դրամը 2023 թվականին:

Ընդ որում կանխավճար հատկացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:¹

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:² Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

¹ Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հարկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

² Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պարասխանարկությունը *
1	Կապալառուին չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Կապալառուին չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Հասարակությանն իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ծեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
9	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Չի լրացվել աշխատանքների վարման մատյան, կազմվել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտեր, անհրաժեշտության դեպքում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

	ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր:	
--	--	--

* 1. Սույն աղյուսյակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա:

2. Համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 33-րդ կետի 4-րդ ենթակետի.

1) տուգանքի չափը չի կարող պակաս լինել պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսից,

2) եթե պայմանագիրը կնքվել է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման նպատակով կնքված այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակներում արձանագրվել է ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը,

3) եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է չափաբաժիններով, և ընտրված մասնակցի հետ կնքված պայմանագիրը ներառում է մեկից ավելի չափաբաժիններ, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ.

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակցից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4 հավելվածները համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված 2023 թվականին հաջորդող տարիների աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով:

Պայմանագիրը 2023 թվականին հաջորդող տարիների համար նախատեսված կատարման ենթակա աշխատանքների մասով լուծվում է, եթե դրանցից յուրաքանչյուրին նախորդող տարվա համար նախատեսված աշխատանքների կատարման մասով պայմանագիրը ավարտվելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում տվյալ տարվա աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն

համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական տուն 2,
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011036382
ՀՎՀՀ 002698732

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«ԲՈՒՐԳ-999» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Այգեստան 5-րդ փ., 6 տ.
Հեռ.՝ (+374) 91-43-55-11
Էլ. Փոստ՝ burg_999@yahoo.com
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010441230100
ՀՎՀՀ 01521387

Գլխավոր քարտուղար՝



Հ. Հակոբյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Տնօրեն՝



Ա. Անանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Չափաբաժին 1. Վերականգնողական աշխատանքներ

(ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշար համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու վերականգնում)

հհ	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ.դրամ/	Ընդամենը /հազ.դրամ/
1	2	3	4	5	6	7
2023 թվականին նախատեսված աշխատանքներ						
Բաժին Ա. Նախապատրաստական աշխատանքներ						
1	շուկա	Հուշարձանի տարածքի խոտածածկի քանդում - հեռացում	10քմ	200	0.700	140.000
Ընդամենը						140.000
Ընդամենը փոկոսներով ամբողջի համեմատ						5.41%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						5.27%
ԲԱԺԻՆ Գ. Ընդհանուր նախնական աշխատանքներ						
5	Ժ3-69	Մետաղական խողովակներից ինվենտարային արտաքին տախտակամածի կապում և քանդում	100քմ	0.35	130.000	45.500
Ընդամենը						45.500
Ընդամենը փոկոսներով ամբողջի համեմատ						1.76%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						1.76%
ԲԱԺԻՆ Է. Սրբատաշ երեսապատի Կցոնման և սոսնձման աշխատանքներ						
3	ԵԺ4-51-1	Բարդ պրոֆիլավոր ճարտարապետական դետալների բարդ ուրվագծով կցոնումների կատարում	քմ	20	1.600	32.000
8	4-30-1վ կ.12	Կցոնվող բարդ ճարտ. դետալների շար	քմ	0.2	51.000	10.200
Ընդամենը						42.200
Ընդամենը փոկոսներով ամբողջի համեմատ						1.63%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						1.62%
ԲԱԺԻՆ Ը. Հուշարձանապատկան բեկորների վերաշարման աշխատանքներ						
3	ԵԺ4-1-1	Հարթ երեսապատի վերաշար	քմ	1.5	17.000	25.500
30	4-30-1վ	Ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր կամ ատամնավոր քիվերի քարերի վերաշար (ճակատներ, տունքաներ, թմբուկ ել.-14սմ)	քմ	0.2	68.500	13.700
Ընդամենը						39.200
Ընդամենը փոկոսներով ամբողջի համեմատ						1.52%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						1.54%
ԲԱԺԻՆ ԺԱ Նոր տաշ ու շարի աշխատանքներ						
8	ԵԺ4-1-1	Հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար	քմ	16	61.400	982.400
46	4-30-1վ	Ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր քիվերի նոր տաշ ու շար (ճակատներ և տունքաներ) ել. 10 սմ	քմ	3.6	162.000	583.200
74	Ե1-19 կ.2	Սրբատաշ երեսապատի քարերի լրացուցիչ տեղափոխում ուղղահայաց միջինը 4.5մ	տն	5.8	3.000	17.400
Ընդամենը						1583.000
Ընդամենը փոկոսներով ամբողջի համեմատ						61.22%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						61.10%

ԲԱԺԻՆ ԺԲ Քանդակազարդման աշխատանքներ						
1	ԲՍՍՆ 4-83 4-45 ք	Ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր քիվերի քարերի քանդակազարդում (խորությունը՝ 2.5սմ)	քղմ	144	4.500	648.000
Ընդամենը						648.000
Ընդամենը տոկոսներով ամբողջի համեմատ						25.06%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						25.31%
ԲԱԺԻՆ ԺԳ Շաղախի ներարկման և լիցքի կատարման աշխատանքներ						
3	ԵԺ2-7-2	Լիցքի կատարում խամքարով և բարդ կրաշախով (լվացված ավազ)	խմ	2	44.000	88.000
Ընդամենը						88.000
Ընդամենը տոկոսներով ամբողջի համեմատ						3.40%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						3.39%
Ընդամենը (2023 թ համար)						2585.900
Ընդամենը տոկոսներով (2023 թ համար)						100%
Զնախատեսված ծախսեր 6%						155.154
Ընդամենը						2741.054
ԱԱՀ 20%						548.211
Ընդամենը (2023 թ համար)						3289.265
Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում հետագա տարին նախատեսված աշխատանքներ						
հհ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Զ/Մ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ.դրամ/	Ընդամենը /հազ.դրամ/
1	2	3	4	5	6	7
Բաժին Ա. Նախապատրաստական աշխատանքներ						
1	շուկա	Հուշարձանի տարածքի խոտածածկի քանդում - հեռացում	10քմ	144.6	0.700	101.220
Ընդամենը						101.220
Ընդամենը տոկոսներով ամբողջի համեմատ						0.11%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						0.11%
Բ 3, Մեծ զանգվածների սրբատաշ երեսապատի քանդում վերաշարում						
1	ԵԺ4-1-1	Հարթ երեսապատի քանդում - վերաշարում	քմ	0.8	28.300	22.640
4	4-3-1 գ-1.3	Կոր եզրագծով միակող երեսապատի քանդում վերաշարում	քմ	0.4	32.500	13.000
8	4-3-1 գ-1.3	Թմբուկի պատուհանների միջին բարդության պրոֆիլավոր հատակագծով, անկյունային միակող երեսատով քանդում վերաշարում	քմ	1.83	32.000	58.560
Ընդամենը						94.200
Ընդամենը տոկոսներով ամբողջի համեմատ						0.10%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						0.10%
ԲԱԺԻՆ Գ. Ընդհանուր նախնական աշխատանքներ						
5	Ժ3-69	Մետաղական խողովակներից ինվենտարային արտաքին տախտակամածի կապում և քանդում	100քմ	0.13	130.000	16.900
6	21-2 գ-1.1	Լանջերին հենվող փայտե ոչ ինվենտարային տախտակամածի կապում և քանդում	քմ	269.9	6.600	1,781.340
7	ԵԺ21-2	Փայտե ներքին ոչ ինվենտարային տախտակամածի կապում և քանդում	քմ	11.24	6.000	67.440
9	ԵԺ21-4-3	Պատուհանների կոնական մակերևույթով կամարների տակ կավարամածների կապում	խմ	2.05	28.600	58.630

		և քանդում մինչև 4 մ բարձրության (խորաններ, ավանդատուն, թմբուկ)				
11	ԵԺ21-4-6	Կամարների տակ կավարամածերի կապում և քանդում 4 մ-ից ավել բարձրության (թմբուկակիր, խորաններ, մախախորաններ)	խմ	4.4	39.700	174.680
12	ԵԺ21-4-6	3/4 խորշերի կամարների տակ կավարամածերի կապում և քանդում 4 մ-ից ավել բարձրության	քմ	3.01	39.500	118.895
15	ԵԺ21-4-6	Գմբեթաղների տակ կավարամածերի կապում և քանդում 4 մ-ից ավել բարձրության	խմ	4.21	39.500	166.295
16	ԵԺ21-4-6	Գմբեթի տակ կավարամածերի կապում և քանդում՝ 12.5 մ-ից ավել բարձրության	խմ	16.06	34.000	546.040
Ընդամենը						2930.220
Ընդամենը փոկոսներով ամբողջի համեմատ						3.22%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						3.21%
ԲԱԺԻՆ Է. Սրբատաշ երեսապատի Կցոնման և սոսնձման աշխատանքներ						
1		Հարթ, միակող, կոնական և երկկող մակերևույթով կոտրված բեկորների բարդ ուրվագծով կցոնումների կատարում	քղմ	536.34	1.000	536.340
2	ԵԺ4-50-1	Միջին բարդության ճարտարապետական դետալների բարդ ուրվագծով կցոնումների կատարում	քղմ	287.66	1.300	373.958
3	ԵԺ4-51-1	Բարդ պրոֆիլավոր ճարտարապետական դետալների բարդ ուրվագծով կցոնումների կատարում	քղմ	391.8	1.600	626.880
4	ԲՍՍՆ 4-83 4-56	Կոտրված բեկորների սոսն ձում	քմ	4.78	16.000	76.480
5	ՑՅՆՊՈ- 86 աղ.14 կ.5.1 գ- 0.4	Բարդ ուրվագծով կցոնումների համար բնաչափերի պատրաստում	քմ	18.67	14.500	270.715
6	4-3-1 կ.12	Կցոնվող պարզ բեկորների շար	քմ	5.25	17.600	92.400
7	4-22-1ա կ.12	Կցոնվող միջին բարդության ճարտ.դետալների շար	քմ	2.88	34.500	99.360
8	4-30-1վ կ.12	Կցոնվող բարդ ճարտ. դետալների շար	քմ	3.92	51.600	202.272
Ընդամենը						2278.405
Ընդամենը փոկոսներով ամբողջի համեմատ						2.50%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						2.51%
ԲԱԺԻՆ Ը. Հուշարձանապատկան բեկորների վերաշարման աշխատանքներ						
3	ԵԺ4-1-1	Հարթ երեսապատի վերաշար	քմ	22.64	17.500	396.200
4	4-1-1 գ-1.3	Թեք կամ կոր եզրագծով հարթ երեսապատի վերաշար	քմ	3.61	18.800	67.868
5	ԵԺ4-3-1	Միակող երեսապատի վերաշար	քմ	3.78	23.400	88.452
6	4-3-1 գ-1.3	Կոր եզրագծով միակող երեսապատի վերաշար	քմ	0.28	22.000	6.160
7	ԵԺ4-1-1	Անկյունային հարթ երեսապատի վերաշար	քմ	29.65	20.500	607.825
8	4-1-1 գ-1.3	Կոր եզրագծով անկյունային հարթ երեսապատի վերաշար	քմ	0.62	18.800	11.656
9	ԵԺ4-3-1	Անկյունային միակող երեսապատի վերաշար	քմ	0.31	23.400	7.254
10	4-3-1 գ-1.3	Թմբուկի պատուհանների միջին բարդության պրոֆիլավոր հատակագծով անկյունային միակող երեսապատի վերաշար	քմ	8.92	24.900	222.108
15	4-30-1բ գ-1.3	Թմբուկի պարզ պրոֆիլավոր, միակող երեսով թեք կտրվող եզրագծով որմնակամարների քարերի վերաշար ել.5սմ	քմ	1.16	48.000	55.680

16	4-30-1բ գ-1.3	3/4 խորշերի լուսնակածն եզրագծով որմնակամարների քարերի վերաշար	քմ	0.11	48.000	5.280
17	4-30-1բ գ-1.3	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով ոլորվող երեսով որմնակամարների քարերի վերաշար	քմ	1.51	48.000	72.480
18	4-30-1բ	Կամարների քարերի վերաշար (գմբեթարդներ և նախախորաններ)	քմ	1.51	45.200	68.252
19	4-30-1բ	Թմբուկակիր կամարների մեծածավալ քարերի վերաշար	քմ	5.85	45.200	264.420
20	4-30-1բ գ-1.3	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով կամարների քարերի վերաշար	քմ	2.89	48.000	138.720
21	4-30-1բ գ-1.3	Պատուհանների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի վերաշար (ճակատներ, թմբուկ)	քմ	1.09	48.000	52.320
23	4-30-1բ գ-1.3	Թմբուկի պատուհանների միջին բարդության պրոֆիլավոր, կոնական մակերևույթով, միակող երեսով կամարների քարերի վերաշար	քմ	3.12	48.000	149.760
25	4-30-1բ	3/4 խորշերի և խորանների գմբեթարդների երկկող մակերևույթով, կամարների քարերի վերաշար	քմ	1.46	48.000	70.080
26	4-30-1բ գ-1.3	Տրոմպների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի վերաշար (ճակատային և 3/4 խորշեր)	քմ	0.4	48.000	19.200
27	4-30-1բ գ-1.3	3/4 խորշերի տրոմպների կոնական մակերևույթով կամարների կորագիծ թեք կտրվող եզրագծով քարերի վերաշար	քմ	0.5	48.000	24.000
29	4-16-1բ գ-1.3	Առագաստի շրջանածն եզրագծով տրոմպների քարերի վերաշար	քմ	2.32	34.500	80.040
30	4-30-1վ	Ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր կամ ատամնավոր քիվերի քարերի վերաշար (ճակատներ, տունբաներ, թմբուկ ել.-14սմ)	քմ	2.38	68.500	163.030
31	4-30-1վ	Թմբուկի ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր ատամնավոր անկյունային քիվի քարի վերաշար	քմ	0.29	68.500	19.865
32	4-30-1վ	Թմբուկատակ բարդ պրոֆիլավոր կորագիծ երեսով քիվի քարերի վերաշար ել. 11սմ	քմ	3.54	78.000	276.120
33	4-1-1 գ-1.3	Նույնի կոր եզրագծով հորիզոնական հարթ երեսի վերաշար	քմ	3.72	21.500	79.980
34	4-16-1բ գ-1.3	Թաղերի միակող քարերի վերաշար (ավանդատներ և նախախորան)	քմ	0.23	32.500	7.475
35	4-16-1բ գ-1.3	Երկկող քարերի վերաշար (գմբեթարդներ, գմբեթ)	քմ	4.66	34.500	160.770
36	4-16-1բ գ-1.3	Կոր եզրագծով երկկող քարերի վերաշար (արևմտյան խորան և առագաստ)	քմ	1.61	34.500	55.545
37	4-16-1բ գ-1.3	Առագաստի սեղանածն եզրագծով անկյունավոր երեսով քարերի վերաշար	քմ	0.19	34.500	6.555
38	4-16-1բ գ-1.3	Առագաստի սեղանածն եզրագծով ոլորվող երեսով քարերի վերաշար	քմ	0.5	34.500	17.250
39	4-16-1բ գ-1.3	Առագաստի սեղանածն և կոր եզրագծով, ոլորվող երեսով քարերի վերաշար	քմ	0.56	34.500	19.320
40	4-16-1բ գ-1.3	Առագաստի երկկողմանի կոր եզրագծով անկյունային երեսով քարերի վերաշար	քմ	0.08	34.500	2.760
41	4-16-1բ գ-1.3	Երկկողմանի կոր եզրագծով երկկող կամ ոլորվող երեսով քարերի վերաշար (առագաստ և գմբեթ)	քմ	0.33	34.500	11.385
42	4-16-1բ գ-1.3	Գմբեթի պարզ պրոֆիլավոր ջլաղեղների երկկող քարերի վերաշար	քմ	12.39	34.500	427.455
43	4-26-1ա	Խնձորակի ճարտարապետական բարդ հորինվածքով քարի վերաշար	քմ	0.25	52.500	13.125
44	ԵԺ1-19 կ.2	Սրբատաշ երեսապատի քարերի լրացուցիչ տեղափոխում ուղղահայաց ուղղությամբ միջինը 4 մ	տմ	39.49	3.000	118.470
Ընդամենը						3786.860
Ընդամենը փոկոսներով ամբողջի համեմատ						4.16%

Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						4.18%
ԲԱԺՆ Թ. Սրբատաշ երեսապատի նախնական չոր վերաշարի աշխատանքներ						
1	4-1-1 կ.12 գ-0.5	Հարթ երեսապատի չոր վերաշար	քմ	5.26	6.200	32.612
2	4-1-1 կ.12 գ-0.5	Թեք կամ կոր եզրագծով հարթ երեսապատի չոր վերաշար	քմ	1.2	6.200	7.440
3	4-3-1 կ.12 գ-0.5	Միակոր երեսապատի չոր վերաշար	քմ	2	7.300	14.600
5	4-1-1 կ.12 գ-0.5	Անկյունային հարթ երեսապատի չոր վերաշար	քմ	3.07	6.200	19.034
6	4-1-1 կ.12 գ-0.5	Կոր եզրագծով անկյունային հարթ երեսապատի չոր վերաշար	քմ	0.62	6.200	3.844
8	4-3-1 կ.12 գ-0.5	Թմբուկի պատուհանների միջին բարդության պրոֆիլավոր հատակագծով անկյունային միակոր երեսապատի չոր վերաշար	քմ	2.23	7.300	16.279
12	4-30-1բ կ.12 գ-0.5	Թմբուկի պարզ պրոֆիլավոր, միակոր երեսով թեք կտրվող եզրագծով որմնակամարների քարերի չոր վերաշար (ել.5սմ)	քմ	0.35	16.300	5.705
13	4-30-1բ կ.12 գ-0.5	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով ուղղվող երեսով որմնակամարների քարերի չոր վերաշար	քմ	0.52	16.300	8.476
14	4-30-1բ կ.12 գ-0.5	Կամարների քարերի չոր վերաշար (գմբեթադրներ և նախախորաններ)	քմ	0.65	16.300	10.595
15	4-30-1բ կ.12 գ-0.5	Թմբուկակիր կամարների մեծածավալ քարերի չոր վերաշար	քմ	0.59	16.300	9.617
16	4-30-1բ կ.12 գ-0.5	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով կամարների քարերի չոր վերաշար	քմ	0.65	16.300	10.595
17	4-30-1բ կ.12 գ-0.5	Պատուհանների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի չոր վերաշար (ճակատներ, թմբուկ)	քմ	0.26	16.300	4.238
18	4-30-1բ կ.12 գ-0.5	Թմբուկի պատուհանների միջին բարդության պրոֆիլավոր, կոնական մակերևույթով միակոր երեսով կամարների քարերի չոր վերաշար	քմ	0.62	16.300	10.106
22	4-16-1 կ.12 գ-0.5	Առագաստի շրջանաձև եզրագծով տրոմպների քարերի չոր վերաշար	քմ	0.46	10.900	5.014
23	4-30-1վ կ.12 գ-0.5	Ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր կամ ատամնավոր քիվերի քարերի չոր վերաշար (ճակատներ, թմբուկ ել.14 սմ)	քմ	1.29	24.700	31.863
24	4-30-1վ կ.12 գ-0.5	Թմբուկատակ բարդ պրոֆիլավոր կորագիծ երեսով քիվի քարերի չոր վերաշար (ել.11 սմ)	քմ	0.88	24.700	21.736
25	4-1-1 կ.12 գ-0.5	Նույնի կոր եզրագծով հորիզոնական հարթ երեսի չոր վերաշար	քմ	0.93	6.200	5.766
26	4-16-1 կ.12 գ-0.5	Երկկոր քարերի չոր վերաշար (գմբեթադրներ և գմբեթ)	քմ	1.43	11.000	15.730
27	4-16-1 կ.12 գ-0.5	Կոր եզրագծով երկկոր քարերի չոր վերաշար (առագաստ)	քմ	0.48	11.000	5.280
28	4-16-1 կ.12 գ-0.5	Առագաստի սեղանաձև եզրագծով անկյունավոր երեսով քարի չոր վերաշար	քմ	0.19	11.000	2.090

29	4-16-1 կ.12 գ-0.5	Առագաստի սեղանաձև եզրագծով ոլորվող երեսով քարերի չոր վերաշար	քմ	27	11.000	297.000
30	4-16-1 կ.12 գ-0.5	Առագաստի սեղանաձև և կոր եզրագծով, ոլորվող երեսով քարերի չոր վերաշար	քմ	0.56	11.000	6.160
31	4-16-1 կ.12 գ-0.5	Առագաստի երկկողմանի կոր եզրագծով անկյունավոր երեսով քարի չոր վերաշար	քմ	0.16	11.000	1.760
32	4-16-1 կ.12 գ-0.5	Երկկողմանի կոր եզրագծով երկկոր կամ ոլորվող երեսով քարերի չոր վերաշար	քմ	0.33	11.000	3.630
33	4-16-1 կ.12 գ-0.5	Գմբեթի պարզ պրոֆիլավոր ջլադեղների երկկոր քարերի չոր վերաշար	քմ	7.35	11.000	80.850
Ընդամենը						630.020
Ընդամենը տրոկոսներով ամբողջի համեմատ						0.69%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						0.69%
ԲԱԺԻՆ Ժ Նոր տաշ ու շարի աշխատանքներ հնի պատճենահանումով						
5	ԵԺ4-1-1	Հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	քմ	2.62	61.000	159.820
6	4-1-1 գ-1.3	Կոր եզրագծով հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	քմ	0.2	67.500	13.500
7	ԵԺ4-3-1	Միակոր երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	քմ	0.68	71.000	48.280
9	ԵԺ4-1-1	Անկյունային հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	քմ	2.56	61.000	156.160
11	4-3-1 գ-1.3	Թմբուկի պատուհանների միջին բարդության պրոֆիլավոր հատակագծով անկյունային միակոր երեսապատի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	քմ	1.17	78.500	91.845
13	4-30-1բ գ-1.3	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով, ոլորվող երեսով որմնակամարների քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	քմ	0.52	125.500	65.260
14	4-16-1 գ-1.3	3/4 խորշի կոնական մակերևույթով, կոր եզրագծով թեք կտրվող քարի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	քմ	0.27	126.000	34.020
15	4-30-1բ	Թմբուկի միակոր երեսով թեք եզրագծով կտրվող որմնակամարի քարի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	քմ	0.24	111.000	26.640
16	4-30-1բ	Կամարների քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով (գմբեթադրներ և նախախորաններ)	քմ	0.39	111.000	43.290
17	4-30-1բ	Թմբուկակիր կամարների մեծածավալ քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	քմ	1.4	111.000	155.400
18	4-30-1բ գ-1.3	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	քմ	0.98	125.500	122.990
21	4-30-1բ գ-1.3	Տրոմպների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով (3/4 և ճակատային խորշեր)	քմ	0.28	125.500	35.140
22	4-30-1գ	Թմբուկատակ բարդ պրոֆիլավոր, կորագիծ քիվի քարի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով ել.-7.5սմ	քմ	0.54	181.500	98.010
23	4-1-1 կ.11	Նույնի կոր եզրագծով հորիզոնական հարթ երեսի միայն տաշ	քմ	0.4	20.200	8.080
24	4-16-1 գ-1.3	Առագաստի կոր եզրագծով երկկոր քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	քմ	0.35	126.400	44.240
25	4-16-1 գ-1.3	Առագաստի երկկողմանի կոր եզրագծով երկկոր քարի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	քմ	0.17	126.400	21.488

26	4-16-1 գ-1.3	Գմբեթի պարզ պրոֆիլավոր, հատակագծով ջլաղեղների երկկոր քարերի նոր տաշ ու շար հնի պատճենահանումով	քմ	0.49	126.400	61.936
27	Ե-1-19 կ.2	Սրբատաշ երեսապատի քարերի լրացուցիչ տեղափոխում ուղղահայաց ուղղությամբ միջինը 4մ	տն	4.27	3.200	13.664
28	310 29-1	Կուտակված շինաղբի բարձուն ավտոմեքենաները	տ	3.22	0.600	1.932
29	311-5	Շին աղբի հեռացում ավտոմեքենաներով մինչև 5 կմ	տ	3.22	1.500	4.830
30	310 29-2	Շին աղբի բեռնաթափում	տ	3.22	0.700	2.254
Ընդամենը						1208.779
Ընդամենը փոկոսներով ամբողջի համեմալ						1.33%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						1.33%
ԲԱԺԻՆ ԺԱ Նոր տաշ ու շարի աշխատանքներ						
7	4-1-1 գ-0.38	Թմբուկատակ քառակուսու կոպտատաշ հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար	քմ	7.37	48.900	360.393
8	ԵԺ4-1-1	Հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար	քմ	89.49	61.400	5494.686
9	4-1-1 գ-1.3	Թեք կամ կոր եզրագծով հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար	քմ	13.33	67.500	899.775
11	4-3-1 գ-1.3	Կոր եզրագծով միակոր երեսապատի նոր տաշ ու շար	քմ	4.92	78.800	387.696
12	ԵԺ4-1-1	Անկյունային հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար	քմ	10.23	61.400	628.122
13	4-1-1 գ-1.3	Նույնը՝ սուր կամ բութ անկյուն կտրվող	քմ	35.53	67.500	2398.275
14	4-1-1 գ-1.3	Կոր եզրագծով անկյունային հարթ երեսապատի նոր տաշ ու շար	քմ	2.31	67.500	155.925
15	ԵԺ4-3-1	Անկյունային միակոր երեսապատի նոր տաշ ու շար	քմ	2.37	71.700	169.929
16	4-3-1 գ-1.3	Թմբուկի պատուհանների միջին բարդության պրոֆիլավոր հատակագծով անկյունային միակոր երեսապատի նոր տաշ ու շար	քմ	8.72	78.800	687.136
22	4-30-1բ	Թմբուկի միակոր երեսով պարզ պրոֆիլավոր, թեք եզրագծով կտրվող որմնակամարների քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	2.64	111.500	294.360
23	4-3-1 Կ.11 գ-0.38	Նույնի միակոր երեսի լրացուցիչ կոպտատաշում	քմ	1.32	8.900	11.748
24	4-30-1բ գ-1.3	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով, ոլորվող երեսով որմնակամարների քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	1.89	125.600	237.384
25	4-3-1 Կ.11 գ-0.38	Նույնի միակոր երեսի միայն լրացուցիչ կոպտատաշում	քմ	0.91	8.900	8.099
26	4-30-1բ գ-1.3	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով, ոլորվող երեսով թեք կտրվող կորագիծ եզրագծով որմնակամարների քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	1.09	125.600	136.904
27	4-3-1 Կ.11 գ-0.38	Նույնի միակոր երեսի լրացուցիչ կոպտատաշում	քմ	0.55	8.900	4.895
28	4-30-1բ գ-1.3	3/4 խորշերի լուսանակաձև եզրագծով որմնակամարների քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	2.72	125.600	341.632
29	4-3-1 Կ.11 գ-0.38	Նույնի միակոր երեսի լրացուցիչ կոպտատաշում	քմ	5	8.900	44.500
30	4-30-1բ	Կամարների քարերի նոր տաշ ու շար (խորաններ և նախախորաններ)	քմ	10.85	111.500	1209.775
31	4-30-1բ	Թմբուկակիր կամարների մեծածավալ քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	7.02	111.500	782.730
33	4-30-1բ գ-1.3	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	1.12	125.600	140.672

34	4-30-1բ գ-1.3	3/4 խորշերի կոնական մակերևույթով բարդ ուրվագծով և անկյունավոր երեսով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	1.03	125.600	129.368
35	4-30-1բ գ-1.3	Պատուհանների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	4.5	125.600	565.200
37	4-16-1 գ-1.3	Թմբուկի պատուհանների միջին բարդության պրոֆիլավոր, կոնական մակերևույթով, թեք եզրագծով կտրվող, միակող երեսով քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	3.73	126.400	471.472
38	4-16-1 գ-1.3	Թմբուկի պատուհանների միջին բարդության պրոֆիլավոր, կոնական մակերևույթով, միակող երեսով քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	1.17	126.400	147.888
41	4-30-1բ գ-1.3	Երկկող մակերևույթով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար (ավանդատան խորշ և 3/4 խորշեր)	քմ	4.51	125.600	566.456
42	4-30-1բ գ-1.3	Տրոմպների կոնական մակերևույթով կամարների քարերի նոր տաշ ու շար (ճակատային և 3/4 խորշեր)	քմ	2.77	125.600	347.912
43	4-30-1բ գ-1.3	Տրոմպների կոնական մակերևույթով կոր եզրագծով, թեք կտրվող կամարների քարերի նոր տաշ ու շար (3/4 խորշեր)	քմ	0.92	125.600	115.552
45	4-16-1 գ-1.3	Առագաստի շրջանաձև եզրագծով տրոմպի քարի նոր տաշ ու շար	քմ	0.36	126.400	45.504
46	4-30-1վ	Ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր քիվերի նոր տաշ ու շար (ճակատներ և տումբաներ) ել. 10 սմ	քմ	15.62	162.100	2532.002
47	4-30-1վ	Թմբուկի ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր, ատամնավոր քիվի քարերի նոր տաշ ու շար ել. 14 սմ	քմ	4.5	162.100	729.450
48	4-30-1վ	ճակատների ուղղագիծ, բարդ պրոֆիլավոր, թեք եզրագծով կտրվող քիվի քարերի նոր տաշ ու շար ել. 10 սմ	քմ	5.56	162.100	901.276
49	4-30-1վ	Ուղղագիծ, բարդ պրոֆիլավոր անկյունային քիվերի քարերի նոր տաշ ու շար (ճակատներ և տումբաներ) ել. 10 սմ	քմ	9.57	162.100	1551.297
50	4-30-1վ	Թմբուկի ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր, ատամնավոր քիվի անկյունային քարերի նոր տաշ ու շար ել. 14 սմ	քմ	3.26	162.100	528.446
51	4-1-1 Կ.11 գ-0.38	Ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր քիվերի եզրային ճակատների միայն տաշ (ճակատներ և տումբաներ)	քմ	0.72	20.200	14.544
52	4-30-1գ	Թմբուկատակ կորագիծ բարդ պրոֆիլավոր քիվի քարերի նոր տաշ ու շար ել. 7.5 սմ	քմ	2.35	181.900	427.465
53	4-1-1 Կ.11 գ-0.38	Նույնի կոր եզրագծով հորիզոնական երեսի միայն տաշ	քմ	2.61	20.200	52.722
54	ԵԺ4-16-1	Թաղի միակող քարերի նոր տաշ ու շար (ավանդատներ և մախախորաններ)	քմ	2.54	115.900	294.386
55	4-16-1 գ-1.3	Երկկող քարերի նոր տաշ ու շար (գմբեթարդներ և առագաստ)	քմ	11.31	126.400	1429.584
56	4-16-1 գ-1.3	Գմբեթի երկկող քարերի նոր տաշ ու շար (քարերի 60% -ի խորությունը՝ 50 սմ)	քմ	20.57	126.400	2600.048
57	4-16-1 գ-1.3	Կոր կամ թեք եզրագծով կամ ուղորվող երեսով քարերի նոր տաշ ու շար (արևմտյան խորան և առագաստ)	քմ	3.27	126.400	413.328
58	4-16-1 գ-1.3	Առագաստի սեղանաձև և կոր եզրագծով, ուղորվող երեսով քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	1.13	126.400	142.832
59	4-16-1 գ-1.3	Առագաստի երկկողմանի կոր եզրագծով, անկյունավոր կամ ուղորվող երեսով քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	1.47	126.400	185.808
60	4-16-1 գ-1.3	Գմբեթի երկկողմանի կոր եզրագծով երկկող քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	2.52	126.400	318.528
61	4-16-1 գ-1.3	Գմբեթի պարզ պրոֆիլավոր հատակագծով ջլաղեղների երկկող քարերի նոր տաշ ու շար (քարերի 60% -ի խորությունը՝ 50 սմ)	քմ	23.59	126.400	2981.776

62	Համան. 4-30-1բ	Գմբեթի պարզ պրոֆիլավոր շրջանաձև փականի երկկոր քարի նոր տաշ ու շար	քմ	0.23	111.500	25.645
63	Շուկա	Նույնի վրա միջանցիկ անցքի փորում Փ 50մմ L-0.4գծմ	հատ	1	4.100	4.100
64	Ժ26-26	Նույնի մետաղական կեռիկի պատրաստում և տեղադրում Փ-32մմ L- 1մ	կգ	7	1.300	9.100
65	ԵԺ4-1-1 գ-1.3	Պատուհանների գոգերի սեղանաձև եզրագծով սալաքարերի նոր տաշ ու շար	քմ	1.32	67.500	89.100
66	ԵԺ4-1-1 գ-1.3	Ավանդատների պատուհանների սեղանաձև եզրագծով անկյունային սալաքարերի նոր տաշ ու շար	քմ	0.88	67.500	59.400
67	ԵԺ4-1-1 գ-1.3	Պատուհանների գոգերի սեղանաձև եզրագծով միակոր երեսով անկյունային սալաքարերի նոր տաշ ու շար	քմ	2.9	67.500	195.750
68	ԵԺ4-16-1 գ-0.38	Կեղծ թաղերի կոպտատաշ երեսապատի - քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	26.43	94.100	2487.063
69	ԵԺ4-16-1 գ-0.38	Ճակտոնների թիկունքի կոպտատաշ երեսապատի նոր տաշ ու շար	քմ	9.28	79.900	741.472
70	ԵԺ4-19-1	Տանիքների եզրակալ, վալիկավոր ծածակասալերի նոր տաշ ու շար տուֆից	քմ	16.97	85.500	1450.935
72	ՅՅՆՊՈ-86 աղ.14 կ.5.1 գ-0.4	Բնաչափերի պատրաստում ստվարաթղթից	քմ	38.12	14.500	552.740
73	Ե1-19 կ.1	Շինանյութի լրացուցիչ ուղղահայաց տեղափոխում միջինը 4.5մ	տն	121.5	3.200	388.800
74	Ե1-19 կ.2	Սրբատաշ երեսապատի քարերի լրացուցիչ տեղափոխում ուղղահայաց միջինը 4.5մ	տն	111.91	3.200	358.112
75	ԳԺ310 29-1	Կուտակված շինաղբի բարձում ավտոմեքենաները	տ	234.77	0.600	140.862
76	ԳԺ311-5	Շին աղբի հեռացում ավտոմեքենաներով մինչև 5 կմ	տ	234.77	1.600	375.632
77	ԳԺ310 29-2	Շին աղբի բեռնաթափում	տ	234.77	0.700	164.339
Ընդամենը						38930.53
Ընդամենը տրոկոսներով ամբողջի համեմատ						42.72%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						42.78%
ԲԱԺԻՆ ԺԲ Քանդակազարդման աշխատանքներ						
1	ԲՍՍՆ 4-83 4-45 բ	Ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր քիվերի քարերի քանդակազարդում (խորությունը՝ 2.5սմ)	քդմ	710.2	4.500	3195.900
2	ԲՍՍՆ 4-83 4-45բ գ-1.1	Ուղղագիծ բարդ պրոֆիլավոր քիվերի քարերի վրա, բարդ պրոֆիլավոր ատամնանախշի քանդակում (ճակատներ, տունբաներ, թմբուկ) խորությունը՝ 8սմ)	քդմ	535.4	5.000	2677.000
3	ԲՍՍՆ 4-83 4-45 բ	Պատուհանների բարդ պրոֆիլավոր պսակների քարերի քանդակազարդում (խորությունը՝ 1.5սմ)	քդմ	31.9	4.000	127.600
Ընդամենը						6000.500
Ընդամենը տրոկոսներով ամբողջի համեմատ						6.59%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						6.67%
ԲԱԺԻՆ ԺԳ Շաղախի ներարկման և լիցքի կատարման աշխատանքներ						
1	ԵԺ3-14-2 գ-0.5	Պատերի կարանների կարանախցում ցեմ. ավազե շաղախով	10գմ	5.4	7.000	37.800
2	Հաշվարկ ԱԻՍՄ	Պատերի ճաքերի և խոռոչների լվացում և հատուկ բաղադրակազմի շաղախի ներարկում բարձր ճնշման տակ	լիտր	4041.8	1.640	6628.552
3	ԵԺ2-7-2	Լիցքի կատարում խամբարով և բարդ կրաշախով (լվացված ավազ)	խմ	61.91	43.000	2662.130
4	Ժ8-286	Թեթև լիցքի կատարում բարդ կրաշախով (լվացված ավազ) և խարամով	խմ	23.06	47.500	1095.350

5	ԵԺ2-7-2	Ծածկի հարթեցնող շերտի և կղմինդրե ծածկասալերի սոսնձաշերտի կատարում լվացված ու մաղած ավազով և բարդ կրաշախով	խմ	28.66	55.500	1590.630
Ընդամենը						12014.462
Ընդամենը փոկոսներով ամբողջի համեմատ						13.19%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						13.33%
ԲԱԺԻՆ ԺԴ Հողանցման և մետաղական խաչի տեղադրման աշխատանքներ						
1	Ժ1-961	Խրամուղու և հորի փորում 3-րդ կարգի հիմնահողում ձեռքի գործիքներով	խմ	10	2.500	25.000
2	Ժ1-968	Հողի հետլիցքի կատարում ձեռքի գործիքներով	խմ	10	1.000	10.000
3	Ս8-472-3	Հողանցող հաղորդիչ հատակի տակով շերտավոր պողպատից	100գմ	0.1	153.000	15.300
4	Ս8-472-6	Հողանցող հաղորդիչ պատերի միջով շերտավոր պողպատից	100գմ	0.25	133.500	33.375
5	Ս8-471-12-3	Մետաղական անկյունակներից հողանցող էլեկտրոդների տեղադրում	10հատ	1	25.500	25.500
6	Ս8-417-2	Էլեկտրական մալուխի անցկացման համար պլաստմասե ճկուն խողովակի տեղադրում պատերի մեջ Փ 30մմ	100գմ	0.25	221.900	55.475
7	Շուկա	Մետաղական կոփածո խաչի պատրաստում ներկում և տեղադրում (h-1.8)մ	հատ	1	372.000	372.000
8	Շուկա	Ջահը կախելու համար մետաղական շղթայի պատրաստում և տեղադրում Փ 6մմ	գմ	30	1.800	54.000
Ընդամենը						590.650
Ընդամենը փոկոսներով ամբողջի համեմատ						0.65%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						0.65%
ԲԱԺԻՆ ԺԵ Կղմինդրե ծածկասալերի պատրաստում և տեղադրում						
1	ՆԻՌ	Վեղարի կղմինդրե ծածկասալերի պատրաստում և տեղադրում (կաղապարի պատրաստումով) 1բ, 1Ա և 1Ա1,2բ, 2գ, 3Ա տաշտակած և ծածկասալեր և 3 տիպի կարակալներ	քմ	109.18	15.500	1692.290
2	ՆԻՌ 6-84,6-23 կ.վ.2	Վեղարի կղմինդրե ծածկասալերի պատրաստում և տեղադրում (կաղապարների պատրաստումով) 1բ, 1Գ1 2բ, տաշտակած և ծածկասալեր և 2 տիպի կարակալներ	քմ	22.24	15.500	344.720
3	ՆԻՌ 6-84,6-23 կ.վ.2	Լանջերի կղմինդրե ծածկասալերի պատրաստում և տեղադրում (կաղապարների պատրաստումով) 1բ, 2բ, 1դ, 2դ տաշտակած և ծածկասալեր և 3 տիպի կարակալներ	քմ	122.28	14.200	1736.376
4	Ե1-19 կ.3	Կղմինդրե ծածկասալերի լրացուցիչ ուղղահայաց տեղափոխում միջինը 5մ	տմ	5.85	5.000	29.250
Ընդամենը						3802.636
Ընդամենը փոկոսներով ամբողջի համեմատ						4.17%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						3.90%
ԲԱԺԻՆ ԺԶ Սալահատակի և բեմի նոր տաշ ու շարի աշխատանքներ						
1	Համան Ժ26-13	Բեմի հատվածում բուքաբետոնի լիցքի կատարում	խմ	4.77	39.500	188.415
2	Ժ5-67	Խճի շերտի պատրաստում 10 սմ հաստ.	խմ	8.05	13.500	108.675
3	Ժ5-64	Ավազի շերտի պատրաստում 10 սմ հաստ.	խմ	8.05	9.500	76.475
4	Ժ5-85 Ժ5-86	Ցեմենտ-ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 4 սմ հաստ.	քմ	80.46	2.000	160.920

5	Ժ26-33	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	կգ	196.5	0.600	117.900
6	Ժ5-72	Թեթև բետոնի լիցքի կատարում 12սմ հաստության	խմ	9.66	41.100	397.026
7	Ժ5-72	Բետոնի մախապատրաստական շերտի պատրաստում 10սմ հաստության	խմ	8.14	41.100	334.554
8	Ժ5-85 Ժ5-86	Ցեմենտ-ավազի սոսնձաշերտի պատրաստում 5 սմ հաստ.	քմ	81.43	2.500	203.575
9	ԵԺ4-18-1	Կեղծ թաղերի կոպտատաշ երեսապատի - քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	79.55	39.200	3118.360
10	Ժ5-134	Շեմի սալաքարի տեղադրում գրանիտի 3սմ հաստ սալիկից	քմ	2.4	55.000	132.000
11	ԵԺ4-33-1ա	Բեմի աստիճանների նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից	քմ	1.88	39.500	74.260
12	ԵԺ4-1-1	Բեմի ճակային հատվածի հարթ երպեսապատի նոր տաշ ու շար	քմ	1.04	61.200	63.648
13	Ժ5-25	Նույնի թիկունքի մասում ճեղքված քարով շար	խմ	1.17	32.500	38.025
14	ԵԺ2-7-2	Նույնի միջուկի լիցքի կատարում խամքարով և ցեմ-ավազե շաղախով	խմ	0.7	41.900	29.330
15	ԵԺ4-30-1վ	Բեմի պարզ պրոֆիլավոր ուղղաձիծ քիվի քարերի նոր տաշ ու շար	քմ	1.22	162.000	197.640
16	ԵԺ4-33-1ա	Սալահատակի հոգևոր դաստ աստիճանների նոր տաշ ու շար սրբատաշ տուֆից	քմ	2.58	39.500	101.910

Ընդամենը

5342.713

Ընդամենը փոկոսներով ամբողջի համեմատ

5.86%

Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը

5.87%

ԲԱԺԻՆ ԺԻ Ե-ԲԵՏՈՆԵ և մետաղական կոնստրուկցիաներ

2	Ժ8-59	Շարվածքի ընթացքում կառույցի բոլոր անկյուններում տեղադրվող զոդված ամրանացանցեր	կգ	380	0.600	228.000
3	Հայկ.	Խոշոր բեկորների խարսխման հանգույցներ Անցքերի շաղափում Իտալական <<Բանկեր-3>> սարգի օգնությամբ Փ-50մ, L-1.87մ, 5 հատ Նույնը Փ-50մ, L-1.85մ, 8 հատ Նույնը Փ-50մ, L-3.06մ, 13 հատ Նույնը Փ-50մ, L-2.89մ, 14 հատ Նույնը Փ-50մ, L-3.43մ, 9 հատ Նույնը Փ-50մ, L-2.03մ, 13 հատ Նույնը Փ-50մ, L-3.27մ, 6 հատ	գծմ	81.27	16.000	1300.320
3բ	Ժ26-26	Խոշոր բեկորների խարսխում և ամրացում ցեմ-պոլիմերային լուծույթով	կգ	175.78	1.700	298.826
5	Ժ9-94	Պողպատե բարավորներ	կգ	105.23	1.000	105.230
6	Ժ26-31	Խաչի տեղադրման հանգույց	կգ	23.05	0.800	18.440
7ա	Ժ23-48	Փ 14մմ տրամագծով HILTI Աբցքերի շաղափում Փ-20մմ, L-50սմ	100հատ	4.2	537.500	2257.500
7բ	Ժ26-26	Խարսխանքի տեղադրում և ամրացում էպօքսիդային լուծույթով	կգ	254.1	2.100	533.610
8ա	Ժ23-46	Նոր շարվող պատերի խարսխում չժանգոտվող պողպատով անցքերի շաղափում Փ8մմ L-10սմ	100հատ	40	29.800	1192.000
8բ	Ժ26-26	Պատերի խարսխում	կգ	1450	1.000	1450.000
9ա	Ժ23-48 գ-1.6	Փ 14մմ տրամագծով HILTI ցինկապատ խարսխանք 800մմ երկարությամբ Աբցքերի շաղափում Փ-20մմ, L-0.8սմ	100հատ	0.12	102.700	12.324
9բ	Ժ26-26	Խարսխանքի տեղադրում ամրացում էպօքսիդային լուծույթով	կգ	11.62	3.900	45.318
10ա	Ժ23-49 գ-1.7	Փ 14մմ տրամագծով HILTI ցինկապատ խարսխանք 1մ երկարությամբ Աբցքերի շաղափում Փ-20մմ, L-1.0սմ	100հատ	0.2	133.200	26.640
10բ	Ժ26-26	Խարսխանքի տեղադրում ամրացում էպօքսիդային լուծույթով	կգ	24.2	3.900	94.380

11ա	Ժ23-46	Խոշոր բեկորների եզրերի և նոր շարվածքի եզրային քարերի իրար հետ ամրացման հանգույցներ Արցքերի շաղափում Փ-16մմ, L-15.0սմ	100հատ	9.5	29.800	283.100
11բ	Ժ26-26	Խարսխների տեղադրում ամրացում էպօքսիդային լուծույթով	կգ	421.6	1.700	716.720
12	Հայկ.Խտ ալական ք.հ.կ	Ճաքած պատերի հորիզոնական անցքերի շաղափում Փ37մմ տրամագծով անցքերի բացում ամրանային ծգանների տեղադրման համար իտալական «Բանկեր-3» սարքի օգնությամբ	գծմ	246	16.000	3936.000
13	Ժ26-26	Անցքերի մեջ կցորդիչների տեղադրում և ամրացում էպօքսիդային լուծույթով	կգ	606.64	1.500	909.960
Ընդամենը						13408.368
Ընդամենը տրոկոսներով ամբողջի համեմատ						14.72%
Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը						14.68%
Ընդամենը (Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում հետագա տարիներին նախատեսված աշխատանքների համար)						91119.563
Ընդամենը տրոկոսներով						100%
Չնախատեսված ծախսեր 6%						5467.174
Ընդամենը						96586.737
ԱԱՀ 20%						19317.347
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում հետագա տարիներին նախատեսված աշխատանքների համար)						115904.084
Ընդհանուրը (2023թ և հետագա տարիներին նախատեսված աշխատանքների համար)						93705.463
Չնախատեսված ծախսեր 6%						5622.328
Ընդհանուրը						99327.791
ԱԱՀ 20%						19865.558
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ (2023թ և հետագա տարիներին նախատեսված աշխատանքների համար)						119193.349

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշար համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու փարածքում:

Ծանոթանալ ծավալաթերթ նախահաշվի բացվածքին և նախագծային փաստաթղթերին:

Պայմանագրի շրջանակներում կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50% չափով /3%/ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23- ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

Շահույթը ներառված է իրականացվելիք աշխատանքների արժեքների մեջ:

Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված՝ պատվիրատուների կողմից ձեռք բերվող շինարարական աշխատանքների կատարման ամբողջ ընթացքում Կապալառու կազմակերպությունը շինարարական օբյեկտի փարածքը պետք է համալրի տեսախցիկներով, որոնք պետք է շուրջօրյա տեսանկարահանեն ամբողջ շինարարական իրապարակը՝ ընդգրկելով կառուցվող բոլոր տեսակի շինությունները, և այդ տեսախցիկներին հասանելիություն պետք է ապահովվի ինչպես պատվիրատուի, այնպես էլ պատվիրատուի նշած օգտատերերի համար: /«Քաղաքաշինության մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դ) կետ/:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ



Հ. Հակոբյան

(ստորագրություն)

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ



Ա. Անանյան

(ստորագրություն)

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ***Չափաբաժին 1. Վերականգնողական աշխատանքներ****(ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշար համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու վերականգնում)**

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
1	2023 թ. իրականացվելիք վերականգնողական աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
2	Հաջորդող տարիներին իրականացվելիք վերականգնողական աշխատանքներ	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 600-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**Հ. Հակոբյան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ**Ա. Անանյան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

« 14 » 11

2023 թ. կնքված

«ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇԶԲ-23/1» ծածկագրով պայմանագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
Չափաբաժին	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ պետական բյուջեից,													
			2023թ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												Հաջորդող տարիներին	
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը 2023թ.	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	45451600/13	Վերականգնողական աշխատանքներ (ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատ համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու վերականգնում)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3289265	3289265	3289265	119193349

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ



Հ. Հակոբյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ



Ա. Անանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԻ ՕԲՅԵԿՏԻ, ԴՐԱ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍԵՐԻ (ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ) ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼԻՔ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՍԱՐՔԵՐԻ ՈՒ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Ձափաբաժին 1. Վերականգնողական աշխատանքներ

(ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշար համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու վերականգնում)

ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշապ համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու վերականգնման աշխատանքների կատարման ընթացքում շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջները՝ աշխատանքների կատարման ընթացքում կիրառվող նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է ունենան **30 տարի երաշխիքային ժամկետ:**

ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշապու համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու վերականգնման աշխատանքների կատարման ընթացքում, նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող, սարքերի և սարքավորումների վերաբերյալ մասնակցին **պահանջներ չեն ներկայացվում:**

* Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օրացուցային օրը:

ጥሁረ ህጻናት

[Handwritten signature]

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հ. Հակոբյան

(ստորագրություն)

4.S.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

4.S. 

— **Ա. Անանյան**

(ստորագրություն)

4.S



«10» 11 2023 թ. N 4438/10/5

ԵՐԱՇԽԻՔ N 23-0518
(կանխավճարի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ԲՈՒՐԳ-999» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-23/1» պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի տրամադրման շրջանակում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:
2. Երաշխիքով «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 657,853.00 (վեց հարյուր հիսունյոթ հազար ութ հարյուր հիսուններեք) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900011036382 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-23/1» պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 30/05/2024 թվականը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ arsen.soghomonyan@escs.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
 - 1) թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-23/1» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:
 - 2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:
7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝
 - 1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:
 - 2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Գևորգ Մաչանյան

Սեդրակ Բաղդասարյան

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 10 » 11 2008 թ.**

«ԲՈՒՐԳ-999» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն տնօրեն Ալբերտ Անանյանի, անձնագիր AN 0720919, տրված 20/11/2013 թ. 011-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ՀՀԿԳՄՄՆՀԲՄԱՇՁԲ-23/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար: 1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է ՀՀ ԱԲՈՒԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվա հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ԲՈՒՐԳ-999» ՍՊԸ

ք. Երևան, Այգեստան 5-րդ փ., 6 տ.

«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2500010441230100

ՀՎՀՀ 01521387

Ալբերտ Անանյան

Կ.Տ

** լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ « ԲՈՒՐԳ-999 » ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ « Արմսվիսբանկ » ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ Հ/Հ 2500010441230100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01521387	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02698732	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
11. 14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 11 919 606,6 /տասնմեկ միլիոն ինը հարյուր տասնինը հազար վեց հարյուր վեց ամբողջ վեց տասնորդական/	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ / AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ <i>(պայմանագրի կատարման ապահովման համար)</i>	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ /_____ /_____ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

«10» 11 2023թ.

«ԲՈՒՐԳ-999» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ալբերտ Անանյանի, անձնագիր AN 0720919, տրված 20/11/2013 թ. 011-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ՀՀԿԳՄՄՆՀԲՄԱՇՁԲ-23/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է ՀՀ ԱԲՈՒԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ԲՈՒՐԳ-999» ՍՊԸ

ք. Երևան, Այգեստան 5-րդ փ., 6 տ.

«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2500010441230100

ՀՎՀՀ 01521387

Ալբերտ Անանյան

Կ.Տ

____/



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «ԲՈՒՐԳ-999» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Արմավիսբանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ </< 2500010441230100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01521387	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02698732	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) 900008000664	
51. 14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 35 758 819,8 / երեսունհինգ միլիոն յոթ հարյուր հիսունութ հազար ութ հարյուր փասնինը ամբողջ ութ փասնորդական /	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ / AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները  21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ "___" ___ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.