

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՔԿ- ՀՄԱԽԾՁԲ-25/9**

ք. Երևան

22.12.2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՌԻՋԻԴ» ՍՊԸ-ն, (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս տնօրեն Հ. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ՀՀ Վայոց ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն Պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին և պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը և սահմանել ողջամիտ ժամկետ ոչ պատշաճ ծառայությունը պայմանագրով նախատեսված պահանջներին համապատասխան (անհատույց) պատշաճ մատուցելու և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքն ու 5.3 կետով նախատեսված տույժը

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս կողմից մատուցված պատշաճ ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

3.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ ծառայությունը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կատարողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է **3 980 000 (երեք միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ:**

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև **1 194 000 (մեկ միլիոն մեկ հարյուր իննսունչորս հազար) ՀՀ դրամի** չափով, Պատվիրատուն փոխանցում է Կատարողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով:

Ընդ որում կանխավճար կարող է հատկացվել յուրաքանչյուր բյուջետային տարվա ընթացքում կատարվելիք աշխատանքների համար վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված գումարի 30 տոկոսի չափով:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է պայմանագրի 3-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում՝ ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի պայմանագրում նշված հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (Հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա նախավերջին աշխատանքային օրը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը Պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0.1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար

հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.5.1 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման, ինչպես նաև Պայմանագրի 3.1 կետում նշված գրավոր հավաստումը չտրամադրելու համար Կատարողի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելու նկատմամբ վերահսկողություն չիրականացնելը	350 000 ՀՀ դրամ
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելու նկատմամբ վերահսկողություն չիրականացնելը	1 000 000 ՀՀ դրամ
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելու նկատմամբ վերահսկողություն չիրականացնելը	700 000 ՀՀ դրամ

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորություններն ամբողջությամբ և պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆ (\$ՈՐՄԱՄԺՈՐ)

Պայմանագրով և պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ

հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի գրավոր առաջարկի առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի համար ծառայության մատուցման պահանջը չի վերացել, իսկ Կատարողի գրավոր առաջարկ ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավելի քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման շրջանակներից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն ուղարկում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Կատարողն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կատարողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի

պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

7.11 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

7.12 Պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 3.1, N 4 և N 5 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.13 Պայմանագրի վավերապայմաններում Կատարողի կողմից նշված բանկային տվյալները պետք է համապատասխանեն միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի ձևով պայմանագրի ապահովման և դրան կից վճարման պահանջագրի բանկային տվյալներին:

7.14 Պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.15 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված ծառայության մատուցման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Ը քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011048528
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՌԻՋԻԴ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,
Գեղամավան 2-րդ փող., 3 նրբ. տուն 25
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220203335736000
ՀՎՀՀ 08622912

Տնօրեն՝



Հ. Վարդանյան

Կ.Տ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Որամ»

Ծառայության						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/«Որամ»	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
					հասցեն	Ժամկետը*
1	71351540/73	«Որամ»	3 980 000	1	«Վայոց Ձորի մարզ»	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտի հետ

Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման բնութագիրը	
1	<p>Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության /այսուհետ՝ Հսկողություն/ խորհրդատվական ծառայության մատուցում հիմքերը և պահանջները</p>
2	<p>Հսկողության ենթակա աշխատանքների տեսակները և անվանումները</p> <p>Կից ներկայացվող նախագծերի փաթեթներով և ծավալաթերթով նախատեսված աշխատանքների</p>
3	<p>Անձնակազմի ներգրավվածությունը</p> <p>Առանձին տեսակի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության և կատարողական ակտերի ներկայացման ապահովում հիմնական լիցենզիային կից ներկայացվող ներդրումներում ընդգրկված մասնագետների միջոցով և գրավոր հաստատմամբ՝ ճարտարագետ-շինարարի, ճարտարագետ-էներգետիկի, ճարտարագետ-էլեկտրիկի, ճարտարագետ-հիդրոտեխնիկի կողմից՝ յուրաքանչյուրն իր կողմից վերահսկման ենթակա շինաշխատանքների համար:</p>
4	<p>Որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման նպատակները</p> <p>Տեխնիկական հսկողությունը իրականացվում է «Քաղաքաշինության նախարարության 28.04.1998թ. No. 44 հրամանի «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ»-ի հիման վրա և Պատվիրատուի կողմից սահմանվող պարտավորությունների համաձայն Տեխնիկական բնութագրի, ինչպես նաև խորհրդատուի կողմից ներկայացված ու պատվիրատուի կողմից ընդունված ծառայության մատուցման մեթոդաբանության հիման վրա:</p> <p>Տեխնիկական հսկողության հիմնական խնդիրներն են՝ ապահովել շինարարական աշխատանքների պահանջվող որակը, նրանց համապատասխանությունը նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին, գործող նորմերին, ստանդարտներին և շինարարության բնագավառին առնչվող օրենքներին:</p> <p>Տեխնիկական հսկողությունն ընթանում է ամբողջ շինարարության ընթացքում՝ ամենօրյա ձևաչափով (8 ժամ), որը ապահովում է շինարարության իրականացման համապատասխանությունը հաստատված ճարտարապետաշինարարական աշխատանքային նախագծերի պահանջներին և որակին:</p>
5	<p>Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ</p> <p>Շինարարության տեխնիկական հսկողությունը իրականացվում է սկսած ծրագրի շինարարական աշխատանքների մեկնարկի օրվանից մինչև «Ավարտված շինարարական օբյեկտն ընդունող հանձնաժողովի» ակտի վավերացումը:</p> <p>Ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա (8 ժամ) ներկայությունը շինարարական օբյեկտում, ինչը հաստատվում է շինարարության վարման մատյանում գրառումների կատարման միջոցով:</p> <p>Խորհրդատուի մյուս մասնագետների այցելությունները և հաստատվում են շինարարության վարման մատյանում գրառումների կատարման միջոցով:</p> <p>Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:</p> <ul style="list-style-type: none"> Հսկողական /համատարած/ ստուգման միջոցով կատարվող շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով աշխատանքային նախագծին լուծումներին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին ու կանոններին: Ստուգել հիմնական առանցքների տեղակայման՝ նշահարման համապատասխանությունը աշխատանքային նախագծի պահանջներին, չափազրել գեոդեզիական նիշերը: Ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և լաբորատոր փորձարկումների և վերլուծությունների արդյունքների գոյությունը և, նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում, արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպելով համապատասխան ակտերով

		<ul style="list-style-type: none"> • Պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին • Մասնակցել ինժեներական կոմունիկացիաների և կառույցների, խողովակաշարերի, էլեկտրասարքավորումների փորձարկումներին՝ ստորագրելով համապատասխան փորձարկման ակտեր: • Կապալառուի կողմից վարվող շինարարության ընդհանուր մատյանում նշել նկատողությունները և դիտողությունները հայտնաբերված թերությունները և դրանց վերացման մասին համապատասխան գրառումները: • Կապալառուի, հեղինակայն հսկող խորհրդատուի հետ համատեղ կազմել և վավերացնել ծածկվող աշխատանքների ընդունման, փորձարկման, գրունտների ուսումնասիրման, շենքի (կառույցի) առանցքների նշահարումների ակտերը: • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը: • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի: • Հսկողական ստուգման միջոցով իրականացվող աշխատանքների կատարման ժամկետների համապատասխանության, ինչպես նաև թերությունների բացահայտման և վերացման ապահովում: • Կապալառուի կատարողական ակտի կազմման աշխատանքներին մասնակցության ապահովում: Վավերացնել կապալառուի կողմից կազմված և վճարման ներկայացվող կատարողական ակտերը՝ ինչը պետք է հիմնավորվի խորհրդատուի համապատասխան մասնագետի կողմից իրականացված չափագրումներով և հաշվարկներով: Խորհրդատուն պատասխանատու է կատարողական ակտում բերված աշխատանքների ծավալների իսկության և որակի համար: • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են կապալառուին համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար: • Ստորագրել շինարարության ավարտական ակտերը: • Նշված ակտերը չվավերացնելու դեպքում գրավոր ներկայացնել պատճառները: • Պատվիրատուի առաջին իսկ պահանջով ներկայացնել մինչև պահանջի պահը իրականացված աշխատանքների չափագրման արդյունքները՝ մանրամասն հաշվարկներով: • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: • Օբյեկտի ինժեներական համակարգերի կառուցման նկատմամբ հսկողությունը պետք է իրականացվի հաստատված նախագծով նախատեսված տեխնոլոգիական հաջորդականությանը համապատասխան և տվյալ աշխատանքների համար սահմանված ժամանակահատվածում: • Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը): • Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը: • Շենքերի, կառույցների, ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական երաշխիքների պահանջների անհամապատասխանությանը, կայունությանը և հուսալիությանը սպառնացող թերությունների հայտնաբերման դեպքում անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին: • Խորհրդատուն պետք է ապահովի, որպեսզի Պատվիրատուն իրազեկված լինի շինարարության ընթացքում ցանկացած նախատեսված խնդիրների մասին: • 24 ժամվա ընթացքում պատվիրատուին տեղեկացնել ծրագրի հետ կապված ցանկացած պատահարի կամ վթարի մասին, որը ազդել է Ծրագրի վրա, և որը կարող է էական բացասական ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի, ազդակիր համայնքի, բնակչության կամ աշխատողների վրա, օրինակ՝ աշխատանքային պատահարներ, որոնք կարող են հանգեցնել լուրջ վնասվածքների կամ տրանսպորտային պատահարների և այլն: • Տեխնիկական հսկողության պատասխանատու հիմնական ճարտարագետ տեխնիկիչը և կազմակերպությունը պետք է հետևեն շինարարության ամբողջ ընթացքում շինարարության կամակերպման նախագծով նախատեսված շինարարական հրապարակի կազմակերպմանը և դրա շարունակական պահպանությանը, ինչպես նաև շինարարական հրապարակի տեխնիկական անվտանգության ու սանիտարական նորմերի ամբողջապես և անընդհատ պահպանմանը՝ հակառակ պարագայում Պատվիրատուի կողմից արձանագրված յուրաքանչյուր խախտման դեպքում կկիրառվեն պայմանագրով նախատեսված տույժեր և տուգանքներ:
6	<p>Լաբորատոր փորձարկումների և նմուշառումների պահանջ</p>	<p>Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության կազմակերպությունը (պատասխանատու- հսկիչը, խորհրդատուն) պետք է սնեխական ռեսուրսներով և միջոցներով իրականացնի կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները, ինչպես նաև ապահովի դրանց արդյունքների ներկայացումը Պատվիրատուին՝ ամսական հաշվետվությունների և/կամ շինարարական ակտերի հետ ներկայացվող առանձին հաշվետվությունների տեսքով:</p> <p>- Լաբորատոր փորձարկումների քանակը, ձևերը և մեթոդաբանությունը պետք է իրականացվեն համաձայն պատվիրատուի պահանջի և ՀՀ-ում գործող նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Նշված փորձարկումները պետք է ապահովեն տվյալ օբյեկտի համար նախատեսված փորձարկման ենթակա բոլոր աշխատանքների և առանձին տեսակի նյութերի ամբողջ ծավալը: Ընդ որում, դրանք պետք է պարտադիր ներառեն՝ - հողային աշխատանքների (հիմնատակի գրունտի ֆիզիկամեխանիկական և հետլիցքի գրունտի սեղմման ամրության որոշմամբ) լաբորատոր հետազոտությունները, - Հակադարձ լիցքերի խտության լաբորատոր ստուգումներ - ե/բ կոնստրուկցիաների դեպքում ամրանների գործիքային ստուգման (ծգում, ծոում) և բետոնների ամրության ամբողջական լաբորատոր պայմաններում քայքայող եղանակով (սեղմման ամրություն) ստուգման (անհրաժեշտության դեպքում՝ ցածր նախնական արդյունքի պարագայում հորատման միջոցով նմուշառման՝ (կեռի վերցնման) և ստուգման, ինչպես նաև չքայքայող եղանակով) լաբորատոր համալիր և ամբողջական հետազոտությունները - Մետաղական պատրաստվածքների լաբորատոր հետազոտության, դրանց անձնագրերի կազմման, բոլոր եռակցվող կարանների գործիքային հետազոտությունները, - Բետոնե և ե/բ պատրաստվածքների լաբորատոր հետազոտություններ /եզրաքարեր, բետոնե բլոկներ, դիտահորեր և այլ պատրաստվածքներ/ - Բոլոր տեսակի ջերմամեկուսիչ նյութերի լաբորատոր հետազոտություններ /գոլորշաթափանցելիություն, ջերմահաղորդականության և տեսակարար կշիռների որոշում/ - Էլեկտրական մալուխների և հաղորդալարերի լաբորատոր հետազոտություններ տեղադրվող բոլոր տեսակ նյութերի համար - Բոլոր նմուշառումները պետք է կատարվեն տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կողմից՝ օբյեկտում ապահովելով անհրաժեշտ քանակությամբ նմուշառման ատրիբուտների առկայությունը, տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարմանը զուգահեռ, - Բետոնե նմուշների պահպանությունը շինարարական օբյեկտում նորմատիվային պահանջներին համապատասխան ևս պետք է իրականացվի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կողմից: - Բոլոր տեսակ լաբորատոր հետազոտությունները պետք է իրականացվեն նորմատիվային պահանջներին և ստանդարտներին համապատասխան անհրաժեշտ ամբողջ քանակությամբ, անկախ ընկերության կողմից գնման գործընթացի շրջանակներում ներկայացված լաբորատոր փորձարկումների պլանի:
7	<p>Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ</p>	<p>Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ <u>ընթացիկ, ամսեկան և վերջնական հաշվետվություններ</u>, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:</p> <p><u>Ընթացիկ հաշվետվությունները</u>, հանդիսանում է շինարարության վարման մատյանը՝ համապատասխան գրառումներով: Դրանից բացի խորհրդատուն Պատվիրատուին ներկայացնում է ամսական հաշվետվություն:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ամսական հաշվետվությունները</u> ներկայացվում են ամենամյա, ոչ ուշ քան շինարարական աշխատանքները սկսելու օրվան հաջորդող յուրաքանչյուր ամսվա մինչև ամսի 5-ը՝ թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով, համապատասխան ուղեկցող գրություններով: Ամսական հաշվետվությունում տրվում են պայմանագրի հղումը, ընդհանուր տեղեկություններ շինարարական աշխատանքների ընթացքի, իրացված գումարների վերաբերյալ, ինչպես նաև գնահատվում է կապալառու կազմակերպության աշխատանքը, բացահայտվում են առկա խնդիրները և ներկայացվում առաջարկներ դրանց վերացման վերաբերյալ: - Պատվիրատուին ներկայացնելով կապալառուի կողմից հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում ավարտված աշխատանքների որակը, հսկողական չափագրությունների միջոցով փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների և հաշվարկների հիմնավորող փաստաթղթերը՝ փորձարկումների և լաբորատոր ստուգումների եզրակացություններ, մատակարարված նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, սարքավորումների որակի անձնագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ հսկողության խորհրդատուի հաստատումով: - Պատվիրատուին ներկայացվող ամսական հաշվետվությունները պետք է պարունակեն տեղեկատվություն Կապալառուի /շինարարական կազմակերպության/ շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու անկարողության մասին՝ նշելով չաշխատած օրերի քանակը, դրանց պատճառները, եթե այդպիսիք առկա են, ինչպես նաև հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված լաբորատոր հետազոտությունների եզրակացությունների և կապալառուի կողմից շինարարական հրապարակի կազմակերպման ու տեխնիկական անվտանգության նորմերի պահպանման կամ չպահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ չպահպանման դեպքում վերոգրյալ փաստը հավաստող նյութերի ներկայացմամբ: - Յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, կատարողական ակտը ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ, Պատվիրատուին ներկայացնել իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ): • <u>Վերջնական հաշվետվություն</u> խորհրդատուն Պատվիրատուին է ներկայացնում «Ավարտված շինարարական օբյեկտն ընդունող հանձնաժողովի» ակտի ստորագրումից հետո 5 օրյա ժամկետում, որը պետք է ներառի ամբողջ ընթացքի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն և եզրակացություն այն մասին, որ օբյեկտը կառուցվել է ՆՆՓ և նորմատիվատեխնիկական

	<p>փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան և պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ հետևյալ տեղեկատվությունը՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - պայմանագրի տվյալները - պայմանագրի փոփոխությունները - ավարտական կատարողական գծագրեր - փաստացի իրականացված աշխատանքների և գումարների աղյուսակ ըստ ամիսների - ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) տարբեր ընթացքների - ընդհանուր մեկանբանություններ կապալառուի գործունեության վերաբերյալ - այլ տեղեկատվություններ, ըստ անհարաժեշտության <p><u>Խորհրդարանի վերջին ամսվա կատարողական վճարումը կիրականցվի վերջնական հաշվետվության ներկայացնելուց հետո:</u></p>
Ծառայության մատուցման ժամկետը	
Սկիզբը	Ավարտը
<p>շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական, հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար կնքված պայմանագրերից /համաձայնագրերից/ վերջինի ուժի մեջ օրվան հաջորդող օրը /Պատվիրատուի կողմից գրավոր ծանուցմամբ/</p>	<p>Շինմոնտաժային աշխատանքների ամբողջական ավարտի հետ</p>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011048528
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


 Գ. Երիզազյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՌԻԶԻԴ» ՍՊԸ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,
 Գեղամավան 2-րդ փող., 3 նրբ. տուն 25
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220203335736000
 ՀՎՀՀ 08622912

Տնօրեն՝


 Վ. Վարդանյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.



Հավելված N 2
 22.12 . 2025 թ. կնքված
 N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԽԾՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Վրամ»

		Ծառայության														
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	71351540/73	«Վայոց ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն»	2 864 200	2 864 200

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Վրամ» ընկերության կոմիտե
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 «Վրամ» ընկերության նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011048528
 ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար

 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ՎԱՏԱՐՈՂ՝

«ՌԻՋԻԴ» ՍՊԸ
 «Գեղարքունիքի մարզ,
 Գեղամավան 2-րդ փող., 3 նրբ. տուն 25
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220203335736000
 ՀՎՀՀ 08622912

Տնօրեն՝


 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Վարդանյան

Հավելված 3
 22. 12 . 2025 թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԽԾՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «
 » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	Մատուցված ծառայությունների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Հավելված N 3.1
22.12 . 2025 թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԽԾՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը
(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կատարողի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և

_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կատարողի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 7.10 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ (ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը))

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

Աղյուսակ N1

Յ/Յ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր	Նվազագույն երաշխիքային ժամկետ
1	2	3
1	Սրբատաշ բազալտե սալեր	5
2	100մմ հաստ. երկշերտ, չայրվող բազալտե մանրաթելային սալեր	5
3	50մմ հաստ. չայրվող բազալտե մանրաթելային սալեր	5
4	Յուղաներկ	5
5	Լատեքսային ներկ	5
6	ARMSTRONG գիպսոկարտոնե հարթասալեր	10
7	Պլաստիկ սալեր САЙДИНГ	5
8	9մմ հաստ. ОСП սալեր	5
9	Բիտումային կղմինդր	5
10	Խեցեսալեր	5
11	Չետերոզեն վինիլային հատակ	5
12	Չետերոզեն սպորտային վինիլային հատակ	5
13	Ալյումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, հրակայուն, հակահրդեհային, սարքավորված ինքնափակվող հարմարանքով, կողավորված փականով	5
14	Ալյումինե, խուլ, ջերմակամրջակով, հրակայուն, հակահրդեհային, սարքավորված ինքնափակվող հարմարանքով, կողավորված փականով	5
15	Ալյումինե, եռաշերտ ապակեփաթեթով, ջերմակամուրջով, վիտրաժի դուռ	5
16	Ներքին, երկգույնանի, մեկփեղկանի դռներ` շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	15
17	Ներքին, երկգույնանի, երկփեղկանի դռներ` շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	5
18	Մետաղապլաստե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 2մմ, լայն. 60մմ, մետաղե ամրանավորումը 1,5մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկանի պատուհաններ	5
19	Պլաստիկ պատուհանագոգեր	5
20	Ռադիատոր ալյումինե Q=90վտ h=350	5
	Радиатор алюминиевый Q=90вт C=350мм	
21	Ռադիատոր ալյումինե Q=120 վտ h=500	5
	Радиатор алюминиевый Q=120вт C=500мм	
22	Չուզարանակոնք հատակին	5
23	Ցնցուղ խառնիչով (թերմոստատիկ փականով)	5
24	Պատի միզաման	5

25	Լվացարան կերամիկական, 550x450մմ չափսի (խառնիչով և ամրացման պարագաներով)	5
26	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20 3000-4000K	5
27	Լուսատու ներարքվող կախովի առաստաղի մեջ 33վտ LED IP20 3000-4000K	5
28	Առաստաղի LED լուսատու 24վտ IP20	5
29	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20	5
30	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP44 3000-4000K	5
31	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I	5
32	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I	5
33	Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք, Сетевой видеорегистратор 32 IP канала, 160Mbps Bit Rate Input Max (up to 32-ch IP video), 2 SATA interfaces, 380 1U case	5
34	Մոնիտոր LED 32", Монитор видеоконтроля 32"	5
35	Անխափան սնուցման սարք 2000VA USB control, Auto Shut Down, 4x IEC-320 C13 socket, AVR (pure sine wave), Battery life 3-5 years	5
36	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ЧС-2-06-ШКОЛА	5
37	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R	5
38	Հաստատուն հոսանքի ներգանցային փոխակերպիչ (ինվերտոր) 50կվտ 380վ 75կվտ MAX 50KTL3 LV	5
39	Երկսակագնային դարձափոխչային էլեկտրոնային հաշվիչ, երաժազ 380վ 5Ա	5

Աղյուսակ N 2

Գ/Գ	Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չափ. միավ	Քանակ	Նվազագույն երաշխիքային ժամկետ
1	2	3	4	5
1	Ռադիատոր ալյումինե q=120 վտ h=500	սեկց	595	5
2	Ռադիատոր ալյումինե Q=90վտ h=350	սեկց	34	5
3	Ներածման-արտածման սարք, Lն=1470խմ/ժամ, Lա=1320խմ/ժամ	հատ	1	5
4	Ներածման-արտածման սարք, Lն=1360խմ/ժամ, Lա=3200խմ/ժամ	հատ	1	5
5	Ներածման-արտածման սարք, Lն=2400խմ/ժամ, Lա=2400խմ/ժամ	հատ	1	5
6	Ներածման-արտածման սարք, Lն=7165խմ/ժամ, Lա=6140խմ/ժամ	հատ	1	5
7	Ներածման սարք Lն=1820մ3/ժամ	հատ	1	5
8	Պոմպային համակարգ, բաղկացած 4 պոմպերից WIL0 SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5լ/վրկ H=30 N=4x0,75կվտ 3Ֆազ. 400v	կ-տ	1	5
9	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթսա պատին ամրացվող, կառավարման բլոկով Q=120կվտ	կ-տ	1	10
10	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթսա պատին ամրացվող, կառավարման բլոկով Q=90կվտ	կ-տ	1	10
11	Կաթսայի շրջանառության պոմպի տեղադրում G=6,9 մ3/ժ H=6,5մ	կ-տ	2	5
12	Ջրի շրջանառության պոմպ G=2,5մ3/ժ H=11մ	կ-տ	1	5
13	Ջրի շրջանառության պոմպ G=2,0մ3/ժ H=20մ	կ-տ	1	5
14	Ջրի շրջանառության պոմպ G=1,8/ժ H=15մ	կ-տ	1	5
15	Ջրի շրջանառության պոմպ G=0,35/ժ H=9մ	կ-տ	1	5
16	Ջրի շրջանառության պոմպ G=3,7մ3/ժ H=9մ	կ-տ	1	5

17	Ջրի վերաշրջանառության պոմպ UPS 25-125-180 N=0,27 կվտ, H=13մ, G=0.4մ3/ժամ	կ-տ	1	5
18	Չեզոքացնող բար Viking VP6BG-150 712x1000x836մմ	հատ	1	5
19	Յուղորսիչ Black25 320x420x370մմ q=0,5մ3/ժ	կ-տ	7	5
20	Արևային վահան 550վտ հզորությամբ 2279x1134x35մմ չափերով	հատ	272	15
21	Schirtec S-AM 480x80մմ չափերով շանթարգիչ սարք	հատ	1	5
22	Тонас-100 մաքրման կայան	կ-տ	1	5
23	Ջրասույզ պոմպ Гном 16-16 G=16լսմ/ժ, H=16մ, N=2,2կվտ	կ-տ	2	5

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Արևաքաղցրության կոմիտե»
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 «Արևաքաղցրության» նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011048528
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


 Գ. Երիզազյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՌԻՋԻԴ» ՍՊԸ
 «Գեղարքունիքի մարզ,
 Գեղամական 2-րդ փող., 3 նրբ. տուն 25
 «ԱԿՐԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220203335736000
 ՀՎՀՀ 08622912

Տնօրեն՝


 Լ. Վարդանյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



Վճարման հանձնարարական N 16467

Ամսաթիվ/Ժամ

19 դեկտեմբեր

2025թ.

12:19

Կատարողի ՊԿ

3068

Վճարող «ՌԻՋԻՂ» ՍՊԸ

ԴԵԲԵՏ

Գումարը(թվերով)

ՏՀՏ Կոդ 99 08622912 ՀՎՀՀ

Վճարողի Բանկը	«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ «Սևան» մասնաճյուղ ք. Սևան	Կոդ 22020	h.N 3335736000	Գումարը(թվերով) 597,000.00 AMD
---------------	--	--------------	-------------------	-----------------------------------

Շահառու	Կենտրոնական գանձապետարան	ԿՐԵԴԻՏ	h.N	
Կոդ				

Շահառուի Բանկ	ՀՀ կենտրոնական բանկ ք. Երևան	Կոդ 10300	900008000664	
---------------	---------------------------------	--------------	--------------	--

Գումարը տատերով՝ Հինգ հարյուր իննսուկյոթ հազար Դրամ 00 լումա

Նպատակ ՀՀՔԿ-ՀՄԱԽՕՁԲ-25/9 ծածկագրով մրցույթի պայմ. ապահովում

Շահառուին վճարման ամսաթիվ

Միջնորդավճար 500 ՀՀ դրամ

Կ.Տ. Հաճախորդի ստորագրությունները

✓ 

Բանկը ձևակերպել է
Բանկի ստորագրությունները
Կատարման ամսաթիվը

