

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՊԵԿ-ԲՄԱՆՇՁԲ-21/4**

«25» հոկտեմբեր 2021թ.

ք.Երևան

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն, ի դեմս ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար Է.Գևորգյանի, որը գործում է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արտոդիանչին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Մ.Խաչատրյանի (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ք.Երևան, Ղեղատան 3 հասցեում գտնվող վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 270 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱՍԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

**3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմունտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.12 Պայմանագիրը կատարելու ժամանակ, պայմանագրի գնի ավելի քան 50 տոկոսը՝ հանրագումարային ձևով, ուղղել հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական ռեսուրսների օգտագործման միջոցով պայմանագրի կատարմանը, օգտագործելով սույն պայմանագրի հավելված N 1.1 ու սահմանված ռեսուրսները:

3.4.13 Պայմանագրի կատարման շրջանակում յուրաքանչյուր փուլի հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ մեկտեղ պատվիրատուին ներկայացնել տվյալ փուլի կատարումն ապահովելու նպատակով օգտագործված հայաստանյան ծագում ունեցող արտադրական ռեսուրսների ծագման երկրի սերտիֆիկատների և ռեսուրսների ձեռքբերման հաշիվ-ապրանքագրերի, ինչպես նաև իր կողմից հաստատված տեղեկանքի պատճենները՝ համապատասխան թվով աշխատողներին վճարված գումարների մասին, նշելով ըստ աշխատողների վճարված գումարների չափերը և վերջիններիս հանրային ծառայության համարանիշները:

## **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՉՆԱՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման հրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

### 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **76 000 000 (Յոթանասունվեց միլիոն) ՀՀ դրամ**՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ **15 200 000 (Տասնհինգ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ**ը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կատարողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կատարողին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի 8.13 կետով կնքվելիք համաձայնագրով նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Սույն պայմանագրի 3.4.12 և 3.4.13 կետերով սահմանված պայմանների կիրառման դեպքում, եթե ներկայացված տեղեկատվությունը գնահատվում է սահմանված պահանջներին համապատասխանող, ապա ՀՀ կառավարության 01.04.2021թ. թիվ 442-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով և պայմաններով կապալառուին փոխհատուցվում է պայմանագրի գնի 1 տոկոսը:

### 6. ԿՐՈՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂՅԱԿԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

**Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:**

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք չկան հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առավելագույն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառուի կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ

համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 23 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 2.1, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  
ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011030534  
ՀՎՀՀ 02647057  
ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար՝

**Է.Գևորգյան**



**ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ**

«Արտդիանշին» ՍՊԸ  
ք. Արարատ, Գրիբայեդովի 24  
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000527187135  
ՀՎՀՀ 04112378  
«Արտդիանշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

**Մ. Խաչատրյան**



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱՆԱՀԱՇԻԿ\***

**Ք.Երևան, Դեղատան 3 հասցեում գտնվող վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների  
 CPV-45611300/505**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը (ՀՀ դրամ)
				(ՀՀ դրամ)	
1	2	3	4	5	6
<b>1-1. Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ՝ I հարկ</b>					<b>399,311.50</b>
1	Ապամոնտաժել մուտքի հարթակի և գետնախարիսխի ջարդված, ճաքած բազալտե սալիկները	մ <sup>2</sup>	25	380.00	9,500.00
2	Մաքրել առաստաղի, հեծանների և մուտքի ծածկի ներկանյութը	մ <sup>2</sup>	365.5	190.00	69,445.00
3	Մաքրել պատերի և սյուների ներկանյութը և պաստառնեհո	մ <sup>2</sup>	697.5	190.00	132,525.00
4	Մաքրել շեպերի ներկանյութը	մ <sup>2</sup>	99	190.00	18,810.00
5	Այլումինե դռան ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ <sup>2</sup>	1.68	760.00	1,276.80
6	Մուտքի դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով	մ <sup>2</sup>	14.36	760.00	10,913.60
7	Պատուհանի ապամոնտաժում շեպերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ <sup>2</sup>	3.4	760.00	2,584.00
8	Կտրել սրահի դարակաշարը	մ	1.23	760.00	934.80
9	Փոքր աշխատասրահի դարակաշարը ապամոնտաժել	մ	1.8	760.00	1,368.00
10	Խարամաքետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի քանդում δ=100մմ	մ <sup>2</sup>	6.3	500.00	3,150.00
11	Ապամոնտաժել ապակյա միջնորմը δ=6մմ	մ <sup>2</sup>	5.6	700.00	3,920.00
12	Պատերի մաքրում ցեմ.ավազային սվաղից	մ <sup>2</sup>	42.5	380.00	16,150.00
13	Հախճասալի քանդում	մ <sup>2</sup>	42.5	315.00	13,387.50
14	Խեցեխալիկների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	6	315.00	1,890.00
15	Գրանիտե հատակի ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	1.5	760.00	1,140.00
16	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի քանդում δ=20մմ	մ <sup>2</sup>	7.5	380.00	2,850.00
17	Բետոնե շերտի քանդում 6սմ հաստության	մ <sup>3</sup>	0.5	10,100.00	5,050.00
18	Պլաստիկե կախովի առաստաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	6	315.00	1,890.00
19	Ապամոնտաժել ֆասադային վիտրաժների բացվող փեղկը	մ <sup>2</sup>	78.3	500.00	39,150.00
20	Ապամոնտաժել աստիճանավանդակների ֆասադային վիտրաժների բացվող փեղկը	մ <sup>2</sup>	4.2	500.00	2,100.00
21	Շին.աղբի բարձում	մ <sup>3</sup>	15.6	760.00	11,856.00
22	Տեղափոխում թափոնատել 12կմ հեռ.վրա	տ	28.08	1,760.00	49,420.80
<b>Քանդման աշխատանքներ՝ II հարկ</b>					<b>632,518.70</b>
1	Մաքրել բոլոր սենյակների մանրահատակները սկավառակային հղկաթղթով՝ բացի 2-8,2-9,2-10,2-26 սենյակները	մ <sup>2</sup>	233.4	500.00	116,700.00

2	Մաքրել առաստաղի, հեծանների ծածկի ներկանյութը	մ <sup>2</sup>	607.8	190.00	115,482.00
3	Մաքրել պատերի և սյուների ներկանյութը և պաստառները	մ <sup>2</sup>	1119.4	190.00	212,686.00
4	Մաքրել շեպերի ներկանյութը	մ <sup>2</sup>	141.3	190.00	26,847.00
5	Մաքրել հղկաթղթով փայտատաշեղային սալերով դռների մակերեսները երկու կողմից	մ <sup>2</sup>	65	190.00	12,350.00
6	Փայտատաշեղային սալերով դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով 0,9x2,1-2հատ	մ <sup>2</sup>	3.78	500.00	1,890.00
7	Գիպասատվարաթղթե միջնորմի քանդում $\delta=100$ մմ	մ <sup>2</sup>	17.5	440.00	7,700.00
8	Քանդել բացվածք $\delta=10$ սմ միջնորմի մեջ	մ <sup>2</sup>	1.9	570.00	1,083.00
9	Պատերի մաքրում ցեմ.ավազային սվաղից	մ <sup>2</sup>	53.5	380.00	20,330.00
10	Հախճասալի քանդում	մ <sup>2</sup>	53.5	315.00	16,852.50
11	Խեցեսալիկների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	13.82	315.00	4,353.30
12	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի քանդում $\delta=20$ մմ	մ <sup>2</sup>	13.82	380.00	5,251.60
13	Բետոնե շերտի քանդում 6սմ հաստության	մ <sup>3</sup>	0.8	10,100.00	8,080.00
14	Պլաստիկե կախովի առաստաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	13.82	315.00	4,353.30
15	Շին.աղբի բարձում	մ <sup>3</sup>	20	760.00	15,200.00
16	Տեղափոխում թափոնատեղ 12կմ հեռ.վրա	տ	36	1,760.00	63,360.00
	<b>Քանդման աշխատանքներ՝ III հարկ</b>				<b>544,144.20</b>
1	Մաքրել բոլոր սենյակների մանրահատակները սկավառակային հղկաթղթով՝ բացի 3-4,3-5,3-9,3-10 սենյակները	մ <sup>2</sup>	209.8	500.00	104,900.00
2	Մաքրել առաստաղի, հեծանների ծածկի ներկանյութը	մ <sup>2</sup>	513.95	190.00	97,650.50
3	Մաքրել պատերի և սյուների ներկանյութը և պաստառները	մ <sup>2</sup>	873	190.00	165,870.00
4	Մաքրել շեպերի ներկանյութը	մ <sup>2</sup>	141.3	190.00	26,847.00
5	Մաքրել հղկաթղթով փայտատաշեղային սալերով դռների մակերեսները երկու կողմից	մ <sup>2</sup>	58.4	190.00	11,096.00
6	Պատերի մաքրում ցեմ.ավազային սվաղից	մ <sup>2</sup>	53.5	380.00	20,330.00
7	Հախճասալի քանդում	մ <sup>2</sup>	53.5	315.00	16,852.50
8	Խեցեսալիկների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	13.82	315.00	4,353.30
9	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի քանդում $\delta=20$ մմ	մ <sup>2</sup>	13.82	380.00	5,251.60
10	Բետոնե շերտի քանդում 6սմ հաստության	մ <sup>3</sup>	0.8	10,100.00	8,080.00
11	Պլաստիկե կախովի առաստաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	13.82	315.00	4,353.30
12	Շին.աղբի բարձում	մ <sup>3</sup>	20	760.00	15,200.00
13	Տեղափոխում թափոնատեղ 12կմ հեռ.վրա	տ	36	1,760.00	63,360.00
	<b>Քանդման աշխատանքներ՝ IV հարկ</b>				<b>572,818.70</b>
1	Մաքրել բոլոր սենյակների մանրահատակները սկավառակային հղկաթղթով՝ բացի 4-10,4-11,4-18,4-19 սենյակները	մ <sup>2</sup>	221.4	500.00	110,700.00
2	Մաքրել առաստաղի, հեծանների ծածկի ներկանյութը բացի 4-10,4-11,4-18,4-19 սենյակները	մ <sup>2</sup>	535.7	190.00	101,783.00
3	Մաքրել պատերի և սյուների ներկանյութը և պաստառները	մ <sup>2</sup>	804.6	190.00	152,874.00
4	Մաքրել շեպերի ներկանյութը	մ <sup>2</sup>	200.3	190.00	38,057.00
5	Մաքրել հղկաթղթով փայտատաշեղային սալերով դռների մակերեսները երկու կողմից	մ <sup>2</sup>	58.4	190.00	11,096.00

6	Փայտատաշեղային սալերով դռների ապամոնտաժում շեպերի քանդումով 0,9x2,1-3հատ	մ <sup>2</sup>	5.67	500.00	2,835.00
7	Պատերի մաքրում ցեմ.ավազային սվաղից	մ <sup>2</sup>	74.9	380.00	28,462.00
8	Հախճասալի քանդում	մ <sup>2</sup>	74.9	315.00	23,593.50
9	Խեցեսալիկների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	13.82	315.00	4,353.30
10	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի քանդում δ=20մմ	մ <sup>2</sup>	13.82	380.00	5,251.60
11	Բետոնե շերտի քանդում 6սմ հաստության	մ <sup>3</sup>	0.8	10,100.00	8,080.00
12	Պլաստիկե կախովի առաստաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	13.82	315.00	4,353.30
13	Շին.աղբի բարձում	մ <sup>3</sup>	20.7	760.00	15,732.00
14	Տեղափոխում թափոնատեղ 12կմ հեռ.վրա	տ	37.3	1,760.00	65,648.00
<b>Քանդման աշխատանքներ՝ V հարկ</b>					<b>639,045.50</b>
1	Մաքրել բոլոր սենյակների մանրահատակները սկավառակային հղկաթղթով՝ բացի 5-8,5-9,5-10 սենյակները	մ <sup>2</sup>	248.5	500.00	124,250.00
2	Մաքրել առաստաղի, հեծանների ծածկի ներկանյութը բացի 5-8,5-9,5-10 սենյակները	մ <sup>2</sup>	574.3	190.00	109,117.00
3	Մաքրել պատերի և սյուների ներկանյութը և պաստառները	մ <sup>2</sup>	1036.7	190.00	196,973.00
4	Մաքրել շեպերի ներկանյութը	մ <sup>2</sup>	202.8	190.00	38,532.00
5	Մաքրել հղկաթղթով փայտատաշեղային սալերով դռների մակերեսները երկու կողմից	մ <sup>2</sup>	65	190.00	12,350.00
6	Պատերի մաքրում ցեմ.ավազային սվաղից	մ <sup>2</sup>	54.9	380.00	20,862.00
7	Հախճասալի քանդում	մ <sup>2</sup>	54.9	315.00	17,293.50
8	Խեցեսալիկների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	14.2	315.00	4,473.00
9	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի քանդում δ=20մմ	մ <sup>2</sup>	14.2	380.00	5,396.00
10	Բետոնե շերտի քանդում 6սմ հաստության	մ <sup>3</sup>	0.9	10,100.00	9,090.00
11	Պլաստիկե կախովի առաստաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	14.2	315.00	4,473.00
12	Շին.աղբի բարձում	մ <sup>3</sup>	24.5	760.00	18,620.00
13	Տեղափոխում թափոնատեղ 12կմ հեռ.վրա	տ	44.1	1,760.00	77,616.00
<b>Քանդման աշխատանքներ՝ VI հարկ</b>					<b>1,057,383.50</b>
1	Մաքրել բոլոր սենյակների մանրահատակները սկավառակային հղկաթղթով՝ բացի 6-3 սենյակը	մ <sup>2</sup>	241.1	380.00	91,618.00
2	Մաքրել առաստաղի, հեծանների ծածկի ներկանյութը բացի 6-3,6-11, 6-12,6-13 սենյակները	մ <sup>2</sup>	554.3	190.00	105,317.00
3	Մաքրել պատերի և սյուների ներկանյութը և պաստառները բացի 6-3,6-11, 6-12,6-13 սենյակները	մ <sup>2</sup>	1480	190.00	281,200.00
4	Ներքին փայտամածի կառուցում և քանդում	մ <sup>2</sup>	568	570.00	323,760.00
5	Մաքրել շեպերի ներկանյութը	մ <sup>2</sup>	228	190.00	43,320.00
6	Մաքրել հղկաթղթով փայտատաշեղային սալերով դռների մակերեսները երկու կողմից	մ <sup>2</sup>	74	190.00	14,060.00
7	Պատերի մաքրում ցեմ.ավազային սվաղից	մ <sup>2</sup>	60.3	380.00	22,914.00
8	Հախճասալի քանդում	մ <sup>2</sup>	60.3	315.00	18,994.50
9	Խեցեսալիկների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	14	315.00	4,410.00
10	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի քանդում δ=20մմ	մ <sup>2</sup>	14	380.00	5,320.00
11	Բետոնե շերտի քանդում 6սմ հաստության	մ <sup>3</sup>	0.8	10,100.00	8,080.00
12	Պլաստիկե կախովի առաստաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	14	315.00	4,410.00
13	Շին.աղբի բարձում	մ <sup>3</sup>	34.1	760.00	25,916.00
14	Տեղափոխում թափոնատեղ 12կմ հեռ.վրա	տ	61.4	1,760.00	108,064.00

<b>Քանդման աշխատանքներ՝ տանիք</b>					<b>557,192.00</b>
1	Ապամոնտաժել չաշխատող կոնդիցիոներների արտաքին օդափոխության բլոկները և մալուխները	կ-տ	9	22,000.00	198,000.00
2	Ապամոնտաժել օդորակիչների արտաքին բլոկները	կ-տ	16	20,000.00	320,000.00
3	Բացել տանիքի պարապետի թիթեղյա հատվածը	մ	66	380.00	25,080.00
4	Տանիքի աղբի հավաքում և տեղափոխում շենքից դուրս	տ	5.6	760.00	4,256.00
5	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավրա	տ	5.6	1,760.00	9,856.00
<b>Վիտրաժներ</b>					<b>1,039,686.00</b>
1	Ալյումինե միաշերտ ապակեփաթեթով վիտրաժ, փայլատ 4x12x4մմ, լայնքը 60մմ, արծաթագույն, բացվող մաս	մ <sup>2</sup>	4.25	52,200.00	221,850.00
2	Նույնը՝ չբացվող մաս	մ <sup>2</sup>	19.38	42,200.00	817,836.00
<b>Ղռներ</b>					<b>1,342,700.50</b>
1	Ալյումինե ֆասադային, երկշերտ ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, 4x12x4մմ, լայնքը 60մմ, արծաթագույն, բացվող մաս	մ <sup>2</sup>	10.89	56,600.00	616,374.00
2	Նույնը՝ չբացվող մաս	մ <sup>2</sup>	3.47	52,850.00	183,389.50
3	Ապամոնտաժված փայտե տաշեղային սալերով, սպիտակ ներկված դռան վերատեղադրում 900x2100(հ)	հատ	1	7,400.00	7,400.00
4	Մետաղապլաստ, լիցքով, սպիտակ, 60մմ հաստությամբ, 4 խցիկով	մ <sup>2</sup>	15.99	28,300.00	452,517.00
5	Մետաղական դռան տեղադրում Դ-5	տ	0.108	650,000.00	70,200.00
6	Ծխնի	հատ	3	1,440.00	4,320.00
7	Մետաղական դռների ներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	2.8	1,000.00	2,800.00
8	Փականի արժեքը բռնակով	լրակ	1	5,700.00	5,700.00
<b>Պատուհաններ</b>					<b>4,433,800.00</b>
1	Ալյումինե երկշերտ ապակեփաթեթով 4x12x4մմ, լայնքը 60մմ, ջերմակամրջակով, մոխրագույն, բացվող մաս	մ <sup>2</sup>	28.1	50,000.00	1,405,000.00
2	Նույնը՝ չբացվող մաս	մ <sup>2</sup>	57.8	40,000.00	2,312,000.00
3	Բարդ փական	հատ	64	11,200.00	716,800.00
<b>Վերակառուցման աշխատանքներ I հարկ</b>					<b>2,735,966.00</b>
1	Մուտքի հարթակների և գետնախարիսխի երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30մմ	մ <sup>2</sup>	25	15,100.00	377,500.00
2	Առաստաղների, հեծանների և մուտքի ծածկի քսահարթում գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	36.5	1,440.00	52,560.00
3	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	365.5	1,500.00	548,250.00
4	Պատերի և սյուների սվաղում գաջի լավորակ շաղախով	մ <sup>2</sup>	70	1,440.00	100,800.00
5	Պատերի և սյուների սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	697.5	1,500.00	1,046,250.00
7	Շեփերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	99	1,500.00	148,500.00
8	Ցեմ/ավազային լավորակ սվաղ հախճասալիկների տակ՝ սանհանգույցներում և ճաշասրահում	մ <sup>2</sup>	46.35	1,440.00	66,744.00
9	Պատերի երեսապատում հախճասալիկներով, սունձի վրա	մ <sup>2</sup>	46.35	6,100.00	282,735.00
10	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ <sup>2</sup>	6	1,300.00	7,800.00

11	Հատակների իրականացում չսահող խեցեսալիկներով	մ <sup>2</sup>	6	6,600.00	39,600.00
12	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ <sup>2</sup>	1.5	1,300.00	1,950.00
13	Միջանցքի հատակի հատվածը երեսապատել առկա գրանիտին համապատասխան գրանիտով ամրացված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	1.5	19,500.00	29,250.00
14	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ <sup>2</sup>	6	4,100.00	24,600.00
15	Պլաստիկե անկյունակ	մ	17	410.00	6,970.00
16	Փայտե չորսու 30*50 5,2մ	մ <sup>2</sup>	0.26	9,450.00	2,457.00
<b>Վերականգնման աշխատանքներ II հարկ</b>					<b>4,627,380.50</b>
1	Միջնորմային պատի իրականացում երկու կողմից երեսապատված գիպսաստվարաթղթե սալերով d=12,5մմ ,100մմ հաստության, մետաղական հիմնակմաղքի վրա ./հանքային բամբակե ջայնամեկուսիչ շերտ/	մ <sup>2</sup>	30.6	5,400.00	165,240.00
2	Բացվածքի փակում խոնավադիմացկուն գիպսաստվարաթղթով 12,5մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	3.8	4,500.00	17,100.00
3	Գիպսակարտոնի ուղղորդ պրոֆիլ UW 50x40	գմ	6	230.00	1,380.00
4	Գիպսակարտոնի հենակի պրոֆիլ CW 50x50	գմ	12	250.00	3,000.00
5	Առաստաղների, հեծանների քսահարթում գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	60	1,440.00	86,400.00
6	Առաստաղի, հեծանների սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	607.8	1,500.00	911,700.00
7	Պատերի և սյուների սվաղում գաջի լավորակ շաղախով	մ <sup>2</sup>	110	1,440.00	158,400.00
8	Պատերի և սյուների սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	1119.4	1,500.00	1,679,100.00
9	Շեփերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	141.3	1,500.00	211,950.00
10	Փայտատաշեղային սալերով դռների յուղաներկում երկտակ, բարելավված որակի, ծեփամածկումով, սպիտակ գույնի	մ <sup>2</sup>	65	1,500.00	97,500.00
11	Փայտատաշեղային սալերով դռների փականների փոխում	հատ	18	4,000.00	72,000.00
12	Մանրատախտակի պատրաստում (հաճար) , հղկումով, ամրանավորված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	23	8,800.00	202,400.00
13	Փայտե (հաճար) շրիշակներ h=7սմ	մ	21.5	1,100.00	23,650.00
14	Մաքրել բոլոր սենյակների մանրահատակները սկավառակային հղկաթղթով՝ բացի 2-8,2-9,2-10,2-26 սենյակները, նախալաքել և լաքապատել երկտակ	մ <sup>2</sup>	233.4	1,760.00	410,784.00
15	Ցեմ/ավազային լավորակ սվաղ հախճասալիկների տակ սանհանգույցներում	մ <sup>2</sup>	55	1,300.00	71,500.00
16	Պատերի երեսապատում հախճասալիկներով , սոսնձի վրա	մ <sup>2</sup>	55	6,100.00	335,500.00
17	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ <sup>2</sup>	14	1,300.00	18,200.00
18	Հատակների իրականացում չսահող խեցեսալիկներով	մ <sup>2</sup>	14	6,600.00	92,400.00
19	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ <sup>2</sup>	14	4,100.00	57,400.00
20	Պլաստիկե անկյունակ	մ	22.5	410.00	9,225.00
21	Փայտե չորսու 30*50 5,4մ	մ <sup>2</sup>	0.27	9,450.00	2,551.50
<b>Վերականգնման աշխատանքներ III հարկ</b>					<b>3,768,169.50</b>

1	Առաստաղների, հեծանների քսահարթում գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	51	1,440.00	73,440.00
2	Առաստաղի, հեծանների սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	513.95	1,500.00	770,925.00
3	Պատերի և սյուների սվաղում գաջի լավորակ շաղախով	մ <sup>2</sup>	87	1,440.00	125,280.00
4	Պատերի և սյուների սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	873	1,500.00	1,309,500.00
5	Շեպերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	141.3	1,500.00	211,950.00
6	Փայտատաշեղային սալերով դռների յուղաներկում երկտակ, բարելավված որակի, ծեփամածկումով, սպիտակ գույնի	մ <sup>2</sup>	56.7	1,500.00	85,050.00
7	Փայտատաշեղային սալերով դռների փականների փոխում	հատ	15	4,000.00	60,000.00
8	Մանրատախտակի պատրաստում (հաճար) , հղկումով, ամրանավորված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	20	8,800.00	176,000.00
9	Մաքրել բոլոր սենյակների մանրահատակները՝ բացի 3-4, 3-5, 3-9, 3-10 սենյակները, նախալաքել և լաքապատել երկտակ	մ <sup>2</sup>	209.8	1,760.00	369,248.00
10	Ցեմ/ավազային լավորակ սվաղ հախճասալիկների տակ՝ սանհանգույցներում	մ <sup>2</sup>	55	1,300.00	71,500.00
11	Պատերի երեսապատում հախճասալիկներով , սոսնձի վրա	մ <sup>2</sup>	55	6,100.00	335,500.00
12	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ <sup>2</sup>	14	1,300.00	18,200.00
13	Հատակների իրականացում չսահող խեցեսալիկներով	մ <sup>2</sup>	14	6,600.00	92,400.00
14	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ <sup>2</sup>	14	4,100.00	57,400.00
15	Պլաստիկե անկյունակ	մ	22.5	410.00	9,225.00
16	Փայտե չորսու 30*50 5,4մ	մ <sup>2</sup>	0.27	9,450.00	2,551.50
<b>Վերակառուցման աշխատանքներ IV հարկ</b>					<b>4,006,747.50</b>
1	Բացվածքի փակում խոնավադիմացկուն գիպսաստվարաթղթով 12,5մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	5.7	4,500.00	25,650.00
2	Գիպսակարտոնի ուղղորդ պրոֆիլ UW 50x40	գմ	9	230.00	2,070.00
3	Գիպսակարտոնի հենակի պրոֆիլ CW 50x50	գմ	18	250.00	4,500.00
4	Առաստաղների, հեծանների և մուտքի ծածկի քսահարթում գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	54	1,440.00	77,760.00
5	Առաստաղի, հեծանների սվաղի և մուտքի ծածկի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	535.7	1,500.00	803,550.00
6	Պատերի և սյուների սվաղում գաջի լավորակ շաղախով	մ <sup>2</sup>	80.5	1,440.00	115,920.00
7	Պատերի և սյուների սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	804.6	1,500.00	1,206,900.00
8	Շեպերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	200.3	1,500.00	300,450.00
9	Փայտատաշեղային սալերով դռների յուղաներկում երկտակ, բարելավված որակի, ծեփամածկումով, սպիտակ գույնի	մ <sup>2</sup>	60.5	1,500.00	90,750.00
10	Փայտատաշեղային սալերով դռների փականների փոխում	հատ	16	4,000.00	64,000.00
11	Մանրատախտակի պատրաստում (հաճար) , հղկումով, ամրանավորված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	22	8,800.00	193,600.00
12	Մաքրել բոլոր սենյակների մանրահատակները՝ բացի 4-10, 4-11, 4-18, 4-19 սենյակները, նախալաքել և լաքապատել երկտակ	մ <sup>2</sup>	221.4	1,760.00	389,664.00

13	Ցեմ/ավազային լավորակ սվաղ հախճասալիկների տակ սանհանգույցներում	մ <sup>2</sup>	74.9	1,300.00	97,370.00
14	Պատերի երեսապատում հախճասալիկներով , սոսնձի վրա	մ <sup>2</sup>	74.9	6,100.00	456,890.00
15	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ <sup>2</sup>	13.6	1,300.00	17,680.00
16	Հատակների իրականացում չսահող խեցեժալիկներով	մ <sup>2</sup>	13.6	6,600.00	89,760.00
17	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ <sup>2</sup>	13.6	4,100.00	55,760.00
18	Պլաստիկե անկյունակ	մ	30	410.00	12,300.00
19	Փայտե չորսու 30*50 4,5մ	մ <sup>2</sup>	0.23	9,450.00	2,173.50
<b>Վերակառուցման աշխատանքներ V հարկ</b>					<b>4,352,906.50</b>
1	Առաստաղների, հեծանների քսահարթում գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	57	1,440.00	82,080.00
2	Առաստաղի, հեծանների սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	574.3	1,500.00	861,450.00
3	Պատերի և սյուների սվաղում գաջի լավորակ շաղախով	մ <sup>2</sup>	104	1,440.00	149,760.00
4	Պատերի և սյուների սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	1036.7	1,500.00	1,555,050.00
5	Շեփերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	202.8	1,500.00	304,200.00
6	Փայտատաշեղային սալերով դռների յուղաներկում երկտակ, բարելավված որակի, ծեփամածկումով, սպիտակ գույնի	մ <sup>2</sup>	60.5	1,500.00	90,750.00
7	Փայտատաշեղային սալերով դռների փականների փոխում	հատ	16	4,000.00	64,000.00
8	Մանրատախտակի պատրաստում (հաճար) , հղկումով, ամրանավորված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	25	8,800.00	220,000.00
9	Մաքրել բոլոր սենյակների մանրահատակները բացի 5-8, 5-9, 5-10 սենյակները, նախալաքել և լաքապատել երկտակ	մ <sup>2</sup>	248.5	1,760.00	437,360.00
10	Ցեմ/ավազային լավորակ սվաղ հախճասալիկների տակ սանհանգույցներում	մ <sup>2</sup>	55.2	1,300.00	71,760.00
11	Պատերի երեսապատում հախճասալիկներով , սոսնձի վրա	մ <sup>2</sup>	55.2	6,100.00	336,720.00
12	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ <sup>2</sup>	14	1,300.00	18,200.00
13	Հատակների իրականացում չսահող խեցեժալիկներով	մ <sup>2</sup>	14	6,600.00	92,400.00
14	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ <sup>2</sup>	14	4,100.00	57,400.00
15	Պլաստիկե անկյունակ	մ	22.5	410.00	9,225.00
16	Փայտե չորսու 30*50 5,4մ	մ <sup>2</sup>	0.27	9,450.00	2,551.50
<b>Վերակառուցման աշխատանքներ VI հարկ</b>					<b>5,458,246.50</b>
1	Առաստաղների, հեծանների քսահարթում գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	55	1,440.00	79,200.00
2	Առաստաղի, հեծանների սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	554.3	1,500.00	831,450.00
3	Պատերի և սյուների սվաղում գաջի լավորակ շաղախով	մ <sup>2</sup>	148	1,440.00	213,120.00
4	Պատերի և սյուների սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	1480	1,500.00	2,220,000.00
5	Շեփերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	228	1,500.00	342,000.00

6	Ներքին փայտամածի կառուցում և քանդում	մ <sup>2</sup>	568	570.00	323,760.00
7	Փայտատաշեղային սալերով դռների յուղաներկում երկտակ, բարելավված որակի, ծեփամածկումով, սպիտակ գույնի	մ <sup>2</sup>	79.4	1,500.00	119,100.00
8	Փայտատաշեղային սալերով դռների փականների փոխում	հատ	21	4,000.00	84,000.00
9	Մանրատախտակի պատրաստում (հաճար), հղկումով, ամրանավորված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	25	8,800.00	220,000.00
10	Մաքրել բոլոր սենյակների մանրահատակները՝ բացի 6-3, 6-11, 6-12, 6-13 սենյակները, նախալաքել և լաքապատել երկտակ	մ <sup>2</sup>	248.5	1,760.00	437,360.00
11	Ցեմ/ավազային լավորակ սվաղ հախճասալիկների տակ՝ սանհանգույցներում	մ <sup>2</sup>	55.2	1,300.00	71,760.00
12	Պատերի երեսապատում հախճասալիկներով, սոսնձի վրա	մ <sup>2</sup>	55.2	6,100.00	336,720.00
13	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ <sup>2</sup>	14	1,300.00	18,200.00
14	Հատակների իրականացում չսահող խեցեսալիկներով	մ <sup>2</sup>	14	6,600.00	92,400.00
15	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ <sup>2</sup>	14	4,100.00	57,400.00
16	Պլաստիկե անկյունակ	մ	22.5	410.00	9,225.00
17	Փայտե չորսու 30*50 5,4մ	մ <sup>2</sup>	0.27	9,450.00	2,551.50
<b>Տանիքի շին. աշխատանքներ</b>					<b>2,053,683.00</b>
1	Կոնդիցիոներների արտաքին օդափոխության բլոկների, մալուխների և խողովակների հիմքերը պատել հատուկ խեժով	հատ	24	2,080.00	49,920.00
2	Տանիքի օդափոխության խողովակների պատել 100մմ հաստ. խարամաբլոկներով	մ <sup>2</sup>	5	1,600.00	8,000.00
3	Խարամաբլոկների սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	5	1,300.00	6,500.00
4	Օդափոխության հորանը փակել լրացուցիչ իզոգամով	մ <sup>2</sup>	4.3	1,500.00	6,450.00
5	Մետաղական կմաղքի կառուցում քառակուսի խողովակներից 15x15x1,5մմ, օդափոխության խողովակների երեսապատման համար	տ	0.0105	540,000.00	5,670.00
6	Մետաղական կմաղքի յուղաներկում 2 շերտով	մ <sup>2</sup>	1	1,000.00	1,000.00
7	Տանիք բարձրացող օդափոխության խողովակների վրա ցինկապատ հարթ թիթեղով d=0,7մմ զոնդի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	1.5	4,300.00	6,450.00
8	Հարթ տանիքի ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում /poliester/, գրանուլա-պատ, ներառյալ պարապետը	մ <sup>2</sup>	560.7	1,130.00	633,591.00
9	Գոլորշամեկուսացում 1-շերտ ռուբեռոիդով կամ իզոգամով	մ <sup>2</sup>	560.7	860.00	482,202.00
10	Վերատեղադրել օդորակիչների արտաքին բլոկները և մալուխները	կ-տ	16	34,600.00	553,600.00
11	Փակել տանիքի պարապետի թիթեղյա հատվածը	մ	66	4,550.00	300,300.00
<b>Ղարակաշարեր ՂԵ-1, ՂԵ-2</b>					<b>899,706.00</b>
1	Թերմոպլաստե պոլիվինիլքլորիդային եզրաշերտ b=18մմ Кромка b=18мм	մ	331.2	280.00	92,736.00
2	Երկկողմանի Լամինատ b=18մմ Двусторонний ламинат b=18мм	մ <sup>2</sup>	72.7	11,100.00	806,970.00
<b>Հանդերձարանի պահարան</b>					<b>866,912.00</b>
1	Թերմոպլաստե պոլիվինիլքլորիդային եզրաշերտ b=18մմ Кромка b=18мм	մ	148	280.00	41,440.00

2	Երկկողմանի Լամինատ b=18մմ Двусторонний ламинат b=18мм	մ <sup>2</sup>	46.6	11,100.00	517,260.00
3	Ծխնի	հատ	24	650.00	15,600.00
4	Փականի արժեքը բռնակով	լրակ	8	1,600.00	12,800.00
5	Գիպսաստվարաթղթե երեսապատման ապամոնտաժում առաջին հարկում պատերի և բարավորի հատվածում	մ <sup>2</sup>	26.2	315.00	8,253.00
6	Ջեռուցման մագիստրալային գծերը փոխելուց հետո պատի և բարավորի հատվածի երեսապատում խոնավաղիմացկուն գիպսաստվարաթղթով 12,5մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	26.2	4,550.00	119,210.00
7	Գիպսակարտոնի ուղղորդ պրոֆիլ UW 50x40	գմ	48.5	230.00	11,155.00
8	Գիպսակարտոնի հենակի պրոֆիլ CW 50x50	գմ	78.5	250.00	19,625.00
9	Ջեռուցման մագիստրալային գծերը փոխելուց հետո հատակի հատվածը երեսապատել երկկողմանի լամինացված փայտատաշեղային սալերով b=18մմ	մ <sup>2</sup>	7.4	11,100.00	82,140.00
10	Անցքի բացում պատերում սան.տեխնիկական խողովակներ անցկացնելու համար 300x300մմ	տեղ	10	1,760.00	17,600.00
11	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.36	51,600.00	18,576.00
12	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում B15 մակնիշի բետոնով 100մմ հաստության միջնորմի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.03	51,600.00	1,548.00
13	Ամրան Փ6A cI դասի	կգ	3	310.00	930.00
14	Ամրան Փ12A500c դասի	կգ	2.5	310.00	775.00
	<b>Սանհանգույցի խցիկներ</b>				<b>512,710.00</b>
1	Մետաղական կմաղքի կառուցում քառակուսի խողովակներից 30x30x1,2մմ, ներդիր տարր	տ	0.165	540,000.00	89,100.00
2	Ալյումինե պրոֆիլ 23x20x2	գմ	97	1,600.00	155,200.00
3	Երկկողմանի Լամինատ b=18մմ Двусторонний ламинат b=18мм	մ <sup>2</sup>	23.1	11,100.00	256,410.00
4	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 շերտով	մ <sup>2</sup>	12	1,000.00	12,000.00
	<b>Ընդամենը 1-1 մասի</b>				<b>40,501,028.10</b>
	<b>Ներքին կոյուղի</b>				<b>1,485,340.00</b>
1	Պոլիմիլիբրորիդային կոյուղու խողովակ de110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	40	2,780.00	111,200.00
2	Պոլիմիլիբրորիդային կոյուղու խողովակ de50, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	60	2,300.00	138,000.00
3	Ուղղանկյուն խեցե լվացարան, շշաձև սիֆոնով	կոմպլ.	13	28,700.00	373,100.00
6	Մեկ թասանի լվացարան սիֆոնով 1200x600x850 (չժանգոտվող պողպատից)	կոմպլ.	1	37,750.00	37,750.00
4	Ջուզարանակոնք, թեք թողարկով ցածր տեղակայքով լվացման տակառիկով	կոմպլ.	15	39,380.00	590,700.00
5	Միզաման	կոմպլ.	2	22,150.00	44,300.00
9	Հոսակ d=50մմ	հատ	8	5,330.00	42,640.00
7	Ստուգիչ Փ110	հատ	3	2,950.00	8,850.00
8	PE խողովակների ձևավոր մասեր de 50	հատ	44	1,150.00	50,600.00
8	PE խողովակների ձևավոր մասեր de 110	հատ	60	1,470.00	88,200.00
	<b>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>				<b>55,600.00</b>
1	Լվացարանի սիֆոնով ապամոնտաժում	կոմպլ.	12	1,060.00	12,720.00
2	Ջուզարանակոնքի ապամոնտաժում	կոմպլ.	16	1,060.00	16,960.00
3	Թուցե խողովակներ d=100-50 ապամոնտաժում	մ	70	290.00	20,300.00
4	Միզամանի ապամոնտաժում	կոմպլ.	1	1,070.00	1,070.00
5	Հոսակի ապամոնտաժում	հատ	7	650.00	4,550.00
	<b>Ընդամենը 1-2 մասի</b>				<b>1,540,940.00</b>

	<b>Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման համակարգ</b>				<b>727,640.00</b>
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակ d=25x4,2 փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով	մ	70	2,130.00	149,100.00
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ $\Phi$ 20x3,4 փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով	մ	50	1,970.00	98,500.00
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասերի արժեքը d=20-32մմ	հատ	82	500.00	41,000.00
4	Փական d=15մմ	հատ	30	2,050.00	61,500.00
5	Լվացարանի ծորակ	կ-տ	11	9,850.00	108,350.00
6	Լվացարանի ծորակ խառնարանով	կ-տ	3	11,480.00	34,440.00
7	Ճկուն խողովակ զուգարանակղնքի լվացման տակառիկի համար $\Phi$ 15, L=0.5մ	հատ	15	1,470.00	22,050.00
8	Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչ V=75լ	կ-տ	1	149,000.00	149,000.00
9	Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչի ապամոնտաժում և վերատեղադրում	կ-տ	1	28,700.00	28,700.00
10	Էլեկտրական ձեռքի չորացման սարքի ապամոնտաժում և վերատեղադրում	կ-տ	5	7,000.00	35,000.00
	<b>Ընդամենը 1-3 մասի</b>				<b>727,640.00</b>
	<b>Զեռուցման համակարգ և օդափոխություն</b>				<b>9,870,946.00</b>
1	Ալյումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.12կՎտ H=0.5մ, $\Delta T=50$ (1090 սեկցիա)	էքմ	305.2	2,080.00	634,816.00
2	Ալյումինե մարտկոցների արժեքը	սեկցիա	1090	6,190.00	6,747,100.00
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով, տաք ջրի համար PN20 d=32x5,4 փորձարկումով	մ	460	1,940.00	892,400.00
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ խողովակ ալյումինե շերտով, տաք ջրի համար PN20 d=20x3,4 փորձարկումով	մ	320	1,640.00	524,800.00
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով, տաք ջրի համար PN20 d=63x6,9 փորձարկումով	մ	50	3,130.00	156,500.00
6	Թերմոստատիկ փական $\Phi$ 15մմ	հատ	109	1,640.00	178,760.00
7	Կարգավորիչ փական $\Phi$ 15մմ	հատ	109	1,490.00	162,410.00
8	Օդի բացթողնման փական DN15մմ	հատ	31	1,340.00	41,540.00
9	Ջեռուցիչ սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	կ-տ	109	1,700.00	185,300.00
10	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi$ 20-32	հատ	560	330.00	184,800.00
11	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi$ 63	հատ	40	410.00	16,400.00
12	Գնդային փական DN25մմ	հատ	12	3,950.00	47,400.00
13	Եռաբաշխիկ խցանով DN25մմ	հատ	12	600.00	7,200.00
14	Պողպատե խողովակից պարկուճ DN80 L=400մմ 110 հատ	մ	44	2,080.00	91,520.00
	<b>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>				<b>193,960.00</b>
1	Չուգունե ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում (մինչև 80կգ)	կ-տ	104	1,190.00	123,760.00
2	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում $\Phi$ 32	մ	390	180.00	70,200.00
	<b>Օդափոխության համակարգ</b>				<b>92,700.00</b>
1	Առկա 150 օդատար խողովակների մաքրում	մ	150	450.00	67,500.00
2	Օդափոխության ճաղաշարի տեղադրում 150x150	հատ	14	1,800.00	25,200.00
	<b>Ընդամենը 1-4 մասի</b>				<b>10,157,606.00</b>
	<b>Էլեկտրասարքավորումներ</b>				
	<b>/ հարկում տեղադրվող լուսատուներ և էլ.սարքավորումներ</b>				<b>743,893.48</b>

1	Առկա տարբեր տիպի լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	61	450.00	27,450.00
2	Առաստաղային լուսատու 35 Վտ, LED, 2850 Լմ, 4000 Կ, 1195x295 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$ , IP20	հատ	31	11,900.00	368,900.00
3	Առաստաղային լուսատու 18 Վտ, LED, 2700 Լմ, 2320 Կ, 595x295 մմ, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$	հատ	24	10,800.00	259,200.00
4	Պպատի լուսատու 12 Վտ, LED, ներկառուցված շարժման տվիչով,, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$ IP20	լրակ.	3	9,300.00	27,900.00
5	Առաստաղի ներկառուցվող լուսատու (կետային) 4 Վտ, LED, 600 Լմ, 3600 Կ, 115x115 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$	հատ	4	8,950.00	35,800.00
6	Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, ներքին տեղադրման, ԼԱՆՎ=16Ա	հատ	3	1,500.00	4,500.00
7	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման	հատ	1	1,393.48	1,393.48
8	Տուփ բաժանարար, ներքին տեղադրման	հատ	1	150.00	150.00
9	Տուփ ենթավարդակային/անջատիչային	հատ	4	150.00	600.00
10	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x2.5 քմմ ՎՅՅՈ	մ	22	600.00	13,200.00
11	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 2x1.5 քմմ ՎՅՅՈ	մ	16	300.00	4,800.00
<b>II հարկում տեղադրվող լուսատուներ և էլ. սարքավորումներ</b>					<b>705,200.00</b>
1	Առկա տարբեր տիպի լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	77	450.00	34,650.00
2	Առաստաղային լուսատու 35 Վտ, LED, 2850 Լմ, 4000 Կ, 1195x295 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$ , IP20	հատ	36	11,900.00	428,400.00
3	Առաստաղային լուսատու 18 Վտ, LED, 2700 Լմ, 2320 Կ, 595x295 մմ, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$	հատ	6	10,800.00	64,800.00
4	Պպատի լուսատու 12 Վտ, LED, ներկառուցված շարժման տվիչով,, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$ IP20	լրակ.	4	9,300.00	37,200.00
5	Առաստաղի ներկառուցվող լուսատու (կետային) 4 Վտ, LED, 600 Լմ, 3600 Կ, 115x115 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$	հատ	8	8,950.00	71,600.00
6	Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, ներքին տեղադրման, ԼԱՆՎ=16Ա	հատ	12	1,500.00	18,000.00
7	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման	հատ	3	1,450.00	4,350.00
8	Տուփ բաժանարար, ներքին տեղադրման	հատ	3	150.00	450.00
9	Տուփ ենթավարդակային/անջատիչային	հատ	15	150.00	2,250.00
10	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x2.5 քմմ ՎՅՅՈ	մ	62	600.00	37,200.00
11	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 2x1.5 քմմ ՎՅՅՈ	մ	21	300.00	6,300.00
<b>III հարկում տեղադրվող լուսատուներ</b>					<b>940,550.00</b>
1	Առկա տարբեր տիպի լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	109	450.00	49,050.00
2	Առաստաղային լուսատու 35 Վտ, LED, 2850 Լմ, 4000 Կ, 1195x295 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$ , IP20	հատ	21	11,900.00	249,900.00

3	Առաստաղային լուսատու 18 Վտ, LED, 2700 Լմ, 2320 Կ, 595x295 մմ, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$	հատ	49	10,800.00	529,200.00
4	Պպատի լուսատու 12 Վտ, LED, ներկառուցված շարժման տվիչով, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$ IP20	լրակ.	4	9,300.00	37,200.00
5	Առաստաղի ներկառուցվող լուսատու (կետային) 4 Վտ, LED, 600 Լմ, 3600 Կ, 115x115 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$	հատ	8	8,950.00	71,600.00
6	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 2x1.5 քմմ ՎՅՅՈՒ	մ	12	300.00	3,600.00
<b>IV հարկում տեղադրվող լուսատուներ</b>					<b>678,750.00</b>
1	Առկա տարբեր տիպի լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	75	450.00	33,750.00
2	Առաստաղային լուսատու 35 Վտ, LED, 2850 Լմ, 4000 Կ, 1195x295 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$ , IP20	հատ	26	12,600.00	327,600.00
3	Առաստաղային լուսատու 18 Վտ, LED, 2700 Լմ, 2320 Կ, 595x295 մմ, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$	հատ	18	11,200.00	201,600.00
4	Պպատի լուսատու 12 Վտ, LED, ներկառուցված շարժման տվիչով, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$ IP20	լրակ.	4	9,700.00	38,800.00
5	Առաստաղի ներկառուցվող լուսատու (կետային) 4 Վտ, LED, 600 Լմ, 3600 Կ, 115x115 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$	հատ	8	8,950.00	71,600.00
6	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 2x1.5 քմմ ՎՅՅՈՒ	մ	18	300.00	5,400.00
<b>V հարկում տեղադրվող լուսատուներ</b>					<b>752,950.00</b>
1	Առկա տարբեր տիպի լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	79	450.00	35,550.00
2	Առաստաղային լուսատու 35 Վտ, LED, 2850 Լմ, 4000 Կ, 1195x295 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$ , IP20	հատ	28	11,900.00	333,200.00
3	Առաստաղային լուսատու 18 Վտ, LED, 2700 Լմ, 2320 Կ, 595x295 մմ, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$	հատ	25	10,800.00	270,000.00
4	Պպատի լուսատու 12 Վտ, LED, ներկառուցված շարժման տվիչով, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$ IP20	լրակ.	4	9,300.00	37,200.00
5	Առաստաղի ներկառուցվող լուսատու (կետային) 4 Վտ, LED, 600 Լմ, 3600 Կ, 115x115 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$	հատ	8	8,950.00	71,600.00
6	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 2x1.5 քմմ ՎՅՅՈՒ	մ	18	300.00	5,400.00
<b>VI հարկում տեղադրվող լուսատուներ</b>					<b>827,200.00</b>
1	Առկա տարբեր տիպի լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	82	450.00	36,900.00
2	Առաստաղային լուսատու 40 Վտ, LED, 3100 Լմ, 4000 Կ, 1195x295 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$ , IP20	հատ	55	11,900.00	654,500.00
3	Առաստաղային լուսատու 35 Վտ, LED, 2850 Լմ, 4000 Կ, 1195x295 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$ , IP20	հատ	2	10,800.00	21,600.00
4	Պպատի լուսատու 12 Վտ, LED, ներկառուցված շարժման տվիչով, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\phi=0.92$ IP20	լրակ.	4	9,300.00	37,200.00

5	Առաստաղի ներկառուցվող լուսատու (կետային) 4 Վտ, LED, 600 Լմ, 3600 Վ, 115x115 մմ ՍԱՆՎ-220 Վ, cosφ=0.92	հատ	8	8,950.00	71,600.00
6	Հաղորդակար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 2x1.5 քմմ ՍԵՅՈՒ	մ	18	300.00	5,400.00
<b>Ընդամենը 1-5 մասի</b>					<b>4,648,543.48</b>
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>57,575,757.58</b>
<b>Շահույթ - 10%</b>					<b>5,757,575.76</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>63,333,333.33</b>
<b>ԱԱՀ - 20 %</b>					<b>12,666,666.67</b>
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>76,000,000.00</b>

\* Կապալառուին աշխատանքները կատարում է՝ ք.Երևան, Դեղատան 3 հասցեում:

\*\*Գնման գործընթացը կազմակերպվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  
ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011030534  
ՀՎՀՀ 02647057  
ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար՝

**ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ**

«Արտդիանշին» ՍՊԸ  
ք. Արարատ, Գրիբայեդովի 24  
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000527187135  
ՀՎՀՀ 04112378  
«Արտդիանշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

**Է. Գևորգյան**



**Մ. Խաչատրյան**



ՑԱՆԿ

հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական  
 ռեսուրսների օգտագործման

Ք.ԵՐԵՎԱՆ, ՂԵՂՈՍԱՆ 3 ՀԱՍՑԵՌԻՄ զՏԵՎՈՂ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ԵՆԵՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Չափաբաժնի N`			Աշխատակիցների քանակը, որոնց միջոցով պետք է ապահովվի պայմանագրի կատարումը
Օգտագործվելիք նյութերի			
Անվանում	Քանակ	Գումար/դրամ	թվով 54 /հիսունչորս/ աշխատակիցների միջոցով
վիտրամներ	23,63մ2	638 000	
Դռներ	30,35մ2	971 000	
պատուհաններ	85,9մ2	2 061 600	
բազալտե սալեր d=30մմ	25մ2	100 000	
Գաջ	20,1տն	643 200	
լատեքսային ներկ	6400կգ	4 480 000	
ծեփամածիկ	5400կգ	1 080 000	
ցեմենտ	5000կգ	200 000	
ավազ	15մ3	105 000	
<b>ընդամենը</b>		<b>10 278 800</b>	

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Արտադրական եկամուտների կոմիտե  
 ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Կ 900011030534  
 ՀՎՀՀ 02647057  
 ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար`

**ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ**

«Արտդիանշին» ՍՊԸ  
 ք. Արարատ, Գրիբայեդովի 24  
 «Հայրիզնետբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Կ 1150000527187135  
 ՀՎՀՀ 04112378  
 «Արտդիանշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն`

Է. Գևորգյան



Մ. Խաչատրյան



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՅԻԿ**  
**Ք.ԵՐԵՎԱՆ, ՂԵՂՈՍԱՆ 3 ՀԱՍԵՆՈՒՄ ԳՏԿՈՂ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ք/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանցին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման և ապանոնտաժման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	48 օր
2	Մանրահատակների հղկաթղթով մաքրման, լաքապատման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 օր հետո	48 օր
3	Բացվածքների փակման և արտաքին հարթակների բազալտով երեսապատման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 96 օր հետո	24 օր
4	Երկկողմանի գիպասատվարաթղթով միջնորմների կառուցման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օր հետո	30 օր
5	Պատերի և առաստաղների սվաղման, ծեփամածիկապատման և ներկման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 150 օր հետո	180 օր
6	Դռների և վիտրաժների տեղադրման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 186 օր հետո	42 օր
7	Սանհանգույցների պատերի և հատակների սալիկապատման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 216 օր հետո	42 օր
8	Սանտեխնիկական սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 186 օր հետո	24 օր
9	Էլ. մոնտաժային և լուսատուների տեղադրման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 198 օր հետո	42 օր
10	Զեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 222 օր հետո	36 օր
11	Հարթ տանիքի շերտերի կառուցման և այլ տանիքային աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 240 օր հետո	30 օր

\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Չունմների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

**ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ**  
 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  
 ք. Երևան, Մ. Խորենացու-3,7  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011030534  
 ՀՎՀՀ 02647057  
 ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար՝

**ԿԱՊԱՆԱԴՈՒ**  
 «Արտդիանշին» ՍՊԸ  
 ք. Արարատ, Գրիբայեդովի 24  
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150000527187135  
 ՀՎՀՀ 04112378  
 «Արտդիանշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Է. Գևորգյան  


Մ. Խաչատրյան  


Ք.ԵՐԵՎԱՆ, ՂԵՂԱՏԱՆ 3 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
 ԿԱՊԱԼԻ ՕՐՅԵԿՏԻ ՇԱՀՎԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ԵՐԱՇԽՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏԸ - 2 ՏԱՐԻ

N/N	ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԱՇԽՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
1.	Զեռուցման մարտկոցներ, այլումինե	5 Տարի
2.	Երկբևեռ վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, ներքին տեղադրման 16Ա	3 Տարի
3.	Երկստեղ միաբևեռ ինքնավար անջատիչ, ներքին տեղադրման, 10Ա	3 Տարի
4.	Միաստեղ միաբևեռ ինքնավար անջատիչ, ներքին տեղադրման, 10Ա	3 Տարի
5.	Առաստաղային (պատի) լուսատու LED, 40 Վտ հզոր.	3 Տարի
6.	Առաստաղային լուսատու LED 35Վտ հզոր	3 Տարի
7.	Առաստաղային լուսատու LED 18Վտ հզոր	3 Տարի
8.	Առաստաղային լուսատու LED 12Վտ հզոր.	3 Տարի
9.	Պատի լուսատու՝ 12 Վտ հզորության LED լամպով	3 Տարի
10.	Առաստաղային ներկառուցվող լուսատու 4 Վտ հզորության LED լամպով	3 Տարի
11.	Զրատաքացուցիչ, V=50լ, 1.5 կՎտ	5 Տարի

**ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ**

«Արտոդիանշին» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
 «Հինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Կ 900011030534  
 ՀՎՀՀ 02647057  
 «Հ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար»

Է. Գևորգյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Արտոդիանշին» ՍՊԸ  
 ք. Արարատ, Գրիբայեդովի 24  
 «Հայրիզնեբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Կ 1150000527187135  
 ՀՎՀՀ 04112378  
 «Արտոդիանշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն»

Մ. Խաչատրյան



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՁՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 \_\_\_\_\_ թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
զնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 \_\_\_\_\_ թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն