

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N 33 ՌՑ-ԳՅ ԱՇՁԲ-21/19
«ՅՅ ՌՑ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԶԱՄԱՐ ԷԼ ԵԿՏՐԱՅԱՂՈՐԴՄԱՆ ՕՐԱՅԻՆ ԳՅԵՐԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ք. Երևան

11 10 2021թ.

«Յայ աստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Մուշեղ Միլիտոնյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ /Պատվիրատու/, մի կողմից, և «Նուռտել» ՍՊ ընկերությունն, ի դեմս տնօրեն Օհան Ղևոնդյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ /Կապալառու/, մյուս կողմից, հետագայում համատեղ հիշատակամբ՝ /կողմեր/, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Յավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **«ՅՅ ՌՑ» ՓԲ ընկերության Անտառամեջի և Տանձալերի հեռուստայանները սնող 10կՎ Էլ Եկտրահաղորդման օդային գծերի վերանորոգման** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրահամար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՅՅ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվությունն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի Յավելված 1-ով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու Պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՅՅ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտանհար,

բ) Կապալառուն խախտել է Յավելված 1-ով կետում նախատեսված ժամկետը,

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերություններին հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքի արդյունքն նդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու նպատակորէ՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի Յավելված 1-ով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակագումարները:

3.3. Կապալ առու նիւստիւնի

3.3.1 Պայմանագրի Յավելված 1-ով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակագումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առու նպատակորէ՝

3.4.1 Աշխատանքը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի Յավելված 1-ով նշված ժամկետը խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Ծինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտության իր քիչ ուղղամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալ առուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 /քսան/ աշխատանքային օրվա օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրամի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունները և վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալ առուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Յայաստանի Յանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամ կետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **5 000 000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամ**:

Գինը ներառում է Կապալ առուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին՝ **2 550 000** (երկու միլիոն հինգ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ:

2-րդ չափաբաժին՝ **2 450 000** (երկու միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալ առուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքը պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին:

6. ԿՈՐՄԵՐԻ ՊՍԱՍԻԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի հավելված 1-ով նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ ընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալ առուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՁԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրությունն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունները կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի,

պա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին ախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, ամենց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, ամենց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Յայաստանի Յանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Յայաստանի Յանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Յայաստանի Յանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Յայաստանի Յանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Յայաստանի Յանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուի առաջարկության ամկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալ առուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ոչ, քան պայմանագրով սկզբնական աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց անվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալ առու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Յայաստանի Յանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ \$ինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝

արտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծում չկատարելու դեպքում համաձայնության անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալ առուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալ առուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 12 /տասներկու/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵԼԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898



_____ /ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Մոսկովյան 31
ՎՏԲ Հայաստան Բանկ ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 16043201908300
ՀՎՀՀ 02585505



_____ /ստորագրություն/
Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

1. ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

«ՀՀ դրամ»

Ձ/հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը, Տեխնիկական բնութագիրը*	չափման միավորը	Աշխատանքի			Կատարման		
				միավորի գինը հազ. ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը հազ. ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը	
								սկիզբ	ավարտ
1	45231136	«ՀՀՌՑ» ՓԲԸ Անտառամեջի հեռուստակայանը սնող 10 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերանորոգում	դրամ	2 550 000	2 550 000	1	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջի համայնք	Պայմանագրի կնքման օրվանից	20 օր
2	45231136	«ՀՀՌՑ» ՓԲԸ Տանձավերի հեռուստակայանը սնող 10 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերանորոգում	դրամ	2 450 000	2 450 000	1	ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Տանձավեր գյուղ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	20 օր

Չափաբաժին 1

«ՀՀՌՑ» ՓԲԸ Անտառամեջի հեռուստակայանը սնող 10 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները , անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ.գինը հազ. դրամ	Ընդհանուր գինը /կշիռ/ տոկոսներով հազ. դրամ
1. AK10-3ДБ տիպի 2 հատ հենասյան տեղադրում /Монтаж 2-х опор типа AK10-3ДБ					
1	Կանգնակ С-25, d=180մմ, L=8,	հատ	4	120	480,0
2	Ե/բ դրոց ПТ-2,2-4,25	հատ	4	85	340,0
3	Մետաղական ամրալար d=4մմ	մ	216	1,05	226,8
4	Տափօղակ-անցք d=22մմ	հատ	64	0,7	44,8
5	Հեղույս-M20, L=500մմ (1հատ -0,194կգ)	հատ	2	0,7	1,4
6	Հեղույս-M20, L=300մմ (1հատ -0,148կգ)	հատ	14	0,7	9,8
7	Պնդօղակ-2M20 (1հատ -0,06 կգ)	հատ	32	0,7	22,4
8	Կեռ KB-22	հատ	6	2,8	16,8
9	Մեկուսիչ WJC-10	հատ	6	11,5	69,0
10	Գլխադիր K-6 /	հատ	6	4	24,0
	Ընդամենը				1 235,0
	Ընդամենը %				48,43%
2. Գծային բաժանիչի տեղադրում 2հատ					
1	Գծային բաժանիչ РЛНД-1-10 , ПРНЗ տիպի շրժաբերով	կոմպլեկտ	2	182	364,0
2	Գծային բաժանիչի մետաղական տակդիր 50x50x5մմ անկյունակից (1մ -3,77կգ)	մ/մ	30	4,8	144,0
3	Գծային բաժանիչի հողանցում շերտավոր պողպատից 40x4մմ	մ/մ	15	1,2	18,0
	Ընդամենը				526,0

	Ընդամենը %				20,63%
3. Հաղորդալարի մոնտաժում					
1	Հաղորդալար AC-35/6,2 , 104մx3x1.05(5%)	մ/մ	327,6	0,7	229,32
	Ընդամենը				229,32
	Ընդամենը %				8,99%
4. Ապամոնտաժման աշխատանքներ /Демонтажные работы					
1	Կանգնակ C-25, d=180մմ, L=8,5մ	հատ/ատ	3	10	30,0
2	Ե/բ դրոց ПТ-2,2-4,25/	հատ/ատ	3	5,5	16,5
3	Հաղորդալար AC-35/6,2 , 104մ	մ/մ	327,6	0,2	65,52
	Ընդամենը				112,02
	Ընդամենը %				4,39%
5. Հողային աշխատանքներ /Земляные работы					
1	AK10-3ДБ տիպի 2 հատ հենասյան տեղադրման համար փոսորակի փորում էքսկավատորով	մ3/կy6.м	5,3	7,2	38,16
2	AK10-3ДБ տիպի 2 հատ հենասյան տեղադրման համար փոսորակի փորում ձեռքով/	մ3/կy6.м	3,5	2,5	8,75
3	Թվով 13 հատ հենասյունների ուղղման համար փոսորակի փորում էքսկավատորով /	մ3/կy6.м	8	7,2	57,60
4	Թվով 13 հատ հենասյունների ուղղման համար փոսորակի փորում ձեռքով	մ3/կy6.м	2,125	3	6,375
5	Գրունտի ետլիցք փոսորակների մեջ ձեռքով /	մ3/կy6.м	18,925	1	18,925
6	Գրունտի մշակում ձեռքով 5 կարգ գրունտներում, հողանցման համար	մ3/կy6.м	2,25	18	40,5
7	Գրունտի ետլիցք ձեռքով խրամուղում	մ3/կy6.м	2,25	1	2,25
	Ընդամենը				172,56
	Ընդամենը %				6,77%
6. Մոնտաժային աշխատանքներ					
1	Թիվ 13 հենասյան կեռի ուղղում/	հատ/ատ	1	1,5	1,5
	Ընդամենը				1,5
	Ընդամենը %				0,06%
6. Գոյություն ունեցող ԼՏԵ-ի բարեկարգման աշխատանքներ/ Работы по благоустройству существующей КТП					
1	Տարածքի խճապատում հաստ.15սմ	մ2 /кв.м	16	7,5	120,0
2	ԼՏԵ-ի մաքրում ժանգից և ներկում	մ2 /кв.м	5	0,88	4,4
3	ԼՏԵ-ի ցանկապատի ներկում	մ2 /кв.м	48	0,4	19,2
	Ընդամենը				143,6
	Ընդամենը %				5,63%
7.13 հատ հենասյան ուղղում					
1	13 հատ հենասյան ուղղում	հատ /ատ	13	10	130,0
	Ընդամենը				130,0

	Ընդամենը %				5,10%
	Ընդամենը				2 550,0
	ԱԱՀ 20%				0
	Ընդամենը				2 550,0

Չափարժին 2

«ՀՀՌՑ» ՓԲԸ Տանձավերի հեռուստակայանը սնող 10 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱՆԱՀԱՇԻՎ

Հ/Հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	չափի միավոր	քանակ	միավոր ծախս հազ.դրամ	ընդհանուրը հազ. դր.
	Հենարանների մոնտաժ				
1	Փայտյա հենարանների տեղադրում ե/բ կցուրդների վրա АК10-4ДБ ծայրային,խարսխային /ներառյալ հողային աշխատանքները/	հենարան	1	585	585,0
2	Փայտյա հենարանների տեղադրում ե/բ կցուրդների վրա АК10-4ДБ ծայրային,խարսխային /ներառյալ հողային աշխատանքները/	հենարան	1	585	585,0
3	Պարզունակի տեղադրում P1-ж, առանց հողային աշխատանքների	հատ	8	5	40,0
	Ընդամենը հենարանների մոնտաժ				1 210,0
	Ընդամենը տոկոսներով արտահայտված				49,39%
	Բաժանիչ հենարանների վրա				
4	Բաժանիչ РЛНД.1-10/400Y1 տեղադրում փայտե հենարանի վրա	հատ	2	182	364,0
5	Հեծան հենարանի վրա	հատ	4	50	200,0
6	Լրացուցիչ նյութեր АДР-1տիպի սարքվածքի տեղադրում АК10-4ДБ հենարանի վրա	հատ	2	55	110,0
7	Ճառագայթային հողանցման իրականացում ճառագայթի երկարությունը 10 մ, հաղորդաթիթեղի տեղադրումը տրակտորով (ներառյալ հողային աշխատանքներ)	100գծմ	0,1	500	50,0
	Ընդամենը բաժանիչ հենարանների վրա				724,0
	Ընդամենը տոկոսներով արտահայտված				29,55%
	Հաղորդալարի մոնտաժ				
8	Հաղորդալարերի կախում երբ հենարանների քանակը 1 կմ ԲԳ մինչև 16, չբնակեցված տեղանք, АС 35/6,2	կմ 3լար	0,03	2400	72,0
9	Հաղորդալարերի ապամոնտաժ երբ հենարանների քանակը 1 կմ ԲԳ մինչև 16, չբնակեցված տեղանք, АС 35/6,2 /օգտագործվում է տեղում/	կմ 3լար	0,06	250	15,0
10	Հաղորդալարերի կախում երբ հենարանների քանակը 1 կմ ԲԳ մինչև 16, չբնակեցված տեղանք, АС 35/6,2 /օգտագործվում է ապամոնտաժածը/	կմ 3լար	0,06	900	54,0
11	10կՎ ՕԳ-ից 10կՎ ՕԳ-ի ճյուղավորում, փայտե հենարանի վրա (АС 35/6.2)	հատ	1	10	10,0
12	Ծառերի էտում	10 հատ	2	4,5	9,0
	Ընդամենը հաղորդալարի մոնտաժ				160,0
	Ընդամենը տոկոսներով արտահայտված				6,53%
	Մետաղական ցանկապատ				
13	Պանելներից ցանցավոր ցանկապատի տեղադրում 12.0 գծ.մ (h=1.5մ)	քմ	18	16,5	297,0
14	Ցանցավոր դռնակի տեղադրում	հատ	1	29	29,0
15	Մետաղական տարրերի ներկում յուղային ներկով, զանգված մինչև 5տ	տ	0,06	70	4,2
16	Փոստրակի քանդում ձեռքով 4-րդ կարգի գրունտում, մինչև 2մ խորությամբ	100խմ	0,039	200	7,8
17	Քանդած գրունտի ետ լիքք ձեռքով	100խմ	0,036	100	3,6
18	Բետոնի նախապատրաստական շերտ В 15 դասի	խմ	0,32	37,97	12,15
19	Գրունտի հարթեցում ձեռքով	100քմ	0,03	75	2,25

	Ընդամենը մետադակնան ցանկ ապստ				356,0
	Ընդամենը տոկոսներով արտահայտված				14,53%
	Ապամոնտաժայի ն աջխառանքներ				
20	Փայտյա հենարանների ապամոնտաժմիակտոր կանգնակներից Պ1Ը	հենարան	1	0	0
21	Փայտյա հենարանների ապամոնտաժփայտակցուրդների վրա AK10-3ԸԸ,	հենարան	1	0	0
22	Բաժանիչ РЛНД.1-10/400У1 ապամոնտաժ	հատ	1	0	0
	Ընդամենը ապամոնտաժայի ն աջխառանքներ				0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2 450,0
	ԱԱՀ 20%				0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2 450,0

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Յոլսեւիյան 95
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 1570027609970100
 ՀՎՀՀ 01501898

 /ստորագրող թյուր/ Վ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Մոսկովյան 31
 «ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 16043201908300
 ՀՎՀՀ 02585505

 /ստորագրող թյուր/ Վ.Տ



Վճարման ժամանակացույց*

		Աշխատանքի																	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրերը ստորագրող (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ.-ին՝ ըստամիսների, այդ թվում՝ <i>հհ ցրած</i>																
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը				
1	45231136	«ՀՀՌՑ» ՓԲԸ <u>Անտառաբեր</u> հեռուստակայանը սնող 10 կՎ էլեկտրահաղորդման օղային գծի վերանորոգում	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
2	45231136	«ՀՀՌՑ» ՓԲԸ <u>Տանձալերի</u> հեռուստակայանը սնող 10 կՎ էլեկտրահաղորդման օղային գծի վերանորոգում	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000

* Վճարման ենթակագույժարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Յոլսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898

/ստորագրող թյուրև/ Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Մոսկովյան 31
ՎՏԲ Հայաստան Բանկ ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 16043201908300
ՀՎՀՀ 02585505

/ստորագրող թյուրև/ Կ.Տ



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց
 հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն