

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25**

ք. Երևան

«04» 11 2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՏԵԽ ԴՐԱՖՏ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Ասրյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 01.09.2022թ. N 1381-Ն որոշումը, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Եթե պայմանագրի N 5 հավելվածով (Աղյուսակներ N 1 և N 2) կապալի օբյեկտի և դրա առանձին մասերի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետների ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձը պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ հայտնաբերված թերության վերացման համար կապալառուի կամ պատվիրատուի կողմից իրականացված փաստացի ծախսերի չափով:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 17 000 000 (տասնյոթ միլիոն) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի պայմանագրում նշված հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական

միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման հաշվետվության ներկայացման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի գնի 0,1 (գրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (գրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի

միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի դիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով (անհրաժեշտության դեպքում երաշխիքի ձևով ներկայացրած ապահովման ժամկետի երկարաձգումը հավաստող փաստաթղթի առկայությամբ):

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Պայմանագրի վավերապայմաններում Կատարողի կողմից նշված բանկային տվյալները պետք է համապատասխանեն միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի ձևով պայմանագրի և/կամ որակավորման ապահովումների և դրանց կից վճարման պահանջագրերի բանկային տվյալներին:

7.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 3.1, N 4 և N 5 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.13 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.14 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և

պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037638
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)



Ս. Մկրտչյան
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՏԵԽ ԴՐԱՖՏ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Խորենացու փող. 7/13
«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500030335003
ՀՎՀՀ 00250424

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Ս. Ասրյան

Կ.Տ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայության						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
					հասցեն	Ժամկետը
1	71351540/53	ՀՀ դրամ	17 000 000	1	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնք	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտի հետ
Տեխնիկական բնութագիրը						
1	Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման բնութագիրը					
	Աշխատանքների որակի /շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման բոլոր փուլերում/ տեխնիկական հսկողության /այսուհետ՝ Հսկողություն/ խորհրդատվական ծառայության մատուցում՝ <Քաղաքաշինության մասին> ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ թիվ 596-Ն որոշման, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ թիվ 44 հրամանի, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշման և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի N11-Ն հրամանի համաձայն					
2	Հսկողության ենթակա աշխատանքների անվանումը					
	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն՝ համաձայն ծավալաթերթ-նախահաշվի:					
3	Տեխնիկական առաջադրանք					
	Տեխնիկական հսկողության իրականացում Պատվիրատուի կողմից սահմանվող պարտավորությունների համաձայն Հավելված 4-ի					
	Առանձին տեսակի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության և կատարողական ակտերի ներկայացման ապահովում հիմնական լիցենզիային կից ներկայացվող ներդիրներում ընդգրկված մասնագետների միջոցով և գրավոր հաստատմամբ՝ ճարտարագետ-շինարարի, ճարտարագետ-էներգետիկի, ճարտարագետ-էլեկտրիկի, ճարտարագետ-հիդրոտեխնիկի կողմից՝ յուրաքանչյուր իր կողմից վերահսկման ենթակա շինաշխատանքների համար:					
	Հսկողական /համատարած/ ստուգման միջոցով կատարվող աշխատանքների համապատասխանության ապահովում նախագծային լուծումներին, շինարարական նորմերին ու կանոններին:					
	Հսկողական /համատարած/ ստուգման միջոցով օգտագործվող նյութական ռեսուրսների որակը հավաստող փաստաթղթերի առկայության, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերը, իրերը և կառուցվածքների որակը, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաները ստանդարտներին, տեխնիկական և նորմատիվ փաստաթղթերի այլ պահանջներին համապատասխանության ապահովում:					
	Հսկողական ստուգման միջոցով իրականացվող աշխատանքների կատարման ժամկետների համապատասխանության, ինչպես նաև թերությունների բացահայտման և վերացման ապահովում:					
	Հսկողական չափագրությունների միջոցով փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների և հաշվարկների համապատասխանության ապահովում, ամենամսյա հաշվետվությունների ներկայացում: Հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն ոչ ուշ քան շինարարական աշխատանքները սկսելու օրվան հաջորդող յուրաքանչյուր ամսվա մինչև ամսի 5-ը: Ընդ որում, առանձին տեսակի շինարարական աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունը մատուցվում է պատասխանատու անձանց՝ համապատասխան որակավորմամբ մասնագետ-հսկիչների կողմից:					
	1. Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի ամենօրյա ռեժիմով՝ շինարարական հրապարակում պատասխանատու անձանց անմիջական մասնակցությամբ:					

2. Օբյեկտի ինժեներական համակարգերի կառուցման նկատմամբ հսկողությունը պետք է իրականացվի հաստատված նախագծով նախատեսված տեխնոլոգիական հաջորդականությանը համապատասխան և տվյալ աշխատանքների համար սահմանված ժամանակահատվածում: 3. Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության կազմակերպությունը (պատասխանատուն- հսկիչը, խորհրդատուն) պետք է սեփական ռեսուրսներով և միջոցներով իրականացնի կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները, ինչպես նաև ապահովի դրանց արդյունքների ներկայացումը Պատվիրատուին՝ ամսական հաշվետվությունների և/կամ շինարարական ակտերի հետ ներկայացվող առանձին հաշվետվությունների տեսքով: – Լաբորատոր փորձարկումների քանակը, ձևերը և մեթոդաբանությունը պետք է իրականացվեն համաձայն պատվիրատուի պահանջի և ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի: – Նշված փորձարկումները պետք է ապահովեն տվյալ օբյեկտի համար նախատեսված փորձարկման ենթակա աշխատանքների և առանձին տեսակի նյութերի ամբողջ ծավալը: 4. Օբյեկտի ավարտից հետո՝ խորհրդատուն պետք է ներկայացնի շինաշխատանքների ամբողջ ընթացքի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն և եզրակացություն այն մասին, որ օբյեկտը կառուցվել է ՆՆՓ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:	
Կատարողական ակտի կազմման աշխատանքներին մասնակցության ապահովում:	
Պատվիրատուին ներկայացվող ամսական հաշվետվությունները պետք է պարունակեն տեղեկատվություն կապալառուի/շինարարական կազմակերպության/ շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու անկարողության մասին՝ նշելով չաշխատած օրերի քանակը, դրանց պատճառները, եթե այդպիսիք առկա են:	
Ծառայության մատուցման ժամկետը	
Սկիզբը	Ավարտը
Շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար կնքված պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրը	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտի հետ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037638
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՏԵԽ ԴՐԱՖՏ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Խորենացու փող. 7/13
«Հայթիզնեսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500030335003
ՀՎՀՀ 00250424

Տնօրեն՝



Ա. Ասրյան
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության													
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	71351540/53	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մուր- մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական խորհրդատվական ծառայություն	,	,	,	,	,	,	,	,	,	647 600	647 600
													647 600

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037638
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՏԵԽ ԴՐԱՖՏ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Խորենացու փող. 7/13
«Հայքիզնեսքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500030335003
ՀՎՀՀ 00250424

Տնօրեն՝



Ա. Ասրյան

Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	Մատուցված ծառայությունների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ծառայության մատուցման մեթոդաբանություն

ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների համառոտ նկարագրություն

Մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները ներառում են համաշինարարական աշխատանքներ /հողային, ե/բ կառուցվածքներ, տանիք, արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքներ, ջեռուցման, օդափոխության, տաք և սառը ջրամատակարարման ներքին ցանց, էլեկտրալուսավորություն, տեսահսկողություն, հեռահաղորդման ցանց, գազամատակարարում, կաթսայատան ջերմատեխնիկական աշխատանքներ, արտաքին ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր, արևային ֆոտովոլտային համակարգ և արևային համակարգ, փախստարանի կառու-ցում, կեղտաջրերի կուտակման հորի կառուցում, բարեկարգման աշխատանքներ և այլ:

Նախագծված մանկապարտեզը նախատեսված է կառուցել Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում Մանկապարտեզի շենքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1293քմ, կառուցապատման մակերեսը 1352քմ: Մանկապարտեզի շենքը 24,9*74,1 արտաքին չափերով մեկ հարկանի կառույց է: Մանկապարտեզը ունի վեց խմբային բջիջներ՝ 2հատ մսուրային, չորս հատ՝ նախադպրոցական:

Մանկապարտեզի շենքի հիմնակմախքը մետաղական է: Հիմքերը երկաթբետոնե ժապավենային են, պատերը սենդվիչ պանելներից 100մմ հաստ: Պատերի ջերմամեկուսացումը իրականացվում է կիսակոշտ բազալտե հանքաքամբակե սալերով 2 շերտ 100 մմ հաստությամբ

Միջնորմները նախատեսված են երկու կողմից երեսապատված հրակայուն, ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերով 12մմ /2 շերտ/, մետաղական հիմնակմախքով:

Տանիքի ծածկույթը՝ ԿՊ-35 ծալքավոր թիթեղից, 0.5մմ հաստության, գործարանային ներկածածկույթով, անփայլ:

Փախստարանի հիմքերը երկաթբետոնե ժապավենային են, պատերը ե/բ միաձույլ B25 դասի բետոնից, ծածկի սալերը՝ ե/բ միաձույլ B25 դասի բետոնից:

Պատերի ջերմամեկուսացումը նախատեսված է փքված պեռլիտի սալերով 50մմ հաստությամբ:

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը
1	2
1	Հողային աշխատանքներ. Շինարարությունը սկսելուց առաջ հսկիչը հետևում է որպեսզի տարածքը մաքրվի, հանվի բուսական շերտը, որը պիտանի չէ հետլիցքի համար, տարածքը հարթեցվի: Շինարարի հետ հսկիչը ճշտվում է օբյեկտի նիշերը գեոդեզիական սարքերի միջոցով, ստուգում է հաստատված հատակագծերը, մասնագրերը և երկրաբանական տվյալները, մասնակցում է շենքերի առանցքների նշահարմանը: Հողային աշխատանքները կատարում են էքսկավատորով և ձեռքով, համաձայն նախագծին: Տեխ. հսկիչը պետք է հետևի հողային աշխատանքների կատարման անվտանգությանը, պետք է ստուգի հետլիցքի, հարթեցնող շերտի որակական հատկանիշները, համապատասխանությունը տեխնիկական մասնագրերին, խտությունները և շերտերի հաստությունները, լաբորատոր փորձարկումների միջոցով ստուգի հետլիցքի գրունտների դասակարգումը, նրանց համապատասխանելիությունը տեխնիկական մասնագրերի պահանջներին: Փոսորակները և խրամուղիները, կախված գրունտի տեսակից և անհրաժեշտ խորությունից, փորվում են ուղղահայաց, ուղղահայաց ամրացումներով կամ թեք պատերով/откосы/: Հետլիցքի ժամանակ տեխ. հսկիչը վիզուալ կամ գործիքային եղանակով պետք է ստուգի հետլիցքի շերտերի հաստությունների, բաղադրության, և որակի համապատասխանությունը նախագծին: Հետլիցքը պետք է կատարվի շերտ առ շերտ տոփանումով: Հանված սևահողը տեղում պահպանվում է, ավելորդ բնահողը դուրս բերվում աղբավայր, որի տեղը և վայրը ճշտվում է համայնքի ղեկավարի կողմից: Հսկիչը պետք է մասնակցի նմուշառման աշխատանքներին, ստուգի, որ հողային պաստառի հանույթի, հետլիցքի, կամ բերված հետլիցքի գրունտների նմուշները առաքվեն փորձարկման, հետևա, որպեսզի հողային աշխատանքները

	իրականացվեն համապատասխան շահագրգիռ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների առկայության դեպքում:
2	Բետոնային աշխատանքներ. Բետոնային աշխատանքները հիմքերից մինչև ծածկ կատարվում են համաձայն նախա-գծողի կողմից տրված բետոնե մակնիշների: 3մ³ և ավելի բետոնի քանակը պատ-րաստվում է գործարանային պայմաններում, որը բետոնախառնիչի միջոցով տեղա-փոխվում է շին. հրապարակ: Տեխնիկական հսկիչը պետք է ստուգի շինհրապարակ առաքված բետոնի կոշտությունը, ստուգել բետոնի ջերմաստիճանը և այլն: Բետոնը լցվում է տեղում բետոնապոմպի միջոցով կամ օգտագործելով կոունկ՝ համապատասխան տարաներով, խտացվում է թոթրավիբրատորով: Փոքր քանակի բետոնը պատրաստվում է տեղում բետոնախառնիչով: Շինա-րարի հրավերով համապատասխան մասնագետները վերցնում են բետոնի նմուշներ /խորհանարդիկներ/, որոնք սեխմվում են մամլիչի տակ համապատասխան 7օր, 28օր, բետոնի մակնիշը որոշելու համար: Տեխնիկական հսկիչը պետք է ստուգի, որ տարբեր կոնստրուկցիաների բետոնի մակնիշները համապատասխանի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի և նորմատիվային փաստաթղթերի հետ, մասնակցի բետոնի կազմի ընտրության աշխա-տանքներին: Մինչև բետոնի լցումը կաղապարների մեջ, տեխնիկական հսկիչը պետք է ստուգի կաղապարների չափերը, ձևերը, մաքրությունը:
3	Ամրանային աշխատանքներ Ամրանային աշխատանքները իրականացվում են հսկիչի վիզուալ դիտարկումների և նյութերի փորձարկման լաբորատորիայի հետ համատեղ: Հսկիչը վիզուալ ստուգում է շին. հրապարակ առաքված ամրանների մակերևույթները, ամրանային ձողերի յուրաքանչյուր խմբաքանակի չափերը և դասը ըստ նախագծի մասնագրերի, հետևում է, որ ամրանի որոշակի խմբաքանակներ, նախապես պատշաճ ձևով ուղարկվի լաբորատորիա, վերջինների որակը ճոճման, ձգման ստուգելու համար: A500C, A -1 դասի ամրանները գնվում են գործարանային արտադրությամբ համապատասխան սերտիֆիկատով, հսկիչը հետևում է ամրանների համապատասխանելիությանը վերջիններին: Ամրանագործները հատուկ իրենց համար հատկացված տարածքում պատրաստում են կարկասներ /հեծանների, սյուների, բարավորների, միջնորմների և այլն/: Մինչև բետոնացման աշխատանքները սկսելը, հսկիչը պետք է ստուգի կարկասների ամրանների տրամագծի, քայլի համապատասխանությունը նախագծի հետ, ստուգի եռակցվող կարանների որակը, ստուգի դրանց ուղղությունները: Կաղապարներում ամրանային ցանցերի տեղադրումից հետո բետոնի լցնելու ընթացքում ստուգի ամրանացանցի հաստատուն դիրքը: Հսկիչը պետք է հետևի, որպեսզի կազմվի ծածկված աշխատանքների ակտ: Ամրանային աշխատանքները իրականացվում են հսկիչի վիզուալ դիտարկումների և նյութերի փորձարկման լաբորատորիայի հետ համատեղ:
4	Քարի շարվածք Քարտաշները գնված տուֆի, բազալտի քարերը շինհրապարակում ենթարկում են նախնական մշակման /բերում են համապատասխան չափերի հատուկ կտրող գործիքի միջոցով/ և կատարում քարի շարվածք: Քարի շարվածք կատարվում է արտաքին պատերի, միջնորմների, դրսի սալիկապատման աշխատանքներում /հատակներ, հենապատեր, մայթեզրեր/ համապատասխան նախագծի: Հսկիչը ստուգում է շինհրապարակ բերվող արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատները, քարի շարվածքի որակը, միջնորմների որակը, կազմված տարբեր հաստության բետոնե բլոկներից, ինչպես նաև միջնորմների ամրանավորման համապատասխանությունը նախագծի մասնագրերին /ամրանների տրամագիծը, քայլը և այլն/: Տեխնիկական հսկիչը պետք է ստուգի լցանյութային կամ կապակցող խառնուրդների նյութերի ցեմենտի, ավազի, խճի, անկերային ձողերի համապատասխանությունը մասնագրերին:
5	Հարդարման աշխատանքներ Հարդարման աշխատանքների մեջ են մտնում հատակի ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտերը, պատերի հարդարումը տարբեր տեսակի մածիկներով, սվաղը աշխատանքները և այլն: Հարդարման աշխատանքների հիմքը՝ սվաղե աշխատանքներ են: Հսկիչը պետք է հետևա, որ սվաղե աշխատանքները լինեն հարթ, ճաքեր չլինեն, հիմնական ուշադրությունը պետք է դարձնել շեպերին: Նրանք պետք է լինեն միահավասար: Հսկիչը պետք է հետևա, որ ծեփամածումը և ներկումը կատարվեն որակյալ նյութերով, գույների ընտրությունը համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Յուրաքանչյուր հարկում հատակները պետք է լինեն միևնույն հարթության վրա, պահպանելով նախագծողի կողմից տրված շերտերը իրենց հաստություններով /բետոնե շերտ, ջերմամեկուսացում, ջրամեկուսացում, ց/ավազային հարտեցնող

	շերտ, հատակի սալիկներ, լամինատ և այլ/։ Հսկիչը պետք է ստուգի հարդարման համար նախատեսված նյութերի համապատասխանության սերտիֆիկատները:
6	Ինժեներական ցանցեր Այս աշխատանքները իրականացնելու ժամանակ համապատասխան որակավորում ունեցող տեխնիկական հսկիչը ստուգում է շին. հրապարակ ներմուծված ապրանքների համապատասխանությունը նախագծին և տեխնիկական մասնագրերին: Ինժեներական ցանցերը հիմնականում կատարվում են մինչև սվաղե աշխատանքները: Սվաղի տակ մոնտաժվում են հոսաքի մալուխները, ելնելով խողովակների տեսակից՝ ջեռուցման խողովակները, տաք և սառը ջրի խողովակները: Նախորոք արտաքին պատերի մեջ թողնում են համապատասխան անցքեր ջրի մուտքի և կոյուղու ելքերի համար, ապահովվելով նորմերով սահմանված թեքությունները և համապատասխանությունը նախագծին: Հսկիչը պետք է ստուգի խողովակների տրամագիծը, պատի հաստությունը, խողովակները, նախատեսված տաք և սառը ջրի համար, ջեռուցման խողովակները, օդափոխության համակարգի օդատարների կտրվածքը, հաստությունը, մալուխների կտրվածքի մակերեսը, ստուգի մոնտաժման աշխատանքների որակական հատկանիշները, թերությունների հայտնաբերման դեպքում տալ ցուցումներ, դրանք վերացնելու համար:
7	Ասֆալտաբետոն Ա/բ աշխատանքները մտնում են բարեկարգման աշխատանքների մեջ: Ա/բ ծածկույթ իրականացվում են ավտոճանապարհների, բակային տարածքների, խաղահրապա-րակների վրա, համաձայն նախագծի: Ա/բ աշխատանքներից առաջ կատարվում է տարածքի հարթեցում: Տեխ. հսկիչը հսկում խճի շերտի հաստությունը, խճի ֆրակ-ցիան, խճի բիտումային մածիկի պատման համապատասխանությունը նորմերին: Որից հետո կատարվում է խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ, վրայից մանրահատիկ ա/բետոն: Յուրաքանչյուր շերտը հարթեցվում է վիբրոգլոնով /խիճ, խոշոր ա/բ և մանրահատիկ ա/բետոն/: Տեխ. հսկիչը ստուգում է, որ բոլոր շերտերի հաստությունները համապատասխանեն նախագծին, հետևում է որ կազմվի ծածկված աշխատանքների ակտ: Ա/բ-ը ուղարկվում է լաբորատոր փորձարկման, ստուգելու կազմը և օգտագործվող բիտումի համապատասխանելիությունը: Ստուգվում են բոլոր նյութերի սերտիֆիկատները: Տեխնիկական հսկիչը պարտավոր է մասնակցել փորձարկումների համար իրականացվող նմուշառման աշխատանքներին, ա/բ կազմի ընտրության փորձարկման աշխատանքներին:
8	Փորձարկումներ և հսկողության գրաֆիկ Հսկողության գրաֆիկը կատարվում է շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ: Հսկողության գրաֆիկի կազմումը ուղղակիորեն կապված է շինարարության տևողության և փաստացի կատարված աշխատանքների հետ: Բացի բետոնի, ամրանի փորձարկումներից կատարվում են նաև ասֆալտբետոնե կեռների փորձարկում ասֆալտբետոնե խառնուրդի ստուգում, գազի, ջրի, կոյուղու, ջեռուցման խողովակների փորձարկում, յուրաքանչյուր տարբեր մեթոդներով: Հսկիչը հետևում է, որ իրականացվեն այդ փորձարկումները:
9	Աշխատանքների ընդունում Մինչև աշխատանքների ընդունումը իրականացված փաստացի աշխատանքների ծավալները ստուգվում են Կապալառու ընկերության ներկայացուցչի, տեխնիկական հսկիչի և ըստ ցանկության պատվիրատուի ներկայացուցչի մասնակցությամբ, կազմվում են կատարողական ակտեր, որին կցվում են ծածկված աշխատանքների ակտերը, լաբորատոր փորձարկումների արձանագրությունները: Աշխատանքների ընդունումը կատարվում է հանձնաժողովի անդամների նեկայութ-յամբ, շինարարության տվյալ փուլի ավարտից հետո մշակված փաստաթղթի ձևով, որտեղ ստորագրում են Պատվիրատուի, Կապալառուի, աշխատանքի տեսչության, համայնքի, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների ներկայացուցիչները: Թերությունների արկայության դեպքում կազմվում է թերությունների ակտ և շինարարին տրվում է ժամանակ թերությունները վերաց-նելու համար: Հետագայում թերություններ առաջանալու դեպքում շինարարը պարտա-վոր է մինչև երաշխիքային ժամկետի ավարտը վերացնել թերությունները:

ՀՀ ԼՈՐՈՒՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՏԻՊԻ 144 ՏԵՂ ՀՁՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ:

Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Փորձարկումների քանակ
2	3	4	
1	2	3	4
1. Հողային աշխատանքներ			
Գրունտի հետլիցք տոփանումով /լաբորատոր փորձարկում/	խմ	3492	70 ըստ շերտերի
Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ			
Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B10 դասի բետոնից	մ3	31,5	
Ե/բ միաձուլ հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնից, սյուների տակ	մ3	92	Յուրաքանչյուր 50մ3 համար 2
Ամրան Փ8Ac-I	տ	1,006	1
Ամրան Փ12A500C	տ	2,757	1
Ե/բ միաձուլ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ3	35,2	Յուրաքանչյուր 50մ3 համար 1
Ամրան Փ8Ac-I	տ	1,567	1
Ամրան Փ14A500C	տ	2,834	1
Խարսխային հեղույսների տեղադրում □36 ГОСТ 24379.1-80	լ	2,282	1
Բետոնե պատերի պատրաստում B15 դասի բետոնից /որմնախարխիս/	մ3	82	Յուրաքանչյուր 20մ3 համար 4
Սյուների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	41,0	Յուրաքանչյուր 15մ3 համար 3
Ամրան Փ32A500C	տ	0,364	
Ամրանավորված ե/բ հատակ			1
Ե/բ միաձուլ հատակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	108	Յուրաքանչյուր 20մ3 համար 5
Արտաքին աստիճաններ			1
Նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի բետոնից	մ3	10	1
Ջեռուցում			1
Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից, ընդգետնյա առվակի տակ	մ3	24,85	1
Ընդգետնյա առվակի ե/բ միաձուլ պատերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ3	2,03	1
Կեղտաջրերի կուտակման հոր			1
Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մ3	10,5	1
Ե/բ միաձուլ հիմքի սալի պատրաստում B25, W6, F150 դասի բետոնից	մ3	35,2	Յուրաքանչյուր 50մ3 համար 1
Ամրան Փ12A500C	տ	3,219	1
Ամրան Փ8Ac-I	տ	0,132	1
Ե/բ միաձուլ պատերի պատրաստում B25, W6, F150 դասի բետոնից	մ3	46,3	Յուրաքանչյուր 20մ3 համար 2
Ամրան Փ18A500C	տ	4,143	1
Ամրան Փ6Ac-I	տ	0,048	1
Ցանց Փ8c-I	տ	0,044	1

Ե/բ միաձույլ միջուկների պատրաստում B25, W6, F150 դասի բետոնից	մ3	2,4	Յուրաքանչյուր 15մ3 համար 1
Ամրան Փ18A500C	տ	0,230	1
Ամրան Փ6Ac-I	տ	0,033	1
Ե/բ միաձույլ գոտիների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	3,15	1
Ամրան Փ18A500C	տ	0,051	1
Ամրան Փ16A500C	տ	0,158	1
Ամրան Փ8Ac-I	տ	0,094	1
Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	5,4	Յուրաքանչյուր 20մ3 համար 1
Ամրան Փ18A500C	տ	0,610	1
Ամրան Փ8Ac-I	տ	0,166	1
Ճանապարհային պատվածք			
Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից 6սմ հաստությամբ	մ2	1200	Ասֆալտբետոնե կեղևների փորձարկում 2
Ծածկույթի պատրաստում մահրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	1200	Ասֆալտբետոնե կեղևների փորձարկում 2
Մայթեր			
Մայթի ասֆալտբետոնե ծածկի իրականացում տաք մանրահատիկ ա/բ խառնուրդից h=3սմ	մ2	644	Ասֆալտբետոնե կեղևների փորձարկում 1
Պարիսպ			
Ե/բ միաձույլ ժապավենային հիմքի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	13,54	Յուրաքանչյուր 50մ3 համար 1
Ամրան Փ8Ac-I	տ	0,140	
Ամրան Փ12A500C	տ	0,311	
Բետոնե որմնախարիսխի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	25	Յուրաքանչյուր 20մ3 համար 1
Ե/բ միաձույլ միջուկների պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ3	4,84	Յուրաքանչյուր 15մ3 համար 1
Ամրան Փ6A240	տ	0,127	1
Ամրան Փ12A500C	տ	0,520	1
Ե/բ միաձույլ գոտու պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	3,37	1
Ամրան Փ6A240	տ	0,07	1
Ամրան Փ8A500C	տ	0,133	1
Մետաղական ցանկապատ			
Բետոն B15	մ3	9.9	1
Աստիճաններ			
Բետոնե աստիճանների պատրաստում B10 դասի բետոնից	մ3	1,3	Յուրաքանչյուր 10մ3 համար 1
Փախստարանի շինարարական աշխատանքներ			
Ե/բ կառուցվածքներ			

Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի բետոնից	մ3	13,4	Յուրաքանչյուր 10մ3 համար 1
Ե/բ միաձույլ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	63,3	Յուրաքանչյուր 50մ3 համար 2
Ե/բ միաձույլ գոտու պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	1,4	Յուրաքանչյուր 20մ3 համար 1
Ամրան Փ8A240	տ	2,268	
Ամրան Փ12A500C	տ	0,895	1
Ամրան Փ14A500C	տ	0,200	1
Ամրան Փ18A500C	տ	0,241	
Ամրան Փ22A500C	տ	1,610	1
Ամրան Փ25A500C	տ	0,139	
Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	11	Յուրաքանչյուր 15մ3 համար 1
Ամրան Փ8A240	տ	0,392	1
Ամրան Փ20A500C	տ	1,416	1
Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնից, միջև 500մմ բարձրությամբ	մ3	12,1	Յուրաքանչյուր 20մ3 համար 1
Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնից, միջև 800մմ բարձրությամբ	մ3	20	Յուրաքանչյուր 20մ3 համար 1
Ամրան Փ8A240	տ	0,275	1
Ամրան Փ8A500C	տ	0,789	1
Ամրան Փ12A500C	տ	0,375	1
Ամրան Փ22A500C	տ	0,809	1
Ամրան Փ25A500C	տ	1,115	1
Ե/բ միաձույլ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից /մինչև 6մ բարձրությամբ/	մ3	32,4	Յուրաքանչյուր 20մ3 համար 2
Ե/բ միաձույլ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից /մինչև 3մ բարձրությամբ/	մ3	85,22	Յուրաքանչյուր 20մ3 համար 4
Ամրան Փ6A240	տ	0,202	1
Ամրան Փ8A500C	տ	1,775	1
Ամրան Փ10A500C	տ	1,681	1
Ամրան Փ14A500C	տ	2,363	1
Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ3	0,505	Յուրաքանչյուր 20մ3 համար 1
Ամրան Փ6A240	տ	0,011	1
Ամրան Փ8A500C	տ	0,020	1
Ե/բ միաձույլ հատակի սալի պատրաստում B10 դասի բետոնից	մ3	16,3	Յուրաքանչյուր 20մ3 համար 1
Ամրանային ցանց ՓBp-4	տ	0,18	1
Ե/բ միաձույլ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից /3.00 նիշի վրա/	մ3	60,9	Յուրաքանչյուր 20մ3 համար 3
Ամրան Փ8A500C	տ	0,104	1
Ամրան Փ12A500C	տ	5,544	1

Բետոնե թումբերի պատրաստում B10 դասի բետոնից, h=400մմ	մ3	8,1	1
Ե/բ միաձուլ սալի պատրաստում B20 դասի բետոնից /4.00 նիշի վրա/	մ3	74,1	Յուրաքանչյուր 20մ3 համար 4
Ամրան Փ8A240	տ	1,019	1
Ամրան Փ10A500C	տ	3,125	1
Ե/բ միաձուլ աստիճանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	5,6	Յուրաքանչյուր 10մ3 համար 1
Ամրան Փ6A240	տ	0,1	1
Ամրան Փ8A500C	տ	0,058	1
Ե/բ միաձուլ աստիճանների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ3	0,4	Յուրաքանչյուր 10մ3 համար 1
Ամրան Փ6A240	տ	0,008	1
Ամրան Փ8A500C	տ	0,005	1
Ե/բ միաձուլ վթարային հորի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	5	1
Ամրան Փ6A240	տ	0,021	1
Ամրան Փ8A240	տ	0,005	1
Ամրան Փ8A500C	տ	0,206	1
Այլ լաբորատոր փորձարկումներ			
Ասֆալտբետոնե խառնուրդի ստուգում	շերտ		1
Ջերմամեկուսիչ նյութերի ջերմահաղորդականության փորձարկում	հատ		1
Բետոնի ամրության որոշում ե/բ կոնսոր. հորատված գլանի միջոցով	հատ		12
Ծածկույթի պատրաստում ԿՊ-25 պրոֆիլավոր թիթեղից, 0.5մմ հաստության	մ ²	49	պրոֆիլավոր թիթեղի հաս-տության լաբոր. չափագրում
Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ԿՊ-35 ծալքավոր թիթեղից, 0.5մմ հաստության, գործարանային ներկածածկույթով, անվալլ	մ ²	1670	պրոֆիլավոր թիթեղի հաս-տության լաբոր. չափագրում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037638
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Արսլանյան
(ստորագրություն)




ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՏԵԽ ՂՐԱՖՏ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Խորենացու փող. 7/13
«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500030335003
ՀՎՀՀ 00250424

Տնօրեն՝

Ա. Արսլան

Կ.Տ.



Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

Աղյուսակ N1

Յ/Յ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
Ճարտարապետաշինարարական նյութեր		
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	Սրբատաշ բազալտե սալեր 30մմ հաստությամբ	5
3	Էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալեր	50
4	Ջերմամեկուսիչ՝ հանքաքամբակ	50
5	Ջերմամեկուսիչ՝ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալեր 30մմ հաստությամբ	50
6	Ջերմամեկուսիչ՝ փրփրապլաստ	50
7	Ձայնամեկուսիչ	5
8	Ջրամեկուսիչ շերտ՝ 1 շերտ իզոգամ, բիտումային մածիկի վրա	10
9	Գոլորշամեկուսիչ թաղանթ կախովի առաստաղի վրա	10
10	Այլումինե դմբեր կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, շրջանակը՝ այլումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչից	5
11	Փայտյա հենակմախքով, ՊՎԲ երեսապատումով դմբեր/խուլ եւ ապակեպատ/	5
12	Մետաղական դուռ	5
13	Այլումինե դմբեր, սանհագույցների խցիկների համար	5
14	Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ զրահապատ դմբեր	5
15	Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ դմբեր	5
16	Մետաղապլաստե ապակեպատ դմբեր	5
17	Մետաղապլաստե խուլ դմբեր	5
18	Մետաղական հերմետիկ դուռ	5
19	Մետաղապլաստե, եռաշերտ ապակեփաթեթով, հինգ խցիկանի պրոֆիլով պատուհաններ	5
20	Այլումինե պատուհաններ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, շրջանակը՝ այլումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով	5
21	Տանիքի պատուհաններ՝ ներառյալ շերտափեղկերը 750x850մմ չափերից	5
22	Այլումինե վիտրաժների տեղադրում, եռաշերտ ապակեփաթեթով, շրջանակը՝ այլումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչից	5
23	Այլումինե վիտրաժների տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, շրջանակը՝ այլումինե պրոֆիլ, ներքեի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչից	5
24	Մետաղական դարպաս	5
25	Լատեքսային ներկ	5
26	Ջրաեմուլսիոն ներկ	5
Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
27	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցներ H=500մմ, W=97վտ /երոպական/	5
28	Կերամիկական լվացարաններ սիֆոնով	1
29	Կերամիկական մանկական լվացարաններ սիֆոնով	1
30	Երկտեղ խոհանոցակոնքեր սիֆոնով /չժանգոտվող/	1
31	Կերամիկական զուգարանակոնքեր, ցածր տեղակայված բաքով	1
32	Կերամիկական զուգարանակոնքեր, ցածր տեղակայված բաքով մանկական	1
33	Մենբրանային ընդարձակման բաք 30լ	1
34	Ջրի բաք	1
35	Մենբրանային բաք 300լ	1

36	Մենբրանային բաք 24լ	1
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
37	Գլխավոր բաժնիչ վահան ներանցումային 125Ա, խմբային 1x63Ա+2x50Ա+1x25Ա+1x10Ա եռաֆազ + 1x40Ա+1x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով 800x170x440մմ, կոմպլեկտավորված չափիչ եւ ստուգիչ սարքավորումներով /ԳԲՎ/	1
38	Ուժային վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար իր մեջ ներառված՝ Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա	1
39	Ուժային վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար իր մեջ ներառված՝ Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 10Ա Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա	1
40	Ավտոմատ անջատիչ	1
41	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ	1
42	Հերմետիկ պակետային անջատիչ 380Վ, 10Ա	1
43	Անջատիչ մեկստեղնավոր փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա	1
44	Անջատիչ երկստեղնավոր փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա	1
45	Գլխավոր բաշխիչ վահան մուտքի վրա ներանցումային հատիչով 2 ուղղության համար 80Ա, խմբային 2x32Ա+1x25Ա+1x10Ա + 1x63Ա եռաֆազ և 1x25Ա միաֆազ 900x1500x440մմ, IP31 /ԳԲՎ/	1
46	Ուժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-1 IP31 իր մեջ ներառված՝ Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 6Ա Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6Ա Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա	1
47	Ուժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-2 IP63 իր մեջ ներառված՝ Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 6Ա Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6Ա	1
48	Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային ձևը քառակուսի (595x595x55մմ) լուսային հոսքը 3318Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	1
49	Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ, առաստաղային, ձևը ուղղանկյուն (595x295x50մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	1
50	Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ, IP54, ձևը կլոր (Փ210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	1
51	Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ, IP64, ձևը կլոր (Փ155մմ), լուսային հոսքը 855Լմ լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց/	1
52	Լուսադիոդային լուսատու 24Վտ, IP54, ձևը կլոր (Փ210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	1
53	Վթարային լուսավորության համակարգ	1
54	Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ, ձևը ուղղանկյուն (328x51) ներսարքված մարտկոցով, պայթուցանվտանգ	1
55	Լուսատուներ IP 63 էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ	1
56	Ղեկավարման հսկման վահանակ C2000M, կամ համարժեք	1
57	Ինտերֆեյսային ձեւափոխիչ C2000-P1 կամ համարժեք	1
58	Տեղեկատվական վահանակ C2000-BKISMD կամ համարժեք	1
59	Պահուստային սնուցման աղբյուր 1Ա РИП-12 կամ համարժեք	1
60	Պահուստային սնուցման աղբյուր 3Ա РИП-12 կամ համարժեք	1
61	Մարտկոց DTM 1207	1
62	Երկլարանի կապի հսկիչ C2000-KDL կամ համարժեք	1
63	Հասցեային ռելեային սարք C2000-KPB կամ համարժեք	1
64	Հասցեային ռելեային սարք C2000-CP1 /СП1/, կամ համարժեք	1
65	Հասցեային ընդարձակիչ C2000-AP2, կամ համարժեք	1
66	Ծխային ազդասարք DIP 34A կամ համարժեք	1
67	Ծխային ազդասարք IPR-212-45 կամ համարժեք	1
68	Հրդեհային ջերմային ազդասարք ИП103/4 կամ համարժեք	1

69	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք IPR-513-3AM կամ համարժեքը	1
70	Լուսաձայնային ազդասարք OPOP 124-7 կամ համարժեքը	1
71	Կոշտ սկավառակ, 6TB	1
72	Անխափան սնուցման սարք UPS 650	1
73	Մոնիտոր 23"	1
74	Մարտկոց 20A, 12Վ	1
75	Կոմնեկտոր 1000 Mbit/secound արագություն ապահովող	1
76	Կոմուտատոր switch 16 port 10/100	1
77	Կոմուտացիոն վահանակ Patch panel 19", 1U, 16 port RJ-45	1
78	Գազի հաշվիչներ G-6, մետաղական արկղով, էլեկտրոնային ճշտիչով	1
Բարեկարգման նյութեր		
79	Ասֆալտաբետոն	5
80	Բազալտե եզրաքարեր 300x150մմ և 200x100մմ	5
81	Սիգամարզ	2

Աղյուսակ N 2

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չ.մ	Քանակ	Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորում		
				Կապալառուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել
1	2	3	4	6	7	8
	Մանկապարտեզ					
	Օդափոխություն					
	ա - ԱՅ-1; ԱՅ-3; ԱՅ-5					
1	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ	հատ	3	6 ամիս	ГК РОБЕН	ECF(K) 4E 225 T160-CO
	բ - ԱՅ-2; ԱՅ-4; ԱՅ-6					
2	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ	հատ	3	6 ամիս	ГК РОБЕН	ECF(K) 4E 225 T160-CO
	գ - ԱՅ-7					
3	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 220 T160-CO Q=320մ3/ժ, N=0.085կվտ, n=2600պտ/րոպ, G=3.75կգ, D=160մմ, L=232մմ	հատ	1	6 ամիս	ГК РОБЕН	ECF(K) 4E 220 T160-CO
	դ - ԱՅ-8					
4	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ	հատ	1	6 ամիս	ГК РОБЕН	ECF(K) 4E 225 T160-CO
	ե - ԱՅ-9					
5	Կանալային օդափոխիչ VC-250 Q=1080մ3/ժ, N=0.2կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=5.7կգ, D1=250մմ, D2=332մմ, L=230մմ	հատ	1	6 ամիս	ГК РОБЕН	VC-250

	գ - ԱՅ-10					
6	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ	հատ	1	6 ամիս	ГК РОБЕН	ECF(K) 6E 225 T200-C5
	է - ԱՅ-11					
7	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ	հատ	1	6 ամիս	ГК РОБЕН	ECF(K) 6E 225 T200-C5
	ը - ԱՅ-12					
8	Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ	հատ	1	6 ամիս	ГК РОБЕН	ECF(K) 6E 225 T200-C5
	թ - ԱՅ-13					
9	Առանցքային օդամղիչ ВЕНТС ОВК1 150 Q=95մ3/ժ, N=0.03կվտ, n=2940պտ/րոպ, G=1կգ	հատ	1	6 ամիս	ВЕНТС	ОВК1 150
	ժ-ՆՅ-1,ՆԱ-1-:-34					
10	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպիրացիոն սարքավորում ИНСОЛАР КРВС-125 Q=80/40մ3/ժ, N=25վտ, n=2300պտ/րոպ	կ-տ	40	2 տարի	компания "ИНСОЛАР"	ИНСОЛАР КРВС-125
	Հակահրդեհային ազդանշանման զանգ, տեսահսկողություն, հեռահաղորդման ցանց					
	Տեսահսկողություն					
11	Գունավոր տեսախցիկ ներքին 4ՄՊք, 3.6մմ ներքին տեղադրման, գիշեր-ցերեկ	հատ	2	1 տարի	АЙТЕК ПРО	IPE-DF 4MP (F=3,6)
12	Գունավոր տեսախցիկ ներքին 4ՄՊք, 3.6մմ, 40մ, IP67 արտաքին տեղադրման, գիշեր- ցերեկ	հատ	12	1 տարի	HIKVISION	DS- 2CD2643G0- IZS
	Կաթսայատան ջերմատեխնիկական աշխատանքներ					
13	Ջեռուցման կաթսա 40կՎտ TURBO	հատ	2	5 տարի	Ferroli	Ferroli Vitabel F 40
14	Կաթսայի ջրի շրջանառու /հակակոնդենսացման/ պոմպ Q=10մ3/ժ, H=12մ	հատ	2	1 տարի	Grundfos	UPS 50-180/2 F 280
	Արևային տաք ջրամատակարարման համակարգ					
15	Արևային ջրատաքացուցիչ, ոչ ճնշումային, վակուումային 36 կոլբաներով, 360 Լ ընդհանուր տարողությամբ, ներառյալ՝ 1.Օժանդակ բաք 5 Լ, 2.Էլեկտրական տաքացուցիչ՝ 2.5 կՎտ, քերմոստատ տիպի	կ-տ	4	5 տարի	Eco Step Solar	Eco Step Solar

	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ					
16	Ներցանցային փոխակերպիչ, 2 ԱՅԿՈՒ-ով (MPPT), 2/2 գծային մոնիթրով, ՍՓ.ԱՆՎ-380/220 Վ, ՍՅ.ԱՌ-1080 Վ, 20 կՎտ	հատ	1	5 տարի	Solis	3P25K-5G
17	Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային վահանակ, 120(60x2) կեսքիչ, 5 հաղորդաձող (BB), 345 Վտ -0,+ 3%, 1684x1002x30 մմ	հատ	60	10 տարի	Solaron	SLN 72G1 Mono PERC
	Փախստարան					
	Օդափոխություն					
	Ներիոս համակարգեր					
18	Կանալային ներածող սարքավորման կոմպլեկտ, օդասառեցումով Breezart 2700 Lux F 15 380/3 տիպի Q<2700մ3/ժ /N=15կվտ, G=85կգ/	հատ	1	2 տարի	Компания BREEZART	Breezart 2700 Lux F 15 380/3
19	Կանալային օդափոխիչ BEHTC BKMC-200 Q=1100մ3/ժ, N=0.198կվտ, n=7780պտ/րոպ, Ø198մմ, G=8.3կգ	հատ	1	6 ամիս	Компания Вентс	BEHTC BKMC-200
	Արտահոս համակարգեր					
20	Կանալային օդափոխիչ ERA PRO Mars GDF 350 Q=1500մ3/ժ, N=0.25կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=8.5կգ, D=315մմ, L=228մմ/	հատ	1	6 ամիս	ERA Компания Vellmart	ERA PRO Mars GDF 315
21	Կանալային օդափոխիչ BKB 250E Ванвент Q=1300մ3/ժ, N=0.21կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=5.1կգ, D=248մմ, L=220մմ/	հատ	1	6 ամիս	Компания Ванвент	BKB-250E (ebmpapst)
22	Կանալային օդափոխիչ BEHTC TT ПРО Q=415մ3/ժ, N=0.04կվտ, n=1940պտ/րոպ, /G=3.25կգ, D=158մմ, L=289մմ/	հատ	1	6 ամիս	Компания Вентс	TT ПРО 160
	Ներքին ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր, ներքին ջրահեռացում					
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց					
23	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով, Էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=2մ3/ժ, H=15մ	կ-տ	1	1 տարի	GRUNDFOS	CMBE TWIN 3-30
	Ներքին կոյուղու ցանց					
24	Կոյուղու պոմպ՝ ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով, Q=5մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	1	1 տարի	GRUNDFOS	M.24.3.2
	Էլեկտրաուժային սարքավորումներ և Էլեկտրալուսավորություն					

	Էլեկտրաուժային սարքավորումներ					
25	Դիզել գեներատոր 380Վ 42ԿՎԱ, պաշտպանիչ ձայնակլանիչ պատյանով, հովացման հեղուկային /ռադիատորային/ համակարգով, գործարանային արտադրության ավտոմատ ղեկավարման լրակազմ վահանակով	կ-տ	1	400 մոտոժամ	ООО «Компания Дизель»	АД 40-Т400Р
	Փախստարանի արտաքին ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր, արտաքին ջրահեռացում					
	Արտաքին ջրահեռացում					
26	Դրենաժային պոմպ՝ ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով Q=10մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	1	1 տարի	завода "ГМС Ливгидромаш "	Гном 10-10 Ex
	Պոմպակայան և ջրամբար					
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
27	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=40մ3/ժ, H40մ	կ-տ	1	1 տարի	GRUNDFOS	Hydro Multi-E 2 CRE20-3
28	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=10մ3/ժ, H=40մ	կ-տ	1	1 տարի	GRUNDFOS	CMBE TWIN 5-62
29	Դրենաժային պոմպ՝ ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով Q=10մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	1	1 տարի	завода "ГМС Ливгидромаш "	Гном 10-10 Ex

սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, որ Կապալառուի կողմից ներկայացվում են հիմնավորումներ, որ արտադրող ընկերությունը պայմանագիր կնքելուց հետո դադարեցրել է իր գործունեությունը տվյալ մոդելի արտադրությունը (երկու դեպքում էլ հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման պարագայում):

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037638
ՀՀՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

ԵՊ. Շիրազյան
(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՏԵԽ ԴՐԱՖՏ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Խորենացու փող. 7/13
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500030335003
ՀՀՀՀ 00250424

Տնօրեն՝



Սարյան
Կ.Տ.



«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ՎԱՆԱԶՈՐ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
ФИЛИАЛ «ВАНАДЗОР»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC
“VANADZOR” BRANCH

N 02 - 0606

«28» հոկտեմբեր 2022 թ

ԵՐԱՇԽԻՔ N E22-001060
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝

բենեֆիցիար) կողմից ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ՏԵԽ ԴՐԱՖՏ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 97,140.00 ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետի (365 օրացուցային օր) օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը՝ 30.12.2024թ.: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև՝ սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով:

Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու և/կամ բավարարելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան իր աշխատանքային օրը, մերժման և/կամ բավարարման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) /Ստորագրողի մ/պ/

Ա. Սարգսյան

ՀՄԳԳ բաժնի պետ՝

Ն. Առաքելյան





«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ՎԱՆԱԶՈՐ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
ФИЛИАЛ «ВАНАДЗОР»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC
“VANADZOR” BRANCH

N 02-0607

«28» հոկտեմբեր 2022թ

ԵՐԱՇԽԻՔ N E22-001061
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում <ՏԵԽ ԴՐԱՖՏ> ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարին՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 64,760.00 ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև կնքվելիք N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետի (365 օրացուցային օր) օրվան հաջորդող ինսուներորդ աշխատանքային օրը 30.12.2024թ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու և/կամ բավարարելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան սույն աշխատանքային օրը, մերժման և/կամ բավարարման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ) մ/ճ փոխանցելի է/վճ

ՀԱՅԳ բաժնի պետ՝



Ա. Մարդարյան
Ն. Առաքելյան

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 02 » նոյեմբերի 2022 թ.**

<<ՏԵԽ. ԴՐԱՖՏ>>ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Արամայիս Ասրյանի, անձ. AT0420567,
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

տր. 19.03.2020թ.018 որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն),
սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1" Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից
կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում,
Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման
պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝
Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման
պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի
գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված
Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ
Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը
Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա
դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում
Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության,
վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող
Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.6 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ
պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը
բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն
տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված
լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից
արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.7 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.8 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության
առաջացած դիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ
պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի
պայմանները խախտելու փաստերը:

1.9 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման
պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի
Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.10 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ
պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում,
Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է ՀՀԱՔՐԱ
Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2" Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<ՏԵԽ. ԴՐԱՖՏ>>ՍՊԸ,

ընկերության անվանումը

Ք. Վանաձոր, Խորենացու 7/13

ընկերության հասցեն

<< ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ >> ՓԲԸ, <<Վանաձոր>> մ/6

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Հ/Հ 11500030335003,

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 00250424

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Արամայիս Ասրյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

« » /նոյեմբերի/ 2022թ



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը (Ընկերություն)՝ «Տելս Դրաֆտ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500030335003	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00250424	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 3 392 398 (երեք միլիոն երեք հարյուր իննսուներկու հազար երեք հարյուր իննսունութ)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները /_____/
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.



ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 02 » նոյեմբերի 2022 թ.**

<<ՏԵԽ. ԴՐԱՖՏ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն
Ընկերության անվանումը

Արամայիս Ասրյանի, անձ. AT0420567,
Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

տր. 19.03.2020թ.018 որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն),
սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից
կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով
նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում,
Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման
պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝
Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման
պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի
գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված
Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ
Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը
Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա
դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում
Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության,
վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող
Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ
պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի
լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով
ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի
համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում
դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված
թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության
առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ
պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի
պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման
պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի
Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ
պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում,
Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ
Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<ՏԵԽ ԴՐԱՖՏ>>ՍՊԸ,
ընկերության անվանումը

Ք. Վանաձոր, Խորենացու 7/13
 րնկերության հասցեն

<< ՀԱՅԻՉՆԵՍԲԱՆԿ >> ՓԲԸ, <<Վանաձոր>> մ/ճ
ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Հ/Հ 11500030335003,
ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՀՀՀ 00250424
 ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Արամայիս Ասրյան

րնկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը



4.S

« » / նոյեմբերի 2022թ

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը (Ընկերություն)՝ «Տեխ Դրաֆտ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500030335003	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00250424	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 5 088 597 (հինգ միլիոն ութսունութ հազար հինգ հարյուր իննսունյոթ)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը) ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները
/ _____ /	Ա. Ասրյան / _____ /
22.բ.	21.բ.
Կ.Տ.	Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
/ _____ /	/ _____ /
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
24.բ.	23.բ.
Կ.Տ.	Կ.Տ.
24.գ	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝
"___" ___ 20___թ.	"___" ___ 20___թ.