

**ԿԱՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀ ԼՍԿԶ ՀԲՄԱԾԶԲ-21/73-1»**

«10» 09 2021թ.

ք.Վանաձոր

«Վանաձորի համայնքապետարան»-ը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հ. Ղազարյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արթուր Աբրահամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալ առու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալ առուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվով նախատեսված Վանաձոր համայնքի Սայաթ-Նովայի անվան զբոսայգու հիմնանոցման աշխատանքները (չափաբաժին 1) (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշիվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայնագրի կնքման պահից մինչև 15.12. 2021թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ Ը

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալ առուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալ առուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալ առուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալ առուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալ առուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալ առուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշիվին փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերություններին հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագրին օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու նպատակորէ՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աշակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակագումարները:

3.3. Կապալ առուի իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակագումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առուի նպատակորէ՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալ աթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտության ընդամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առուի նպատակորէ իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **1460 օր**:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումից: Աշխատանքը Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալ առու և Պատվիրատուի և տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև փաստաթուղթ (հավելված N 4.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալ առու և հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է Էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատու և պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուի և տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատու չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուի և տրամադրում իր կողմից ստորագրված ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատու և Բացասական եզրակացությունը: Նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատու չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատու և Էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալ առուի և տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առու և պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝
1) Կապալ առուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկությունը ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորումը և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Յայաստանի Յանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ակտակն արձանագրությունը,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ակտակն արձանագրություն համար կատարված ստորագրելը՝ Պատվիրատու չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված

աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամեծ տվյալները՝ դեպքում՝ վերջին տվյալները գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **245 970 000 (երկու հարյուր քառասունհինգ հազար ինը հարյուր յոթանասուներեք հազար) ՀՀ դրամ, որից 40 995 000 (քառասուն մի իննիսը հարյուր ինսուսուհինգ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալ առուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:**

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև _____ (-----) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալ առուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:
Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալ առուին վճարումներ չեն կատարվում:³⁰

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալ առուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բաց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՐՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չվճարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժ և տուգանքը հաշվարկվում է և հաշվանցվում են Կապալ առուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՐԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՇԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը

³⁰ Կապալ առուն կարող է իրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնեցված գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:
Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

կնքելու ց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն և այլ տարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առուև ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուևի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուևի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալ առուևի առաջարկությանը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով սկզբնական աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պաշտոն կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալ առուև կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուևի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուևն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնության ամբողջությամբ: Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի

փոխարձակում համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալ առուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալ առուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնությունն ձեռք է բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերություններին նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում է գնումների բազային միավորի հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագրի կնքվելու և պայմանագրի ապահովումները՝ կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալ առուն համաձայնագիրը կնքում է, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագրի կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:³⁵

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գրասենյակ
Հ/Հ 900232001736
Հ/Հ 06901936

_____ Մ. Ասլանյան
/ստորագրող/



ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ


<<Ռ. Ղազարյան>> ՄՊԸ
ք. Վանաձոր, Տավրոս 21-ի 22 տ

<<Հայքիզնեքանկ>> ՓԲԸ

h/h 1150016117777758

Հ/Հ 06958302

_____ Ս. Արախամյան
/ստորագրող/



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

³⁵ Եթե պայմանագիրը կնքվում է «գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում «գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

Չափաբաժին 1

**<<ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ (1)>>
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ**

N/N	Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ, դրամ	
					Միավորի	Ամբողջը
1	2	3	4	5	6	7
		Հողային աշխատանքներ				
1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոստրակում	1000 մ ³	0,016	732,287	11,717
2	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2,0	4,197	8,393
3	1-1635	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 մ ³	0,009	82,024	0,738
4	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	1,0	0,990	0,990
5	1-1635	բնահողի լիցք հատակների տակ մեխանիզմով	1000 մ ³	0,008	82,024	0,656
6	1-1184	բնահողի տոփանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 25 սմ-ով	մ ³	8,00	0,238	1,908
						24,401
		Հիմքեր				
1	11-2	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,128	35,097	4,492
2	11-11	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.բ100մմ հաստ.	մ ³	1,28	39,262	50,255
3	6-21	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամքարաբետոնով	մ ³	3,20	38,857	124,342
4	8-27	հիմքերի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,435	70,668	30,741
5	8-29	հիմքերի հորիզոնական ջրամեկուսացում g/ավազային շաղախով	100մ ²	0,060	210,000	12,600
6	6-160	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում B-20 /ՀՀ-1,ՀՀ-2/	մ ³	3,30	75,243	248,300
7	շուկա	Ամրան Փ16A500C	տն	0,2121	564,057	119,637
8	շուկա	Ամրան Փ14A500C	տն	0,0628	564,057	35,423
9	շուկա	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0859	583,373	50,112
						675,902
		Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ				
1	6-83	Մինչև 4կգ մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,1142	292,006	33,347
2	շուկա	Պողպ.թերթ b-8մմ , 200x200մմ	մ ²	0,80	60,294	48,235
3	շուկա	Ամրան Փ18A500C	տն	0,0640	564,057	36,100
4	6-162	միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում B -20 բետոնով /ՀՀ-1-ՀՀ-2/	մ ³	7,300	61,871	451,658
5	շուկա	Ամրան Փ18A500C	տն	0,2688	564,057	151,619
6	շուկա	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0783	583,373	45,678
7	6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների/ ՇՍ/ կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	1,10	92,218	101,440
8	շուկա	Ամրան Փ18A500C	տն	0,1216	564,057	68,589
9	շուկա	Ամրան Փ16A500C	տն	0,048	564,057	27,075
10	շուկա	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0514	583,373	29,985
						993,726

		Պատեր				
1	8-163	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	13,6	26,015	353,801
2	13-131	պատերի գետնախարսխային մասի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ ²	5,5	15,868	87,272
3	13-131	շեպերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստ 15սմ լայնությամբ	մ ²	2,3	13,175	30,434
4	6-170 15-11	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 բետոնով /200մմ հաստ./	մ ³	0,13	81,141	10,548
5	շուկա	Ամրան Փ14A500C	տն	0,0181	564,057	10,209
6	շուկա	Ամրան Փ6A240	տն	0,0049	593,998	2,911
7	8-59	միջնորմների ամրանավորում ամրանային ձողերով	տն	0,0328	68,480	2,246
8	շուկա	Ամրան Փ 6A240c	տն	0,0328	593,998	19,483
						516,905
		Միջնորմներ				
1	8-140	միջնորմների կառուցում թեթև բետոնե բլոկներով խոհանոցի պատուհանագոգի տակ n=10սմ	մ ³	2,11	32,373	68,308
2	8-140	միջնորմների կառուցում թեթև բետոնե բլոկներով խոհանոցի պատուհանագոգի տակ n=20սմ	մ ³	1,90	24,637	46,810
3	8-59	միջնորմների ամրանավորում ամրանային ձողերով	տն	0,0548	68,480	3,753
4	շուկա	Ամրան Փ 8A240c	տն	0,0548	583,373	31,969
5	6-170 15-11	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 բետոնով /200մմ հաստ./	մ ³	0,080	81,141	6,491
6	շուկա	Ամրան Փ14A500C	տն	0,0048	564,057	2,707
7	շուկա	Ամրան Փ12A500C	տն	0,0036	565,988	2,038
8	շուկա	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0028	583,373	1,633
						163,709
		Հարդարման աշխատանքներ				
1	34-352	առաստաղի երեսապատում պլաստմասե նյութով /ՊՎԲ, գունավոր/	մ ²	17,4	6,027	104,868
2	11 -136	ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	2,6	4,181	10,871
3	11 -126	պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	90,0	1,860	167,375
4	15-82	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	100մ ²	0,90	717,912	646,121
5	15-82	շեպերի իրականացում կերամիկական սալիկներով	100մ ²	0,026	717,912	18,666
						947,901
		Հատակներ				
1	5-64	ավազակոպիճի նախաշերտ 100մմ հաստ.	մ ³	2,78	6,259	17,400
2	11-11	բետոնե նախաշերտ 100մմ հաստ. B7,5 մ.բ	մ ³	1,74	39,262	68,316
3	11-55	Ց/ավազային հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	0,174	99,309	17,280
6	5-115	հատակներ կերամիկական սալիկներից սոսնձի վրա	մ ²	17,4	8,638	150,303
						253,298
		Բազվածքներ				
1	շուկա	ներքին մետաղապլաստե խուլ դռների տեղադրում 60մմ /հայկական պրոֆիլ/	մ ²	5,88	41,230	242,432

2	շուկա	Մետաղապլաստե ապակեփաթեթով բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ, 4+4, /հայկական պրոֆիլ/	մ ²	0,72	32,786	23,606
3	շուկա	Ալյումինե արտաքին 60մմ հաստ. ջերմակամրջով խուլ դռան տեղադրում	մ ²	3,08	92,800	285,824
4	8-279	արտաքին լուսամուտագոգերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. /250մմ լայնությ /	մ ²	0,5	1,013	0,507
5	շուկա	գունավոր ց/թիթեղի արժեքը 200մմ լայն. 0,5մմ հաստությ.	մ ²	0,50	5,003	2,501
						554,870
		Տանիք				
1	9-50	պողպատե ֆերմաների եկոնստրուկցիաների մոնտաժում	տն	0,22	160,306	35,267
2	Շուկա	պողպատե խողովակի 80x40x3մմ արժեքը	մ	49,56	3,120	154,608
3	Շուկա	պողպատե խողովակից կավարամածի 40x40x2մմ արժեքը	մ	74,40	1,369	101,822
4	Շուկա	ինքնակտրող հեղույս, ռետինե տափօղակ 5x50մմ	հատ	200	0,070	13,908
5	շուկա	հեղույս մանեկ ռետինե տափօղակ M 12 L-140մմ	լրա-կազմ	100,00	0,139	13,908
6	15-614	մետաղական էլեմենտների յուղամերկում	100մ ²	0,25	118,681	29,670
7	9-24	Տանիքի ծածկույթի իրականացում ներկված ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ-25-0.5	100մ ²	0,235	722,862	169,873
8	շուկա	կախովի ջրհորդան ներկված ց/թիթեղով 0,5մմ	զծմ	21,0	1,299	27,279
9	8-215-B	Ջրթափ խողովակների տեղադրում ներկված ց/ թիթեղից 0,5մմ , 100x100մմ չափերի	100մ	0,10	348,947	34,895
10	Շուկա	Ջրթափ խողովակի ամրացման պլաստմասե էլեմենտներ գործարանային արտադրության	հատ	12	0,695	8,345
11	8-227-B	Ձագարների տեղադրում ներկված ց/թիթեղից 0,5մմ	հատ	4	4,182	16,728
12	8-219-B	ծունկերի տեղադրում ներկված ց/թիթեղից 0,5մմ Փ120մմ	հատ	4	1,757	7,027
13	Շուկա	շերտապողպատ -50x5մմ	կգ	23,6	0,556	13,129
14	շուկա	Ամրան Փ 18A500c	կգ	24,0	0,564	13,538
15	8-279	ձնարգելիչների տեղադրում ներկված ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ ²	0,068	102,899	6,997
16	շուկա	ձնարգելիչների արժեքը 0,5մմ	հատ	16	7,591	121,458
17	8-279	պիպերի տեղադրում ներկված ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ ²	0,055	102,899	5,680
18	Շուկա	ներկված ց/թիթեղով պիպերի արժեքը 0,5մմ	զծմ	13,80	2,549	35,181
						809,313
		Մետաղական զրուցարան /2 հատ/				
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	26,00	2,384	61,995
2	11-2	Բնահողի տոփանում խճով թեքահարթակի տակ	100մ ²	0,084	35,216	2,958
3	6-21 21	1- զրուցարանի հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամքարաբետոնով	մ ³	11,40	47,441	540,825

4	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	11,40	0,990	11,281
5	1-968	բնահողի հետլիցքձեռքով	մ ³	14,60	0,990	14,447
6	6-83	մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,164	273,289	44,819
7	շուկա	Պողպ.թերթ b- 10մմ	մ ²	1,40	60,294	84,411
8	Շուկա	խարսխաձող Φ18 Ա-3	կգ	54,00	0,566	30,563
9	9-33	գրուցարանի մետաղական կմախքի տեղադրում սեղանի հետ միասին	տն	2,44	108,413	264,636
10	Շուկա	պողպատե խողովակ 80x60x4մմ	մ	137,44	6,172	848,346
11	Շուկա	պողպատե խողովակ 40x40x4մմ	մ	109,08	2,737	298,568
12	Շուկա	պողպատե խողովակ 50x30x4մմ	մ	145,08	2,907	421,722
13	շուկա	Պողպ.թերթ b- 5մմ	մ ²	9,80	29,864	292,665
14	9-24	տանիքի ծածկույթի կառուցում ցինկապատ գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղից 0.5մմ հաստ ԿՊ25	100մ ²	0,616	722,723	444,909
15	5-22	փայտե չորսուներից նստարանների նստատեղի իրականացում	մ ²	10,00	0,598	5,977
16	Շուկա	ռանդված փայտե չորսուներ 60x40	մ ³	0,36	150,672	54,242
17	15-563	փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,27	127,446	34,155
18	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,932	124,531	116,062
						3572,581
		<u>Մետաղական նստարան /80 հատ/</u>				
1	6-83	մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,458	273,289	125,166
2	շուկա	Պողպ.թերթ b- 6մմ	մ ²	7,20	35,985	259,091
3	Շուկա	Ամրան Φ12A500C	կգ	120,00	0,566	67,918
4	9-33	փայտե նստարանի մետաղական էլեմենտների պատրաստում /80 նստարան/	տն	3,9520	109,201	431,564
5	Շուկա	պողպատե խողովակ 60x60x2մմ	մ	384,00	2,106	808,592
6	Շուկա	պողպատե խողովակ 60x40x2մմ	մ	640,00	1,730	1107,319
7	Շուկա	պողպատե խողովակ 30x30x2մմ	մ	480,00	1,019	489,348
8	5-22	փայտե չորսուներից նստարանների նստատեղի իրականացում	մ ²	38,00	0,598	22,714
9	Շուկա	ռանդված փայտե չորսուներ 60x40	մ ³	1,310	150,672	197,381
10	15-563	փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	1,09	127,446	138,916
11	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	4,320	124,531	537,972
						4185,980
		<u>Մետաղական ցանկապատ</u>				
1	1-961	մետաղական ցանկապատի սյուների կետային հիմքի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	18,70	2,384	44,588
2	1-968	բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	18,70	0,990	18,504
3	6-2	բետոնե հիմքերի կառուցում նստարանների տակ B 7.5 բետոնով	մ ³	18,700	46,703	873,339
4	9-122	Մետաղական ցանկապատի կառուցում	տն	17,7848	86,524	1538,815
5	Շուկա	պողպատե քառակուսի խողովակ 60x60x3	մ	743,20	2,695	2003,235
6	Շուկա	պողպատե քառակուսի խողովակ 60x60x2	մ	944,60	2,695	2546,092
7	Շուկա	պողպատե քառակուսի խողովակ 30x30x3	մ	944,60	3,118	2945,479

8	Շուկա	պողպատե քառակուսի խողովակ 30x30x2	մ	4250,7	0,567	2412,087
9	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաերկում 2 անգամ	100մ ²	13,55	114,331	1549,179
10	Շուկա	ամրան Φ12 A500C	կգ	237,1	0,566	134,194
11	Շուկա	ծխնի Φ16	հատ	56	0,695	38,943
12	Շուկա	դռան փական բռնակներով	հատ	14	3,477	48,679
13	Շուկա	Վանաձոր համայնքի զինամշանի պատրաստում և տեղադրում 600x380	հատ	445	5,841	2599,451
						16752,587
		Այգու մուտքի վերաշարում				
1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոսորակում	1000 մ ³	0,029	732,287	21,236
2	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	3,0	4,197	12,590
3	1-1635	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 մ ³	0,011	82,024	0,902
4	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,0	0,990	1,979
5	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	19,0	0,990	18,801
6	11-2	Բնահողի տոփանում խճով թեքահարթակի տակ	100մ ²	0,161	35,216	5,670
7	11-11	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.բ100մմ հաստ.	մ ³	1,37	39,262	53,789
8	6-21	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամքարաբետոնով	մ ³	14,80	38,857	575,083
9	8-27	հիմքերի քուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,282	70,668	19,928
10	8-29	հիմքերի հորիզոնական ջրամեկուսացում g/ավազային շաղախով	100մ ²	0,062	210,000	13,020
11	23-181 գ-0,5	գոյություն ունեցող սրբատաշ բազալտե քիվի քանդում	100մ	0,260	68,731	17,870
12	8-507 գ-0,25	„միդիս,, շարվածքի պատի քանդում չվնասելով քարերը	մ ²	106,8	2,063	220,276
13	8-507	„միդիս,, շարվածքի պատի շարում օգտագործելով ապամոնտաժված քարերը	մ ²	106,8	9,766	1043,057
14	շուկա	խարսխաձող ամրան Φ16A500C	տն	0,0389	564,057	21,942
15	շուկա	մետաղական ցանց Φ4ABp-1 150x150	մ ²	77,7	1,019	79,213
16	8-537 գ-0,1	սրբատաշ բազալտե քիվի վերաշարում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	գծմ	26,0	2,813	73,132
17	շուկա	անուր չժանգոտվող մետաղից Φ4	կգ	110,0	0,556	61,196
18	6-90	սրբատաշտուֆ քարի թիկունքի հատվածի պատի կառուցում բետոնից B-15 մ.բ.	մ ³	16,2	51,695	837,464
19	8-279	գլխադիրի տեղադրում ներկված g/թիթեղով 0,5մմ	100մ ²	0,150	102,899	15,435
20	Շուկա	ներկված g/թիթեղով գլխադիրի արժեքը 0,5մմ	մ ²	15,00	2,549	38,241
						3130,824
		Թեքահարթակ				
1	11-2	Բնահողի տոփանում խճով թեքահարթակի տակ	100մ ²	0,119	35,097	4,177
2	6-21 1-21	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամքարաբետոնով	մ ³	3,6	36,309	130,711
3	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,072	139,920	10,074

4	11-221	թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,072	1292,888	93,088
5	15-77	թեքահարթակի ճակատի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,084	1554,356	130,566
6	շուկա	ալյումինե բռնածողգործարանային արտադրության 0.9մ բարձրութ.	մ	11,9	34,771	413,770
						782,386
		Բարեկարգման աշխատանքներ				
1	1-961	բնահողի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	296,4	2,384	706,738
2	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	296,4	0,990	293,296
3	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	1170,0	4,292	5021,562
4	16-60	բազալտե եզրաքարերի համում չվնասելով եզրերը	մ	4322,2	0,990	4276,942
5	46-99 գ-0,5	բազալտե սալերով հատակների քանդում հիմնատակի հետ միասին	մ ³	1003,40	8,405	8433,613
6	1-1552	քանդված ասֆալտաբետոնի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	1000 մ ³	0,3192	535,669	170,986
7	Գ130-10	քանդված ասֆալտաբետոնի տեղափոխում մինչև 10կմ	տն	638,40	2,361	1506,984
8	1-1552	շին աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	1000 մ ³	1,5712	535,669	841,643
9	Գ130-10	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 10կմ	տն	2828,16	2,361	6676,050
10	27-86	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքերի վրա օգտագործելով ապամոնտաժվածը	100 գծմ	41,722	356,244	14863,229
11	27-86	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքերի վրա	100 գծմ	3,356	1167,095	3916,772
12	27-87	բազալտե եզրաքարերի նոր տեղադրում բետոնե հիմքերի վրա 200x100մմ	100 գծմ	2,346	711,433	1669,021
13	5-67	մայթի հատվածում խճային նախաշերտ 8սմ հաստ. /11207,3մ ² /.	մ ³	896,584	14,698	13178,321
14	11-11	մայթի հատվածում բետոնե նախաշերտ 8սմ հաստ. B-7,5մ.բ./6055,9մ ² /.	մ ³	484,472	39,262	19021,306
15	5-111	ծածկույթների երեսապատում բազալտե սալիկների ջարդոնով „բրեկչա,,տիպի 3սմ հաստ.	մ ²	3910,0	4,487	17545,901
16	5-111	ծածկույթների երեսապատում բազալտ քարով	մ ²	2603,9	9,049	23563,597
17	5-111	ծածկույթների երեսապատում կարմիր բազալտով	մ ²	545,4	9,049	4935,514
18	16-82	մայթի հատվածում ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում „Դ,, տիպի ա/բետոնե ծածկույթով 30մմ հաստ,	100մ ²	51,514	282,621	14558,917
19	11-55 11-56	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	10,03	138,919	1393,910
20	8-27	ջրավազանի պատերի և հատակի քսուկային ջրամեկուսացում ցերիզիտ տիպի նյութով	100մ ²	1,152	140,483	161,837
21	15-523	ջրավազանի պատերի և հատակներկում ճակատային ջրակայուն ներկով 2 անգամ	100մ ²	1,152	99,824	114,998
22	6-90	Միաձույլ բետոնի անձրևատար հորանի կառուցում B15 մ.բ.	մ ³	0,6	51,695	31,017

23	8-61	պողպատե ճաղաշարի տեղադրում 500x500մմ	տմ	0,023	681,767	15,408
24	8-537 q-0,05	սրբատաշ նոր բազալտե գլխաքարերի շարում 500*60	գծմ	42,00	7,307	306,903
25	շուկա	պողպատե.խողովակ $\Phi 108 \times 3,5$ մմ	մ	4,0	5,424	21,697
26	11-221	գնացքի կայարանի պատի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ մետաղական ցանցի վրա	100մ ²	0,413	1271,571	525,159
27	շուկա	մետաղական ցանց $\Phi 4Bp-1$ 150x150մմ	մ ²	41,3	1,019	42,104
28	13-263 q- 0,25	գնացքի կայարանի մետաղական կայանատեղի հին ներկի մաքրում	մ ²	90,0	0,310	27,898
29	14-398	գնացքի կայարանի մետաղական կայանատեղի յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,900	83,747	75,372
30	Շուկա	գնացքուղու փայտե փայտե կոճղերի փոխում 150x200x1200	հատ	270,0	0,596	160,947
31	Շուկա	գնացքուղու փայտե փայտե կոճղերի արժեքը 150x200x1200	մ ³	9,72	150,672	1464,534
32	Շուկա	գնացքուղու պողպատե ցանց 2մմ, 50x50մմ գոյուսյունների վրաթյուն ունեցող մետաղական	մ ²	167,0	0,843	140,754
33	14-398	գնացքուղու ցանկապատի յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	1,670	83,747	139,857
34	17-91	գրանիտե ձևավոր ցայտաղբյուր	հատ	2	153,270	306,539
35	1-1052	փոքր ծառերի կտրում	100 ծառ	1,47	23,784	34,963
36	1-1061	ծառերի արմատահանում	100 ծառ	1,47	61,995	91,132
37	1-1053	մեծ ծառերի կտրում	100 ծառ	0,08	50,275	4,022
38	1-1063	մեծ ծառերի հանում արմատով	100 ծառ	0,08	124,633	9,971
39	շուկա	ծառերի խանգարող արմատների կտրում	հատ	46,00	0,596	27,421
						146276,837
		<u>Ամֆիթատրոնի կառուցման աշխատանքներ</u>				
1	23-181 q-0,2	գոյություն ունեցող քրքատաշ բազալտե գլխաքարերի քանդում	100մ	1,127	27,492	30,984
2	23-143	հեմապատի ճաքած հատվածի քանդում	մ ³	9,40	8,667	81,473
3	1-962	բնահողի քանդում ձեռքով 4-րդ կարգի	մ ³	4,0	4,197	16,786
4	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0,8	4,197	3,357
5	1-968	բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	3,2	4,197	13,429
6	6-21 21	1- հեմապատի հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամքարաբետոնով	մ ³	4,80	47,441	227,716
7	6-91	Միաձույլ խամքարա-բետոնե բեմի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	30,4	39,691	1206,596
8	6-91	Միաձույլ խամքարա-բետոնե մատատեղի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	90,1	39,691	3576,129
9	6-91	Միաձույլ խամքարա-բետոնե մատատեղի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	8,6	39,691	341,340
10	6-90	Միաձույլ բետոնի անձրևատար հորանի կառուցում B15 մ.բ.	մ ³	0,6	51,695	31,017
11	8-61	պողպատե ճաղաշարի տեղադրում 500x500մմ	տմ	0,023	681,783	15,408
12	շուկա	պողպատե.խողովակ $\Phi 159 \times 5$ մմ	մ	12,0	11,266	135,188
13	11-55 11-56	գոյություն ունեցող հատակի ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 40մմ հաստ.	100մ ²	5,488	178,517	979,700

14	23-143	շատրվանի բետոնե տակդիրի քանդում	մ ³	4,20	8,667	36,403
15	1-1552	շին աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	1000 մ ³	0,0135	535,669	7,232
16	Q130-10	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 10կմ	տն	24,30	2,361	57,362
17	1-968	մետաղական թափոնների բարձում ինքնաթափյն	մ ³	3,5000	0,990	3,463
18	Q130-3	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 3կմ հանձնելով պատվիրատուին	տն	6,00	1,037	6,223
19	48-209	դեկորատիվ քիերի տնկում	100 թուփ	2,00	1,788	3,577
20	շուկա	„թույա,, տեսակի ծառերի ձեռքբերում սյունաձև /կոլոնովիդների/ կամ համարժեք	1 ծառ	24	13,908	333,798
21	48-250	տնկիների ջրում դուլելերով /3 անգամ/ և խնամք	մ ³	20,0	2,760	55,195
22	11-221	ամֆիթատրոնի պատի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ մետաղական ցանցի վրա	100մ ²	1,723	1144,032	1971,168
23	շուկա	մետաղական ցանց Φ4Bp--1 150x150մմ	մ ²	172,3	1,019	175,655
24	11-221	թեքահարթակի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,144	1144,032	164,741
25	11-221	հատակի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ	100մ ²	6,726	1271,571	8552,586
26	8-537 q-0,05	պատերի գլխաքարերի շարում 600*60 տրավերտինե սալիկներով	գծմ	112,70	5,916	666,778
27	15-77	աստիճանների և նստատեղերի ճակատի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,664	1510,237	1002,798
28	15-77	աստիճանների և նստատեղերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	1,093	1517,076	1658,164
29	շուկա	ալյումինե բռնածողգործարանային արտադրության 0.9մ բարձրությ.	մ	18,0	34,771	625,871
						21980,135
		ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ				
1	16-262	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Φ25 , փորձարկումով	գծմ	6,0	2,312	13,874
2	16-261 շուկա	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Φ20մմ /փորձարկումով/	գծմ	16,0	2,770	44,321
3	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ Φ20 x20 x 20	հատ	6	1,535	9,211
4	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ Φ20 x25 x 20	հատ	1	1,573	1,573
5	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե արմունկ Φ 20	հատ	30	1,503	45,095
6	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե արմունկ Φ 25	հատ	4	1,530	6,118

7	22-366 շուկա	պողպատից պոլիպրոպիլենի անցում Φ 25	հատ	6	2,428	14,568
8	16-134	պոլիպրոպիլենե փական Φ 20մմ	հատ	8	3,978	31,823
9	16-184	լվացարանի ծորակ Φ15 /ռուսական/	հատ	2	8,206	16,412
10	շուկա	զտիչների տեղադրում Φ25	հատ	2	2,319	4,637
11	շուկա	ճկուն խողովակ Φ 15 , 300մմ L-	հատ	6	0,417	2,503
12	շուկա	Ամրակցում Φ20	հատ	50	0,040	2,017
13	34-352	ջրի կոյուղու կանգնակների երեսապատում պլաստմասե նյութով /ՊՎԲ, գունավոր/	մ ²	3,0	6,086	18,258
14	շուկա	պոլիպրոպիլենե խողովակից պատյանի տեղադրում Φ 40մմ	գծմ	0,6	0,893	0,536
15	շուկա	խցափակում B-12,5դասի բետոնով b= 0,1մ	մ ³	0,01	37,563	0,188
16	շուկա	պատյանի և խողովակի միջև խցափակում առաձգական նյութով	հատ	1	2,086	2,086
						213,220
		ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ				
1	1-961	բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	7,0	2,384	16,691
2	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	7,0	0,990	6,927
3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	0,50	4,260	2,130
4	22-119	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ110	մ	10,0	1,273	12,728
5	16-269 շուկա	պոլիվինիլքլորիդե խողովակ-ների տեղադրում պատի վրա Φ110	մ	5,0	2,715	13,577
6	16-265 շուկա	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ 50	մ	4,0	2,318	9,273
7	17-16 շուկա	ճեմապակյա կերամիկական լվացարան կանգնակով	կոմպ	2	17,921	35,843
8	17-62 շուկա	Ջուգարանակոնքի տեղադրում	կոմպ	4	31,862	127,447
9	22-366	պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ Φ 110	հատ	2	2,787	5,574
10	17-36	հոսակ Φ 50	հատ	2	2,148	4,297
11	22-366	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Φ 110 x 100 x 110	հատ	3	2,313	6,938
12	շուկա	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Φ 110 x 50 x 100	հատ	3	2,021	6,062
13	22-366	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Φ 50 x 50 x 50	հատ	1	1,730	1,730
14	22-365	արտուղղում 110x110	հատ	6	1,384	8,302
15	22-365	արտուղղում 50x50	հատ	6	1,100	6,600
16	շուկա	պոլիվինիլքլորիդե խողովակից պատյանի տեղադրում Φ 200մմ 2 հատ 0,6մ	գծմ	1,2	3,071	3,685
17	շուկա	խցափակում B-12,5դասի բետոնով b= 0,1մ	մ ³	0,10	37,563	3,756
18	շուկա	պատյանի և խողովակի միջև խցափակում առաձգական նյութով	հատ	2	2,086	4,172
						275,731
		ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ				
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,150	563,842	84,576
2	1-961	նույնը ձեռքով	մ ³	20,00	2,385	47,703
3	23-1	Հիմնատակի կառուցում ավազից	մ ³	15,00	4,505	67,571
4	22-117	Պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ 32	մ	6,00	0,593	3,556

5	22-117	Պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 25$	մ	70,00	0,520	36,430
6	22-117	Պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 20$	մ	168,00	0,427	71,775
7	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ $\Phi 32$	հատ	4,00	1,494	5,978
8	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ $\Phi 25$	հատ	8,00	1,044	8,350
9	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ $\Phi 20$	հատ	16,00	0,909	14,541
10	22-365	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 32$	հատ	1,00	1,795	1,795
11	22-365	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 20$	հատ	1,00	1,091	1,091
12		Անցում $\Phi 32/25$	հատ	4,00	0,373	1,491
13	22-397	Միացում գույություն ունեցող ցանցին $\Phi 32$	հատ	1,00	2,927	2,927
14	16-317	Ջրաչափի տեղադրում $\Phi 32$	հատ	1,00	33,155	33,155
15	1-968	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	15,00	0,997	14,961
16	1-1635	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,1400	82,027	11,484
17	1-968	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	15,00	0,997	14,961
18	16-135	Փականների տեղադրում $\Phi 20$	հատ	2,00	5,335	10,670
19	16-135	Փականների տեղադրում $\Phi 25$	հատ	1,00	6,859	6,859
20	16-135	Փականների տեղադրում $\Phi 32$	հատ	1,00	7,923	7,923
21		Կցաշուրք $\Phi 32$	հատ	2,00	1,229	2,457
22	22-446	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում $\Phi 1000$ h=1մ	մ ³	0,52	51,324	26,688
23		Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ	հատ	1,00	25,036	25,036
24	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահոր 1000×1000	հատ	1,00	36,510	36,510
25	Շուկա	Հավաքովի ե/բ կափարիչ թուջե մտոցի հետ միասին $\Phi 1200$	հատ	1,00	98,520	98,520
						637,009
		<u>ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂ</u>				
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,230	571,913	131,540
2	1-961	Ուլուն ձեռքով	մ ³	30,00	3,477	104,312
3	23-1	Հիմնատակի կառուցում ավազից	մ ³	20,00	5,388	107,764
4	22-121	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 160$	մ	102,00	2,625	267,782
5	22-119	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 110$	մ	72,00	1,358	97,756
6	22-117	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 50$	մ	152,00	0,768	116,698
7	23-155	Միացում գործող գծին	հատ	1,00	30,606	30,606
8	6-1 1-1	Բետոնե նախաշերտի կառուցում դիտահորի հատակի համար B15	մ ³	0,80	43,023	34,418
9	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում $\Phi 1000$ h=1մ	մ ³	2,60	54,106	140,676
10		Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ	հատ	5,00	25,036	125,179
11		Հավաքովի ե/բ դիտահոր $\Phi 1000$ h=1մ	հատ	5,00	36,510	182,552
12		Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200×1200 , թուջե մտոցի հետ միասին	հատ	5,00	98,520	492,598
13	1-1635	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,2220	82,027	18,210
14	1-968	Ուլուն ձեռքով	մ ³	20,00	1,454	29,081
15	1-968	Ավելորդ գրունտի փռում տեղում	մ ³	20,00	1,454	29,081
16	16-59	Սալվածքի ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում	100մ ²	0,38	6,505	2,446
17	27-22-1	Խճի նախաշերտի կառուցում /ֆրակցիան 20-40/ (հաստ.-120մմ)	մ ³	4,51	10,163	45,854
18	27-164-1 27-165-1	Խոշորահատիկ ա/բետ ծածկույթի կառուցում 6 սմ	100մ ²	0,376	466,407	175,369

19	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /3սմ/	100մ ²	0,376	254,688	95,763
						2227,684
		ԸՆդամենը				204975,000
		Ա.Ա.Հ. 20%				40995,000
		Ամբողջը				245970,000

Նախատեսվում են իրականացնել հետևյալ աշխատանքները, մասնավորապես՝

- Հատակների ծածկույթների հին շերտերի քանդում և տեղափոխում
- Նոր նախաշերտերի կառուցում
- Ճեմտղիների կառուցում բազալտե սալիկներով, բրեկչատիպի
- Սաֆալտբետոնե ճեմտղիների կառուցում
- Նոր եզրաքարերի տեղադրում, հին եզրաքարերի նորոգում, ուղղում
- Միզամարզերի կառուցում
- Ջրավազանի վերակառուցում
- Հին ջրավազանի վերակառուցում որպես ամֆիթատրոն
- Մանկական երկաթուղու վերականգնում
- Նստարանների տեղադրում
- Զրուցարանի տեղադրում
- Մետաղական ցանկապատ
- Կանաչապատում

Աշխատանքները կատարել համաձայն հետևյալ նորմաների, ծավալաթերթով և հաստատված նախագծով.

Աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է՝

1 հատ բեռնատար-10տ, 2 հատ հետահարմուրճ, 1 հատ էքսկավատոր-մինչև 0.65մ³ շերտիով, 2 հատ զլոն-10տ, 1 հատ ֆոեզ, 1 հատ ավտոկոռնկ-սլաքը մինչև 18մ, մինչև 2տ բեռնամթարձությամբ:

1 ԱՔԾ ճարտարագետ, աշխղեկ-3 տարվա աշխատանքային փորձով, 2 վարպետ-3 տարվա աշխատանքային փորձով, 1 Վարպետ էլ. տեխնիկ-3 տարվա աշխատանքային փորձով, 1 վարպետ հիդրոտեխնիկ 3 տարվա աշխատանքային փորձով, 3 բանվոր:

<Լիցենզիայի առկայության մասին> պահանջագիր՝

Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի՝

- բնակելի, հասարակական և արտադրական
- հիդրոտեխնիկական

Աշխատանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 1460 օրը:

Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվում համաձայնագրի կնքման օրվանից հաշված 15. 12. 2021թ. :

Աշխատանքներն իրականացնել հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:

Աշխատանքների իրականացման մանրամասները համաձայնեցնել Վանաձորի համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի հետ:

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է հետևյալ հասցեում՝ ք. Վանաձոր, Սայաթ-Նովայի անվան զբոսայգի:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900232001736
ՀՎՀՀ 06901936


Ս. Ասլանյան
/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ռ. Ղազարյան>> ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Տավրոս 21փ 22 տ
<<Հայքիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
հ/հ 115001611777758
ՀՎՀՀ 06958302

Ա. Արախանյան
/ստորագրություն/



Ձախարածիկ 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ (1)» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10 օրացուցային օր
2	Հիմքեր		5 օրացուցային օր
3	Միաձուլվել/բկոնստրուկցիաներ		15 օրացուցային օր
4	Պատեր		15 օրացուցային օր
5	Միջնորմներ		7 օրացուցային օր
6	Հարդարման աշխատանքներ		15 օրացուցային օր
7	Հատակներ		10 օրացուցային օր
8	Բացվածքներ		3 օրացուցային օր
9	Տանիք		10 օրացուցային օր
10	Մետաղական գրուցարան		20 օրացուցային օր
11	Մետաղական նստարան		30 օրացուցային օր
12	Մետաղական ցանկապատ		50 օրացուցային օր
13	Այգու մուտքի վերաշարում		30 օրացուցային օր
14	Թեքահարթակ		10 օրացուցային օր
15	Բարեկարգման աշխատանքներ		60 օրացուցային օր
16	Ամֆիթատրոնի կառուցման աշխատանքներ		60 օրացուցային օր
17	Ներքին ջրամատակարարում		15 օրացուցային օր
18	Ներքին կոյուղի		15 օրացուցային օր

19	Ար տաք ի ն ջ ռ ամ ատակ ար ար ու մ	15 օրացուցային օր
20	Ար տաք ի ն կ ոյ ու ղ ի	15 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		15.12. 2021թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
 ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900232001736
 ՀՎՀՀ 06901936

----- Մ. Ասլանյան
 /ստորագրողը՝ ինքը/



ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

<<Ռ. Ղազարյան>> ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Տավրոս 21փ 22 տ

<<Հայրիգնեսբանկ>> ՓԲԸ

h/h 115001611777758

ՀՎՀՀ 06958302

----- Ա. Աբրահամյան

/ստորագրողը՝ ինքը/
 Կ.Տ.



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցների նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎճԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒ ՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաքանակի համարը	գնումների ալանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմացված արժեքները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231270/501	Վանաձորի համայնքի Սայաթ-Նովայի անվան զբոսայգու հիմնանորոգման աշխատանքներ (1)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	... %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը չի կատարում կնքվում է ֆինանսական միջոցների նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրանք աճանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ


Վանաձորի համայնքապետարան
Ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900232001736
Հ/Հ 06901936



ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

<<Ռ. Ղազարյան>> ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Տավրուս 21փ 22 տ
<<Հայրիկներս>> ՓԲԸ
h/h 115001611777758

ՀՎՀՀ 06958302



Պայմանագրի կողմ _____ գտնվելու վայրը _____ հ հ _____ հ վ հ հ _____	Պատվիրատու _____ գտնվելու վայրը _____ հ հ _____ հ վ հ հ _____
---	--

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատու և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դեկտեմբերի N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությանը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ 2 արարողանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրողը

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրողը

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____
-ի (այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
_____ պայմանագրի կնքման ամսաթիվը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալ առու 20 _____ թ. _____-ին _____ պայմանագրի համարը
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրող թյուն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրող թյուն