

ՀՀՌՑ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՂՈՐԴԻՉ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ք. Երևան

«04» 06 2018թ.

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Գ. Ալոյանի, որը գործում է ՓԲ ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Խ. Հայրապետյանի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կապալառու» մյուս կողմից, կնքեցին սույն Պայմանագիրը, այսուհետ՝ «Պայմանագիր» հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի վարչական երկրորդ մասնաշենքի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո հաջորդ օրը և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 150 /հարյուր հիսուն/ օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100% տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները /համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ՝ Աշխատանքում օգտագործվող նյութերի և ապրանքների գույնը և որակը/, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլանկները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 54 480 000 (հիսունչորս միլիոն չորս հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 9 080 000 (ինը միլիոն ութսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.1.1 Պայմանագրի գնի 10 % /տասը տոկոսը/՝ 5 448 000 (հինգ միլիոն չորս հարյուր քառասունուր հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար, բանկային երաշխիքը ներկայացնելուց հետո՝ 5 /հինգ/ բանկային օրվա ընթացքում:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N3) նախատեսված չափերով և ամիսներին, հանձնման-ընդունման արձանագրության հաստատման պահից 10 /տասը/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQS = UQ / NQ \times DQS \times T$, որտեղ՝

UQ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

NQ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

DQS-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

T-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

VQS - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք

ըլ նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 18 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Խ/Խ 1570027609970100

ՀՎՀՀ 01501898



Կապալառություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԱրտՊլաս>> ՍՊԸ

Արարատի մարզ գ. Շահումյան, Պ. Սևակի 7

ՀՎՀՀ 04225743

<<Ակրա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ>>

Արտաշատի մ/ճ

Հ/Հ 220013333657000



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներմուծվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՂՈՐԴԻՉ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
CPV՝ 45221142/2

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

«ՀՀՌՑ» ՓԲ ընկերության երևանի հաղորդիչ կենտրոնի վարչական երկրորդ մասնաշենքի վերանորոգում

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
						հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Քանդման աշխատանքներ					
1	P17-140	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	18,00	1,03	1,20	21,59
2	P23-151	10 սմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում	մ ²	21,10	0,88	1,02	21,49
3	P23-143	20 սմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում	մ ³	31,14	8,28	9,60	298,89
4	P23-166	Խճանկարից հատակների քանդում 30սմ	մ ²	5,56	0,46	0,53	2,97
5	P23-181ա	Քարե հատակի քանդում	մ ²	41,30	4,35	5,04	208,10
6	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	10,98	0,46	0,53	5,87
7	P23-169 P23-170	Հատակների ց/ավազե հարթեցնող շերտի քանդում 30սմ	մ ²	332,37	0,44	0,51	170,92
8	P23-169 P23-170	Հատակների ց/ավազե հարթեցնող շերտի քանդում 20սմ	մ ²	5,56	0,33	0,38	2,12
9	23-164	Փայտե մանրահատակի քանդում	մ ²	280,10	0,59	0,68	190,73
10	P5-42	Փայտյա շրիշակների քանդում հ-5սմ 250.2զմ	մ ²	12,51	0,01	0,01	0,19
11	E46-85	Փայտե միջնորմների քանդում	մ ²	11,20	0,53	0,62	6,90
12	P11-223	Գաջե ձեփի մաքրում պատերից ներառյալ շեպերը	մ ²	383,11	1,01	1,17	446,93
13	P11-224	Գաջե ձեփի մասնակի մաքրում առաստաղներից	մ ²	31,92	1,09	1,27	40,41
14	P11-223	Գաջե ձեփի մասնակի մաքրում պատերից	մ ²	22,00	1,01	1,17	25,66
15	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ ²	703,14	0,30	0,35	244,34
16	P11-80	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ ²	141,45	0,30	0,35	49,15
17	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից	մ ²	238,95	0,30	0,35	83,03
18	P13-5	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	42,00	0,64	0,74	31,27
19	P11-94	Պատերից ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	42,00	0,20	0,23	9,63
20	P23-174	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	մ ²	35,60	1,26	1,46	51,93
21	P23-172	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգի հետ միասին	մ ²	105,64	2,16	2,50	264,23
22	P23-174	Ալյումինե դռների ապամոնտաժում	մ ²	9,38	1,26	1,46	13,68
23	P23-172	Մետաղական հիմնակմախքով պատուհանի ապամոնտաժում	մ ²	34,20	2,16	2,50	85,54
24	P23-166	Խճանկարից հատակների քանդում աստիճանավանդակում 30սմ	մ ²	11,08	0,46	0,53	5,92
25	E46-131	Բազալտե աստիճանների քանդում	զմ	24,50	1,35	1,56	38,31
26	E46-132 կիր.	Բազալտե քրքատաշ քարերի զգուշությամբ հանում, հետագա վերատեղադրմամբ	մ ²	12,26	4,35	5,04	61,77
27	P23-181ա	Աստիճանահարթակի բազալտե թասակների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրմամբ	մ ²	3,78	4,35	5,04	19,05

	E46-99	Բետոնե աստիճանահարթակի և աստիճանների քանդում	մ3	3,96	16,63	19,28	76,35
29	P9-6ա	Աստիճանների փայտե բռնածողի ապամոնտաժում	մ	8,66	0,28	0,32	2,79
30	P23-157	Տանիքից հարթ թիթեղի ապամոնտաժում	մ ²	838,40	0,10	0,12	101,28
31	P8-21	Ջրհորղանի տակ տախտակամածի քանդում, 152.2 գ.մ.	մ ²	91,32	0,08	0,09	8,46
32	E12-278 q=0.6	Ջրհորղանների քանդում	գմ	152,20	0,55	0,64	97,13
33	E10-70 q=0.8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	մ ³	4,00	26,38	30,58	122,32
34	P8-186	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում, տեղ 13	գմ	65,00	0,11	0,13	8,36
35	8-591-6 q.0.6	Վարդակների, անջատիչների և բաժանման տուփերի ապամոնտաժում	հատ	64,00	0,22	0,26	16,36
36	8-525-2 q.0.6	Ավտոմատ անջատիչների ապամոնտաժում տուփերի հետ	հատ	3,000	1,44	1,67	5,00
37	8-599-1 q.0.6	Առաստաղային լուսատուների քանդում և հեռացում	հատ	28,00	1,29	1,50	41,88
38	8-402-1 q.0.6	Հաղորդալարերի ապամոնտաժում	գմ	120,0	0,19	0,22	26,70
39	P19-54	Թուֆ խողովակների ապամոնտաժում 150 1100մմ	գմ	16,0	0,92	1,07	17,14
40	P19-1 P19-2	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում ձևավոր մասերով Ф20-Ф40մմ	գմ	65,00	0,50	0,57	37,32
42	P19-70	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2,00	0,66	0,76	1,52
43	23-77	Ապամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից, ներառյալ 6մ3 առկա աղբը և քարերը	տ	21,00	1,73	2,01	42,22
44	C310 տ.մ.կ.29 15.02.2008թ հրմն.20-Ն	Շինաղբի հավաքում, դուրս բերում բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ հեռավորության վրա	տն	127,00	1,26	1,46	186,00
Վերականգնման աշխատանքներ							
45	E8-169	Միջնորմների շարվածք 10մմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներից	մ ²	58,45	3,13	3,63	211,94
46	E8-140	Միջնորմների շարվածք 200մմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	40,100	20,84	24,16	968,68
47	E8-150	Անցքերի լցում g/ավազե շաղախով	մ ³	3,34	32,28	37,42	124,97
48	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0,277	63,46	73,57	20,38
49	շուկա	Ф10A500C ամրանի արժեքը	տն	0,161	260,42	301,89	48,61
50	շուկա	Ф6AC1 ամրանի արժեքը	տն	0,116	400,07	463,78	53,80
51	շուկա	50x3 անկյունակի արժեքը	գմ	40,400	1,29	1,49	60,19
52	E6-170	Ե/բետոնե միաձուլ բարավորների և գոտիների պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	1,62	70,43	81,65	132,27
53	շուկա	Ф6AC 1արժեքը	տն	0,067	400,07	463,78	31,07
54	շուկա	Ф14A500C արժեքը	տն	0,2227	260,42	301,89	67,23
Բացվածքներ							
55	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ հայկական պրոֆիլ, բացվող	մ ²	16,68	39,39	45,67	761,73
56	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	մ ²	35,84	27,99	32,45	1163,00
57	շուկա	Կամարաձև, մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), բացվող	մ ²	27,00	64,00	74,19	2003,24
58	շուկա	Կամարաձև, մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող	մ ²	61,59	48,13	55,80	3436,76
59	շուկա	Բարդ փականի եւ սովորականի գնային տարբերությունը	հատ	30,00	5,66	6,56	196,89
60	շուկա	Հակամիջատային ցանց	մ ²	27,00	3,85	4,46	120,50
61	E10-102	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 500մմ լայնությամբ	մ ²	6,80	1,82	2,11	14,31
62	շուկա	Պլաստմասե պատուհանագոգի արժեքը 500մմ լայնությամբ կաղնեգույն	գմ	13,60	5,60	6,50	88,36
63	E10-102	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 350մմ լայնությամբ	մ ²	17,010	1,82	2,11	35,81

	շուկա	Պլաստմասե պատուհանագոգի արժեքը 350մմ լայնությամբ կաղնեգույն	զմ	48,60	3,54	4,10	199,35
65	շուկա	Կամարաձև, մետաղապլաստե դուռ, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր)	մ ²	12,59	55,07	63,84	803,80
66	շուկա	Մետաղապլաստե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	մ ²	12,88	36,48	42,29	544,75
67	E10-105	Փայտից դռան տեղադրում, ներսի, երեսպատված կաղնու նրբատախտակով	մ ²	4,14	44,79	51,93	214,98
68	E10-105	Լամինատե դռների տեղադրում	մ ²	54,56	49,63	57,53	3139,07
69	E9-34	Մուտքի երկաթյա դռան տեղադրում	մ ²	2,22	31,91	36,99	82,12
70	E10-155 կիրառելի	Դռների շեմերի իրականացում մետաղական	զմ	21,60	0,90	1,04	22,45
71	E15-614	Մետաղական մակերեսների երկշերտ լուղաներկում /Ճաղաշար, մետ. դուռ/	մ ²	44,00	1,10	1,28	56,22
72	E11-11	Բետոնի շերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից պատուհանների տակ	մ ³	1,93	31,76	36,82	71,07
73	E15-78	30մմ հաստ. բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում 7.8զմ	մ ²	1,20	17,03	19,74	23,69
		Տանիքային աշխատանքներ					
74	E9-24	Տանիքածածկի պատրաստում Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ներկված, КП-25-0,50մմ	մ ²	838,52	5,23	6,06	5082,47
75	E12-280	Տանիքի փոքր մասերի պատրաստում 0,50մմ հաստ. գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից	մ ²	59,20	4,92	5,70	337,61
76	E12-278	Տանիքի ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ գունավոր 0.50մմ թիթեղով տախտակամածի իրականացմամբ, 4.6խմ,	զմ	152,20	10,69	12,40	1886,61
77	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրումներառյալ ջրհոս ձագարները Ф 100 մմ գունավոր հարթ թիթեղից	կ-տ	8	33,61	38,97	311,73
78	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրումներառյալ ջրհոս ձագարները Ф 100 մմ գունավոր հարթ թիթեղից	կ-տ	5	31,57	36,60	182,98
79	E12-280	Տանիքի պատուհանների պատում 0,50մմ հաստ. գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից	մ ²	22,00	4,92	5,70	125,46
80	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների ավելացում/ տախտակամած, կավարամած վնասված փոխարինում/	մ ³	4,6	208,78	242,03	1113,33
81	E12-288	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում խարամից 50մմ հաստությամբ	մ ³	28,6	6,94	8,04	230,02
82	E10-201	Փայտյա կոնստրուկցիաների պատում հակահրդեհային նյութով	մ ³	32,000	8,19	9,49	303,84
83	E10-209	Փայտյա կոնստրուկցիաների մշակում հակաճեղքիչ նյութով	մ ²	1414,2	0,48	0,55	780,90
84	E9-233	Պարապետի մետաղական ցանկապատումի հավաքակցում	տ	0,61	73,61	85,33	52,31
85	շուկա	Պողպ. խողովակ 30x20x1.5մմ	զմ	342,20	0,67	0,78	267,70
86	շուկա	Պողպ. խողովակ 20x20x1.5մմ	զմ	318,00	0,43	0,50	159,87
87	E15-614	Մետաղական ցանկապատումի երկշերտ լուղաներկում	մ ²	60,24	1,16	1,34	80,93
		Հատակներ					
88	E27-22-1	Խճից նախապատրաստական շերտի տեղադրում	մ ³	0,700	8,12	9,42	6,59
89	E6-16	Երկաթբետոնե սալի պատրաստում B15 դասի բետոնից ,70մմ	մ ³	0,476	38,60	44,75	21,30
90	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում d14 A500-C	տն	0,035	278,89	323,31	11,32
91	P5-85 P5-86 q-2	Ցեմենտ ավազե արթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	մ ²	659,92	1,23	1,42	940,31
92	E11-273	ՄԴՖ-ից շրիշակների տեղադրում	զմ	407,20	0,86	0,99	403,65
93	E11-191	Լամինատե հատակների պատրաստում առանց շրիշակների,8մմ	մ ²	459,72	4,55	5,27	2424,57
94	E11-18,19	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ ²	34,56	4,39	5,09	176,02
95	E11-135	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ ²	55,26	5,63	6,52	360,42
96	E11-221	Կերամոգրանիտե հատակների իրականացում, 400x400մմ	մ ²	144,94	11,53	13,37	1937,55
97	E11-252	Կերամոգրանիտե շրիշակների տեղադրում 10 սմ	զմ	138,90	1,09	1,27	176,22
98	E11-135	Խեցեսալե շրիշակի տեղադրում 8 սմ	մ ²	1,06	5,70	6,61	7,00
		Հարդարման աշխատանքներ					

	E15-262	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ ²	175,30	1,76	2,03	356,70
100	E15-82	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	մ ²	175,30	6,27	7,27	1273,63
101	E34-389 K=0.5	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ ²	34,56	5,11	5,93	204,85
102	E10-155 կիրառելի	Մետաղական հարդարող անկյունակներ	զմ	486,00	0,60	0,70	339,34
103	P11-178	Պատեր գաջի սվաղ բարելավված որակի	մ ²	1236,18	2,18	2,53	3128,20
104	P11-179	Առաստաղների գաջի սվաղ բարելավված որակի /մասնակի/	մ ²	30,00	2,61	3,02	90,67
105	P11-188	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջի սվաղ	մ ²	99,62	4,77	5,53	550,76
106	P14-418	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով բարելավված որակով համատարած մածկապատմամբ	մ ²	2111,95	1,41	1,63	3447,39
107	P14-419	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով բարելավված որակով համատարած մածկապատմամբ	մ ²	620,56	1,54	1,79	1109,72
108	E34-389 K=0.5	Գիպսակարտոնե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ ²	360,57	5,03	5,83	2102,00
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ							
109	P13-53	Պատերի երեսպատում տուֆե սալերով	մ ²	9,45	16,41	19,03	179,79
110	P13-29	Միդիա շարվածքի հղկում	մ2	32,00	7,47	8,66	277,20
111	E6-14	խամբարաբետոնե շերտի տեղադրում աստիճանների տակ B 12.5	մ ³	2,500	34,63	40,14	100,35
112	E6-177	Միաձուլվ ե/բետոնե աստիճանների իրականացում B 15 դասի բետոնից	մ ³	2,100	75,14	87,11	182,93
113	Շուկա	Ամրան d6 Ac-1	տն	0,040	400,07	463,78	18,55
114	Շուկա	Ամրան d8 A500-C	տն	0,146	412,65	478,36	69,84
115	Շուկա	Ամրան d14 A500-C	տն	0,165	260,42	301,89	49,81
116	E 15-208	Արտաքին պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ²	20,4	2,22	2,57	52,52
117	E 15-521	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	20,40	0,63	0,73	14,84
118	P11-136	Արտաքին շեպերի ց/ավազե սվաղ	մ ²	7,20	3,81	4,42	31,84
119	E 15-521	Արտաքին շեպերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	7,20	0,63	0,73	5,22
120	E 8-189	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում	մ ²	202,50	0,78	0,90	181,95
121	P9-18-P9-22	Աստիճանների ալյումինե բռնածողի տեղադրում	մ	8,60	21,40	24,81	213,38
122	E11-221	Բազալտե 30մմ հաստ սալիկներից հատակների իրականացում աստիճանավանդակում	մ2	42,60	13,82	16,02	682,37
123	E6-90	Քրքատաշ քարերի ետմամասի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	1,97	44,80	51,93	102,31
124	E8-501	Շարվածքի իրականացում նախկինում ապամոնտաժված բազալտե քրքատաշ քարերից	մ ²	5,0	8,60	9,97	49,85
125	E8-501	Շարվածքի իրականացում նոր բազալտե քրքատաշ քարերից	մ ²	11,26	18,77	21,76	245,03
126	E15-70 կիր.	Բազալտե թասակների վերատեղադրում	մ2	2,78	24,18	28,04	77,94
127	E15-70	Բազալտե թասակների իրականացում	մ2	6,10	41,13	47,68	290,88
128	E15-436 կիր.	Գծային ձեւավոր տարրերի տեղադրում /բազալտե բուլավա 900մմ բարձրությամբ/	հատ	9	11,91	13,80	124,22
129	E15-430 կիր.	Գծային ձեւավոր տարրերի տեղադրում /բազալտե բուլավաների գլխադիր/	զմ	2,3	17,51	20,30	46,70
130	P13-33	Շենքի արտաքին պատերի, լվացում ջրի շիթով, հատուկ լուծույթների օգտագործմամբ	մ ²	862,0	0,74	0,86	737,19
Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցեր							
Ջրամատակարարման ցանց							
1	E16-263	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ռետինե մեկուսիչով տեղադրում փորձարկումով, լվացում և ախտահանում Φ32մմ , ժպ25	զծ.մ	18,0	2,20	2,56	46,01
2	E16-262	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ռետինե մեկուսիչով տեղադրում փորձարկումով, լվացում և ախտահանում d=25մմ , ժպ20	զծ.մ	30,0	2,37	2,75	82,48
3	E16-261	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ռետինե մեկուսիչով տեղադրում փորձարկումով, լվացում և ախտահանում d=20մմ., ժպ15	զծ.մ	50,0	2,80	3,25	162,40
4	Շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր	հատ	10 0	10 05	10 05	10 53

		մասեր ,dպ25մմ					
5	Շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր ,dպ20	հատ	20,0	0,03	0,04	0,76
6	Շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր ,dպ15	հատ	35,0	0,02	0,03	1,01
7	E16-134	Գնդային փական dպ=25, P=1ՄՊա	հատ	2,0	4,74	5,50	11,00
8	E16-134	Գնդային փական dպ=20, P=1ՄՊա	հատ	2,0	4,27	4,95	9,91
9	E16-134	Գնդային փական dպ=15, P=1ՄՊա	հատ	20,0	4,15	4,81	96,14
10	E17-53	Ծորակ լվացարանների համար	կ-տ	7,0	4,42	5,13	35,89
11	E17-53	Ծորակ-խառնիչ խոհանոցակոնքի համար	հատ	2,0	5,37	6,22	12,44
12	Շուկա	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակդիրի համար DN=15, L=0,5մ	կ-տ	7,0	1,70	1,97	13,78
13	E18-230	Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչի տեղադրում V=50լ	կ-տ	2,000	62,37	62,37	124,74
14	E16-52	Պողպատե խողովակների տեղադրում d50 /st/	զմ	35,00	1,630	1,89	66,13
15	E16-184	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50մմ կոմպլեկտում	կ-տ	4,0	4,08	4,73	18,93
16	Շուկա	Հոլովակավոր փական d=50մմ	հատ	4,0	4,53	5,25	21,00
17	Շուկա	Միացման փողիկավոր գլխիկ ԴՊ-50	հատ	2,0	0,79	0,92	1,84
18	Շուկա	Հակահրդեհային ծայրափողակ d=50մմ	հատ	4,0	0,79	0,92	3,68
19	Շուկա	Հակահրդեհային փողակ d=50մմ, L=20մմ ,13հատ	զմ	20,0	0,34	0,39	7,88
20	Շուկա	Պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	4,0	6,79	7,88	31,50
Կոյուղու ցանց							
1	E16-34	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում , d110 մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զծ.մ	75,0	2,39	2,77	208,00
2	E16-33	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում , d 50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զծ.մ	30,0	1,42	1,65	49,53
3	Շուկա	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d110	հատ	52,0	0,60	0,69	36,04
4	Շուկա	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր , d 50	հատ	28,0	0,31	0,36	10,07
5	E22-365	Մաքրիչ d=100 մմ	հատ	27,0	1,90	2,20	59,49
6	E16-73	Պողպատե խողովակից պատյան dպ300, L=500մմ ,2հատ	զմ	1,0	20,93	24,26	24,26
7	E17-36	Հոսակների տեղադրում d=50մմ	հատ	5,0	1,87	2,17	10,86
8	E17-28	Ուղղանկյուն խեցե լվացարան շշածև սիֆոնով	հատ	7,0	15,71	18,22	127,51
9	E17-61	Զուգարանակոնք թեթ թողարկով ցածր տեղակայված լվացման տակդիրով	հատ	7,0	25,83	29,95	209,62
10	E17-84	1 բաժանմունքով խոհանոցակոնք շշածև սիֆոնով	հատ	2,0	13,75	15,94	31,88
11	E26-86	Խողովակների ջերմամեկուսացում ալյումինե փայլաթիթեղով փաթաթած հանքաքամքակով	մ ²	15,000	1,73	2,00	30,02
Ներքին էլեկտրալուսավորության ցանց							
1	8-612-7	Լուսավորության վահանակ մուտքային 40 Ա եռաֆազ, 3x16Ա+7x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով (18 մոդուլի համար)	լրակ ազմ	1,0	38,928	45,13	45,13
2	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 300մմx300մմ, LED լամպով 220 Վ,25 ՎՏ	լրակ ազմ	26,0	9,244	10,72	278,63
3	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 600մմx600մմ, LED լամպով 220 Վ,36 ՎՏ	լրակ ազմ	57,0	20,137	23,34	1330,59
4	8-603-1	Լուսատու առաստաղային կլոր LED լամպով 220 Վ,18 ՎՏ,IP54	լրակ ազմ	1,0	10,173	11,79	11,79
5	8-603-1	Լուսատու ներկառուցված LED լամպով 220 Վ,7 ՎՏ	լրակ ազմ	13,0	12,098	14,02	182,32
6	8-604-4	Լուսատու էվակուացիոն LED լամպով «ԵԼԵ» նշանով,մարտկոցով ,220 Վ,18 ՎՏ	լրակ ազմ	4,0	8,695	10,08	40,32
7	8-402-1	Հաղորդակար պղնձե, մեկուսացված,բաժանիչ հիմքով,հատվածքը ՈՈՅր 3x4 մմ2	զմ	650,0	0,903	1,05	680,40
8	8-402-1	Հաղորդակար պղնձե, մեկուսացված,բաժանիչ հիմքով,հատվածքը ՈՈՅր 3x2,5 մմ2	զմ	1500,0	0,652	0,76	1134,14
9	8-591-2	Անջատիչ միատակ 220 Վ, 6Ա,տուփով	հատ	27,0	1,187	1,38	37,14
10	8-591-9	Անջատիչ երկտակ 220 Վ, 6Ա,տուփով	հատ	24,0	3,600	4,17	100,15
11	8-591-6	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով,220 Վ,6 Ա, տուփով	հատ	204,0	1,689	1,96	399,34
12	Շուկա	Ճյուղավորման տուփ	հատ	204,0	0,136	0,16	32,13
13	Շուկա	Ճառման խողովակաշերտի ամրամասման	հատ	4000,0	0,034	0,04	157,51

		համար					
14	E46-53	200 մմ հաստությամբ միջնորմի մեջ $\Phi 200$ մմ անցքի բացում	հատ	30,0	2,690	3,12	93,54
15	P23-57	Անցքերի վերականգնում	տեղ	30,0	0,889	1,03	30,91
16	E46-57	Ակոսների բացում պատերում	զմ	300,0	0,333	0,39	115,93
17	E15-246	Ակոսների գաջի սվաղի վերականգնում	մ ²	15,0	2,181	2,53	37,93
		Ներքին էլեկտրաուժային ցանց					
		Բաշխիչ պահարան	լրակազմ -1				
		800x800x300մմ ,իր մեջ ներառված					
1	8-525-3	ա) ավտոմատ անջատիչ 380 Վ, 160Ա	հատ	1	43,374	50,28	50,28
2	8-525-2	բ) ավտոմատ անջատիչ 380 Վ, 40Ա	հատ	4,000	10,664	12,36	49,45
3	8-571-12	ց) Բաշխիչ պահարան 800x800x300մմ	հատ	1,000	62,734	72,72	72,72
4	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ 380 Վ, 160Ա	հատ	1	43,374	50,28	50,28
5	8-149-1	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5x50մմ2 BBГнr	զմ	50,000	13,067	15,15	757,40
6	8-149-1	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5x6մմ2 BBГнr	զմ	45,000	1,458	1,69	76,05
7	8-408-1	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող գոֆրե մետաղական խողովակ $\Phi 80$ P3-ЦХ	զմ	40,000	1,431	1,66	66,38
8	8-408-1	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող գոֆրե մետաղական խողովակ $\Phi 32$ P3-ЦХ	զմ	45,000	0,685	0,79	35,75
9	E22-119	Պոլիվինիլքլորիդե PVC խողովակ d 110	զմ	3,000	0,953	1,11	3,32
10	Շուկա	Պղնձե ծայրակալ 50 մմ2	հատ	8,000	1,585	1,84	14,70
11	Շուկա	Ճարմանդ մալուխի ամրակապման համար	հատ	200,000	0,034	0,04	7,88
12	E46-50	500 մմ հաստության պատի մեջ d50 անցքի բացում	հատ	6,000	2,690	3,12	18,71
13	P23-57	Անցքի վերականգնում	հատ	6,000	0,979	1,14	6,81
14	E46-56	Միջհարկային ծածկի մեջ d50 անցքի բացում	հատ	1,000	3,723	4,32	4,32
15	E46-70	Միջհարկային ծածկի մեջ d50 անցքի վերականգնում	մ3	0,002	84,056	97,44	0,19
16	E46-57	Ակոսների բացում 50x50մմ չափսի	զմ	30,000	0,333	0,39	11,59
17	E15-246	Ակոսների փակում գաջով	մ ²	1,500	2,183	2,53	3,80
18	8-472-7	Ցինկապատ շերտապողպատ 40x4 մմ	զմ	30,000	0,984	1,14	34,21
19	8-472-6	Ցինկապատ շերտապողպատ 25x4 մմ	զմ	30,000	0,676	0,78	23,52
20	8-471-1	Ցինկապատ անկյունային պողպատ 50x50x5 մմ, L=2,5մ	հատ	6,000	6,073	7,04	42,24
21	E1-961	Հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	6,000	2,355	2,73	16,38
22	E1-968	Բնահողի ետլիցք տուփանումով	մ ³	6,000	0,985	1,14	6,85
23	E1-961	Մալուխի տեղադրման համար 3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	0,800	2,355	2,73	2,18
24	E23-1	Ավազի նախաշերտի և վերնաշերտի պատրաստում	մ3	0,15	4,11	4,76	0,71
25	E1-968	Բնահողի ետլիցք տուփանումով	մ ³	0,650	0,985	1,14	0,74
26	E11-6	խճի նախաշերտի իրականացում /7սմ/	մ3	0,07	11,78	13,66	0,96
27	E27-169	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ ²	1,00	2,31	2,68	2,68
28	C310 տ.մ.կ29 15.02.2008թ հրմն.20-Ն	Ավելորդ գրունտի և ա/բետոնի բեկորների բարձում և տեղափոխում 7կմ 0.25մ3	տ	0,45	1,18	1,37	0,61
		Ջեռուցում					
1	E18-112	Այլումինե նոր ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում, Q=0.129 կվտ H=500 մմ	էկմ	127,40	0,707	0,82	104,36
2	Շուկա	Այլումինե նոր ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց	456,00	4,492	5,21	2374,40
3	E16-264	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 , d50մմ /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	10,000	5,518	6,40	63,97
4	E16-264	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 , d40մմ /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	130,000	4,667	5,41	703,33
5	E16-263	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 , d32մմ /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	80,000	2,612	3,03	242,23
6	E16-262	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 ,	զմ	90,000	2,652	3,07	276,71

		d25մմ /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/					
7	E16-261	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 , d20մմ /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	98,000	2,947	3,42	334,84
8	E16-134	Ջեռուցիչի վերևի փական, d15	հատ	44,000	4,336	5,03	221,15
9	E16-134	Ջեռուցիչի ներքևի փական, d15	հատ	44,000	4,272	4,95	217,91
10	P23-169	Ակոսների բացում հատակի բետոնե նախապատրաստական շերտում խողովակների տեղադրման համար	մ ²	3,00	0,39	0,45	1,34
11	E46-70	Ակոսների վերականգնում հատակի բետոնե նախապատրաստական շերտում	մ ³	0,160	84,056	97,44	15,59
12	E46-50	Անցքերի բացում պատերում 150x150	հատ	30,000	4,618	5,35	160,61
13	P23-57	Անցքերի վերականգնում	հատ	30	0,889	1,03	30,91
14	Շուկա	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում dներք40մմ	զմ	20,000	0,249	0,29	5,78
15	E22-117	Պլաստիկ ծալքավոր խողովակներից պատյան dներք45մմ	զմ	20,000	0,534	0,62	12,39
16	E16-66	Մետաղական խողովակից պարկուճ L=0.5մ ,d50մմ, 60հատ	զմ	30,000	3,389	3,93	117,87
17	Շուկա	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	44,000	1,415	1,64	72,19
18	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d 20-25	հատ	182,000	0,083	0,10	17,44
19	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d 32-40	հատ	135,000	0,238	0,28	37,21
20	Շուկա	խողովակների ամրակապիչներ	հատ	420,00	0,082	0,09	39,69
21	E16-135	Գնդային փական d=32	հատ	8	6,592	7,64	61,14
22	E16-134	Գնդային փական d=25	հատ	2	5,687	6,59	13,19
23	E18-213	Ջրի մաքրման ֆիլտր d=32	հատ	1	6,210	7,20	7,20
		Օդափոխության արտածման համակարգ					
1	E20-106	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=150,35զմ	մ2	16,485	6,81	7,90	130,15
2	E20-504	d 150 օդատարների վրա տեղադրվող գլխանոց ցինկապատ թիթեղից	հատ	7	7,69	8,91	62,37
3	E20-409	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150	հատ	7,0	2,96	3,43	24,02
4	E46-56	Ծածկի մեջ d150 անցքի բացում	հատ	7,000	3,723	4,32	30,21
5	E46-70	Ծածկի մեջ d150 անցքի վերականգնում	մ3	0,050	84,056	97,44	4,87
		Հողեհային ազդարարում					
1	10-742-3	8 մուտքանի ղեկավարման հսկիչ պանել,ստեղնաշարով	հատ	1	39,57	39,57	39,57
2	Շուկա	Բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահազանգի սարք	լ-կզմ	1	21,14	21,14	21,14
3	8-125-4	Ավտոմատ սնուցման բլոկ	հատ	1,0	32,61	32,61	32,61
4	8-122-1	Մարտկոց 12Վ,28 Աxժ	հատ	1,0	12,19	12,19	12,19
5	Շուկա	Ծրագրային ապահովում	լ-կզմ	1,0	96,35	111,69	111,69
6	Շուկա	Տազմասպի կոճակ	հատ	5,0	2,83	3,28	16,41
7	10-743-2	Ծխային տվիչ	հատ	73	11,93	11,93	870,71
8	10-744-6	Լուսաձայնային շչակ	հատ	2,0	11,53	11,53	23,05
9	10-54-11	Մալուխ CV4U	մ	600,0	0,20	0,23	135,94
10	10-54-11	Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված,հատվածքը 3x1.5 մմ2 BPG	մ	2,0	0,55	0,64	1,28
11	շուկա	Ճարմանդ	հատ	2800	0,03	0,04	110,26
13	8-418-1	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակ Φ15մմ	զմ	600	0,37	0,43	257,01
13	E46-57	Ակոսների բացում 50x50մմ չափսի	զմ	350,0	0,33	0,39	135,25
14	E15-246	Ակոսների փակում գաջով	մ ²	17,50	2,18	2,53	44,28
15	8-91-4	Տանիքում մետաղական ամրակապման ղեկավարներ	կգ	35,00	0,54	0,62	21,81
16	Շուկա	Մետաղական ճուպան (տրոս) d6մմ	մ	120,00	0,26	0,30	36,23
17	E46-53	Միջնորմի մեջ անցքի բացում	հատ	24,00	2,69	3,12	74,83
18	P23-57	Միջնորմի անցքի վերականգնում	հատ	24,00	0,89	1,03	24,79
19	E46-53	500 մմ հաստությամբ պատի մեջ անցքի բացում	հատ	7,00	2,69	3,12	21,83
20	P23-57	500 մմ հաստությամբ պատի մեջ անցքի վերականգնում	հատ	7,00	0,98	1,14	7,95
21	E46-56	Միջհարկային ծածկի մեջ 300x100մմ անցքի բացում	հատ	1,000	3,72	4,32	4,32
22	E46-70	Միջհարկային ծածկի մեջ 300x100մմ անցքերի վերականգնում	մ3	0,060	84,06	97,44	5,85
		Արտաքին կոյուղու ցանց					

	E22--121	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում, d160մմ	զմ	65,0	4,45	5,16	335,09
2	E23-109	Կոյուղու հավաքովի ե/բ տարրերով հոր, d=1000, H=1,2մ, բետոնի ծավալը 0.98մ3, ամրանի ծախսը 34 կգ, 2հատ	մ ³	2,94	91,76	106,37	312,73
3	Շուկա	Ամրանի արժեքը	տն	0,102	403,21	467,43	47,68
4	E6-84	Երկաթբետոնի հորի ներդիր տարրեր	տն	0,042	537,98	623,66	26,19
5	E9-46	Մետաղական ելարան	տն	0,0360	591,82	686,08	24,70
6	Շուկա	Թուջե կափարիչ "T" տիպի	հատ	3	62,27	72,19	216,58
7	E1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	27,5	4,15	4,82	132,42
8	E1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում ձեռքով կողիցք	մ3	32,0	4,15	4,82	154,09
9	E1-1593	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	5,5	0,62	0,72	3,97
10	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակի տակ 10 սմ հաստ.	մ3	5,5	4,11	4,76	26,18
11	15.02.2008թ հրմն.20-Ն	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 7կմ 26մ3	տ	49,4	0,43	0,50	24,53
12	E1-1638	Խրամուղու հետլիցք բուլդոզերով	մ3	39,00	0,05	0,06	2,22
13	E27-33	Աբետոնե ծածկույթի քանդում, 20մ ²	մ ³	2,20	4,01	4,65	10,22
14	C310 տ.մ.կ.29 15.02.2008թ հրմն.20-Ն	Շինադրի հավաքում, բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ հեռավորության վրա	տն	4,40	1,26	1,46	6,44
15	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	1,40	8,11	9,40	13,17
16	E27-251-1	Բիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ բիտումի ծախսով/ S=20.0մ ²	տ	0,0824	189,64	219,84	18,11
17	E27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ²	20,00	3,69	4,27	85,45
Ընդամենը /առանց սարքավորումների/ /ներառյալ վերադիր ծախսերը, շահույթը, փոքր ծավալի ՇՄԱ, ծմեռային բանկացումները, ժամանակավոր շենքեր և շինությունները, շին. աղբի տեղափոխման աշխատանքները/							
Շահույթ, 11%							7390,51
Ընդամենը							74577,01
Սարքավորումներ							867,93
Ընդամենը							75444,94
Չնախատեսված ծախսեր 3%							2263,35
Ընդամենը							77708,29
ԱԱՀ, 20%							15541,66
Ընդամենը, ՀՀ դրամ ներ. ԱԱՀ							93249,95

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, ք. Երևան, Հովսեփյան 95 հասցեում:

Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի վարչական երկրորդ մասնաշենքի վերանորոգման աշխատանքների բոլոր նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր հանդիսանում են սույն պայմանագրի բաղկացուցիչ մասը և ներկայացված են միասնական ZIP ֆայլով:



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԱրտՊլաս>> ՍՊԸ

Արարատի մարզ գ. Շահումյան 1 Սենակի 7

ՀՎՀՀ 04225443

<<Ալբա-Կրեդիտ ԱրտՊլաս>> ՍՊԸ

Արտաշատի մ/հ

Հ/Հ 22001383657000



/ստորագրություն/

Կ.Տ


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՂՈՐԴԻՉ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՂՈՐԴԻՉ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո հաջորդ օրվանից	150 օրացուցային օրվա ընթացքում
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	15 օրացուցային օրվա ընթացքում
2	Վերականգնման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
3	Բացվածքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	45 օրացուցային օրվա ընթացքում
4	Տանիքային աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	50 օրացուցային օրվա ընթացքում
5	Հատակներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	100 օրացուցային օրվա ընթացքում
6	Հարդարման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	150 օրացուցային օրվա ընթացքում
7	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	150 օրացուցային օրվա ընթացքում
8	Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցեր	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	90 օրացուցային օրվա ընթացքում
9	Ներքին էլեկտրալուսավորության ցանց	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	120 օրացուցային օրվա ընթացքում
10	Ջեռուցում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	140 օրացուցային օրվա ընթացքում
11	Օդափոխության արտածման համակարգ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	120 օրացուցային օրվա ընթացքում
12	Հրդեհային ազդարարում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	140 օրացուցային օրվա ընթացքում
13	Արտաքին կոյուղու ցանց	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	100 օրացուցային օրվա ընթացքում

Կապալի օբյեկտի երաշխիքային ժամկետը՝ երեք տարի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Կոթք, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
հ/հ 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԱրտՊլաս>> ՍՊԸ
Արարատի մարզ գ. Շահումյան, 01, 1-ին հարկ
ՀՎՀՀ 0422743
<<Ալբա-Կրեդիտ Ազգիկոլ Բանկ>>
Արտաշատի շրջան
Հ/Հ 220013338667000

Կ.Տ

Կ.Տ

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն)
 և օգտագործված նյութերի երաշխիքային

Հ/Հ	Նյութերի տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Մետաղ	30
2	Ապակի	5
3	Մետաղապլաստ	10
4	Հատակներ և դրանց առանձին նյութեր և շինվածքներ	10
5	Գաջ	20
6	Ցեմենտ	20
7	Ավազ	20
8	Երեսպատման սալեր	10
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակ	30
10	Մալուխ	25

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 հ/հ 1570027609970100
 ՀՎՀՀ 01501898



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԱրտՊլաս>> ՍՊԸ
 Արարատի մարզ գ. Շահումյան, Պ. Սևակի 7
 ՀՎՀՀ 04225743
 <<Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ>>
 Արտաշատի մ/ճ
 Հ/Հ 220013333657000



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

ՀՀ ղլմա

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ.-ին՝ ըստ հետևյալ ամիսների՝ - Հունիս ամսվա համար նախատեսվում է կանխավճար, հուլիս – հոկտեմբեր ամիսներին ներկայացվող գումարների վճարները իրականացվում են սույն պայմանագրի 5-րդ կետով սահմանված կարգով:												
1	45221142/2	ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՂՈՐԴԻՉ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
			-	-	-	-	-	5 448 000	54 480 000	54 480 000	54 480 000	54 480 000	54 480 000	54 480 000	54 480 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Խ/Խ 1570027609970100
 ՀՎՀՀ 01501898



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԱրտՊլաս>> ՍՊԸ
 Արարատի մարզ գ. Շահումյան, Պ. Սևակի 7
 ՀՎՀՀ 04225743

<<Ալբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ>>

Արտաշատի 7/6
 Հ/Հ 22001333697000



/ստորագրություն/

Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն