

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N«ՀՀ-ՏՄԴՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/10»

ք. Դիլիջան

«19» 07 2019թ.

Դիլիջանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արմեն Սանթրոպյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գունաշեն», ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գարեգին Ստեփանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Դիլիջան համայնքի Թեղուտ բնակավայրի ակումբի շենքի տանիքի վերանորոգում» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրահամար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքին ախազծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվի համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված պայմանագիրն ու ժամկետն էլ ունի ետևյալ կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 31.08.2019թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻՄԻ ՁՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառու ի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2

Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում մի քանի անդամներին սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆ ՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետն ապահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանել վճարելու ներհան հատույց վերացման նոդա մի ժամկետն ապահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակ չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակ չի սկսվում զրոյի դադարում է ակնհայտանհանար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերություններին հատույց վերացման նոդա մի ժամկետները:

3.1.5

Աշխատանքի արդյունքի թերություններին հետևյալ պայմաններին ենթակա պայանները կապալառուից վերաշինվելու մասով էտում:

3.1.6 Լիազորելայլանձի՝  
աշխատանքիիրականացմաննկատմամբտեխնիկականհսկողությունիրականացնելունպատակով.

3.1.7 ՄինչևՊատվիրատուիկողմիցԿապալառուիկատարած աշխատանքիարդյունքնընդունելը,  
պահանջելիրենհանձնելուանավարտ աշխատանքիարդյունքը՝  
պայմանագիրնօրենքովկամպայմանագրովնախատեսվածհիմքերովդադարեցնելուդեպքում:

**3.2. Պատվիրատունպարտավորել՝**

3.2.1 Աշխատանքըկատարելիս՝ աջակցելԿապալառուինպայմանագրովնախատեսվածդեպքերում,  
ծավալովնկարգով.

3.2.2

ՊայմանագրովնախատեսվածժամկետումնկարգովԿապալառուինասնակցությունըբնականապեսնկատարված  
աշխատանքը (դրարարդյունքը), իսկպայմանագրից աշխատանքիարդյունքըվատթարացնողշեղումներկամ  
աշխատանքումայլթերություններհայտնաբերելուդեպքերում՝ այդմասինանհապաղհայտնելԿապալառուին.

5

3.2.3 Պայմանագրիուժիմեջմտնելուպահից

աշխատանքայինօրվաընթացքումԿապալառուինտրամադրել  
աշխատանքիիրականացմանհամարհամապատասխանտարածք.

3.2.4 Պայմանագրի

1.3

կետովնախատեսվածժամկետում

աշխատանքիարդյունքնընդունելուդեպքումԿապալառուինվճարելվերջինիսվճարմանենթակագումարները:

**3.3. Կապալառունիրավունքունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի

1.3

կետովնախատեսվածժամկետում

աշխատանքիարդյունքըհանձնելուդեպքումՊատվիրատուիցպահանջելվճարելուպայմանագրի

5.1

կետովնախատեսված՝ վճարմանենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրի

5.4

կետումնշվածժամկետներինխախտմանդեպքումՊատվիրատուիցպահանջելվճարմանենթակագում  
արներընպայմանագրի 6.5 կետովնախատեսվածտույժը:

**3.4. Կապալառունպարտավորել՝**

3.4.1 Աշխատանքներհատնվագն75տոկոսըկատարելանձամբ,

պայմանագրովնախատեսվածկարգովնժամկետներում, իրուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով,  
ինչպեսնաևանհրաժեշտնյութերովուպատշաճորակով՝ նախագծիննծավալաթերթինհամապատասխան:

3.4.2 Կատարել

աշխատանքիվերաբերյալՊատվիրատուիտվածցուցումները,

եթեդրանքենհակասումպայմանագրիպայմաններին:

3.4.3 Ապահովելշինմոնտաժայինաշխատանքներիկատարումըշինարարականնորմերին,

կանոններինուտեխնիկականպայմաններինհամապատասխան, կատարելիրկողմիցմոնտաժվածսարքավորման  
(էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչևայլն) անհատականփորձարկում,  
մասնակցելլսարքավորմանհամալիրփորձարկմանը:

3.4.4

ԱշխատանքիարդյունքըՊատվիրատուինհանձնելիսնրանհայտնելայնպահանջներինկանոններինա  
սին, որոնցպահպանումնանհրաժեշտէ աշխատանքիարդյունքիարդյունավետևանվտանգօգտագործմանհամար,  
ինչպեսնաևստեղեկություններհաղորդելայդպահանջներընկանոններըչպահպանելուհնարավորհետևանքներինա  
սին:

3.4.5 Պայմանագրի

1.3

կետումնշվածժամկետը

(ներառյալօրացուցայինգրաֆիկը)

խախտելուևՊատվիրատուիկողմից աշխատանքիկատարմաննորժամկետսահմանվելուդեպքում, ապահովել  
աշխատանքիկատարումըսահմանվածժամկետումնյութաքանչյուրուշացվածօրվահամարվճարելպայմանագրի  
6.2 կետովնախատեսվածտույժը:

3.1.4

3.4.6 Պայմանագրի

կետովնախատեսվածհիմքերովպայմանագրիլուծմանդեպքումհատուցելՊատվիրատուինպատճառվածվնասները  
ևվճարել 6.3 կետովնախատեսվածտուգանքը:

3.4.7 Շինարարությանօբյեկտիկոնսերվացմանանհրաժեշտությանձագմանդեպքում՝

իրմիջոցներովկատարել

աշխատանքըդադարեցնելուևշինարարությունըկոնսերվացնելուանհրաժեշտությունիցխողոզամիտծախսերը:

3.4.8

Եթեշինարարականծրագրերիկատարմանարդյունքիկամդրառանձինբաղադրիչիհամարսահմանվածերաշխիքա  
յինժամկետիընթացքումիհայտենեկելկատարվածաշխատանքիթերություններ,  
ապաԿապալառունպարտավորելիրհաշվին,  
Պատվիրատուիկողմիցսահմանվածողջամիտժամկետումվերացնելթերությունները:

3.4.9

ՊայմանագրովերաշխիքայինժամկետեսահմանվումՊատվիրատուիկողմիցողջծավալով

Աշխատանքնընդունվելուօրվանհաջորդողօրվանիցհաշված365օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե  
երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա

Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

#### 3.4.11

Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրամասինն ախապետագրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պտուակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

#### 4.5

Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների

փուլերի նմանաբաների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի նչ համապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ կտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ չվճարի, կատարել նախաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքները ներդրվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 5760000 (հինգ միլիոն յոթ հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 960000 (ինը հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է,<sup>29</sup>

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, 3.1.4

կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրոամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:<sup>30</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

<sup>29</sup> Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

<sup>30</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավելի չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում են հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարներին հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի

կետով նախատեսված ժամկետներին խախտման համար Պատվիրատուին կատարվող աշխատանքների և ծախսերի արժեքի 2% գումարով համարժեցված վճարման մեծությամբ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրոսմայրոջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6

Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերին իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և

(կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չհազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՇԻԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ռիսկի արդյունքում, որը ծագել է սույն պայմանագրի ընդունումից հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի ռիսկի ճակն երեն երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական ամրամիներին կատարվող աշխատանքները, որոնք անհնարին են նդարձում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ռիսկի արդյունքում ընթացումն անկում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ու ժամկետն ու մտքերի ստորագրման պահից գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների իրավունքով կատարումը:

8.2

Պայմանագրից ծագած՝

կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3

Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4

Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5

Պայմանագրում փոփոխություններ կլրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8

Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ,

քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են: Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12

Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13

Սույն պայմանագիրը կազմված է 12 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական և նույն ժամանակ յուրաքանչյուր կողմի ներկայումս մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14

Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերություններին կատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իր ավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան  
Ք. Դիլիջան, Սյանիկյան 55  
ՀՎՀՀ 07618909  
ՀՀ 900402096029  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
Գործառնական վարչություն  
Համայնքի ղեկավար Ա. Մանթրոյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Գունաշեն,, ՍՊԸ  
Ք. Վանաձոր Նիզամի 2ա  
ՀՎՀՀ 06938563  
ՀՀ 2479123052540010  
„Արդշինբանկ,, ՓԲԸ

Տնօրեն Գ. Մուկիանյան



**ՀՀ Տավուշի մարզ Դիլիջան համայնքի Թեղուտ բնակավայրի  
մշակույթի տան տանիքի վերանորոգման**

**Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ / 2 թերթ/**

NN ը/կ	Հիմնա- վորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քա- նակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհա- նուր ար- ժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	46-98	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից /կավարամածով/	100 մ <sup>2</sup>	8,30	15,50	128,65
2	23-227	Շին.աղբի բարձուն ինքնաթին.	տն	10,00	0,40	4,00
3	Գ310-3	Շին.աղբի Տեղափոխում 3 կմ	տն	10,00	0,78	7,80
		<b>Տանիք</b>				
1	10-70.	Ծպեղնատքի տեղադրում (մարթակ,կանգն,մաուերլատ,թեքան)	մ <sup>3</sup>	0,30	163,20	48,96
2	10-70.	Փայտանյութի տեղադրում /առանց փայտի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	0,90	30,90	27,81
3	12-404	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ 0,5 մմ հաստ ԿՊ -21	100 մ <sup>2</sup>	8,15	270,50	2204,58
4	Շուկա	Ինքնաշաղաթող հեղյուս	հատ	4980,0	0,01	49,80
5	Շուկա	Կավարամած 50*50	մ <sup>3</sup>	6,23	125,85	784,05
6	12-278 8-3	Ջրհորդանի կառուցում ցինկապատ թիթեղից	100մ	0,214	422,49	90,41
7	Շուկա	Տախտակ ջրհորդանի	մ <sup>3</sup>	1,07	126,20	135,03
8	Շուկա	Ջրթափ խողովակ 140	մ	20,0	1,25	25,00
9	8-195	Ձագար 140	հատ	2,0	2,50	5,00
10	Շուկա	Ծունկեր 140	հատ	2,0	1,10	2,20
11	10-71	Ջեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ	1,0	28,50	28,50
12	12-280	Գազաթնագծի կառուցում ց/թիթեղից 0,55 մմ	100մ <sup>2</sup>	0,234	249,04	58,28
13	10-201 37-1	Փայտե կարկասի մշակում հակահրդե հային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	19,5	5,80	113,10
14	10-203 37-3	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	100 մ <sup>2</sup>	8,15	18,50	150,78
15	12-280	Ճակտոնի երեսապատում ց/թիթեղից	100մ <sup>2</sup>	0,05	249,04	12,45
16	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տն	0,0150	276,95	4,15
17	23-47	Անցքերի գայլիկոնում 370 մմ խորությամբ	100անցք	0,56	28,17	15,78
18	46-71	Անցքերի ցեմենտացում	մ <sup>3</sup>	0,01	81,35	0,81
19	8-9,	Որմնափայտի և ծպեղնատքերի ամրա կապում տեղադրվող խարիսխներից	կգ	18,3	0,70	12,81
20	Շուկա	Ամրան /ճարմանր/	տն	0,0220	269,36	5,93
21	Շուկա	Չնապաշտպան ցինկապատ թիթեղից 1,5 մ	հատ	44,0	4,65	204,60
		<b>Սալվածք</b>				

1	1-937	Բնահողի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	12,7	2,32	29,46
2	1-1593	Ավելորդ գրունտի բարձում	1000մ <sup>3</sup>	0,0127	435,20	5,53
3	Գ310-3	Տեղափոխում 3 կմ	տն	23,0	0,78	17,94
4	11-2.	Բնահողի տոփանում խճով 15-20 մմ	100մ <sup>2</sup>	0,910	16,39	14,91
5	11-11.	Բետոնե սալվածք 70մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	6,37	25,40	161,80
6	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	0,910	90,12	82,01

**Առվակ**

1	1-937	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	11,7	2,38	27,85
2	1-1593	Ավելորդ գրունտի բարձում	1000մ <sup>3</sup>	0,0117	435,20	5,09
3	Գ310-3	Տեղափոխում 3 կմ	տն	22,0	0,95	20,79
4	11-2.	Բնահողի տոփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	0,300	16,70	5,01
5	23-116	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0,01	182,83	1,83
6	6-90.	Միաձույլ բետոնե ջրընդունիչի կառուցում B15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	7,9	38,90	307,31
		Ընդամենը				4800,00
		20 % ԱԱԳ				960,00
		Ընդամենը				5760,00

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Դիլիջան, Թեղուտ բնակավայր հասցեում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Դիլիջանի համայնքապետարան  
 ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55  
 ՀՎՀՀ 07618909  
 ՀՀ 900402096029

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 Գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար



Սանթրոպյան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

,, Գունաշեն,, ՄՊԸ  
 ք. Վանաձոր Նիզամի 2ա  
 ՀՎՀՀ 06938563  
 ՀՀ 2479123052540010  
 ,, Արղշինբանկ,, ՓԲԸ

Տնօրեն



Ստեփանյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													
հրավեր ով նախատ եսված չափաբա ժնի համարը	գնումների պ լանով նախ ատեսված իջանցիկ ծկագիրը՝ ըստ ԳՄԱԴ սակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45611200	«Դիլիջան համայնքի Թեղուտ բնակավայրի կուլտուրայի կենտրոնի շինարարական աշխատանքները»	0	0	0	0	0	0	0	2880000	5760000	5760000	5760000	5760000	5760000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան  
 Բ. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55  
 ՀՎՀՀ 07618909  
 ՀՀ900402096029  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 Գործառնական վարչություն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Գունաշեն,, ՍՊԸ  
 Ք. Վանաձոր Նիզամի 2ա  
 ՀՎՀՀ 06938563  
 ՀՀ 2479123052540010  
 „Արդշինբանկ,, ՓԲԸ

Համայնքի ղեկավար Ա. Մանթրոյան

Տնօրեն Գ. Ստեփանյան



Պայմանագրի կողմ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելով այրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելով այրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴԱՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատունն Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ.

դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվապրանքագիրը ընդհանուր կերպով հանդիսանում է սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում էն:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Հավելված 4.1  
«19»07 2019թ. կնքված  
ՀՀ-ՏՄԴՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/10 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_ -ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն