

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N << ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/39 >>**

ք. Երևան

« 02 » օգոստոսի 2021 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Ստեփանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատրաստման նորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Համաձայն հավելված 2-ի:**

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **19949444 (տանինը միլիոն ինը հարյուր քառասունինը հազար չորս հարյուր քառասունչորս)** ՀՀ դրամ, որից **3324907 (երեք միլիոն երեք հարյուր քսանչորս հազար ինն հարյուր յոթ)** ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի **0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասերորդական)** տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի **1 (մեկ)** տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՎԱՐՁԱՎԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՁԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱՎՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և

արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ

սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6.5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևանի քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:**

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900022000039
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան

Կատարություն

Կ.Տ

Կապալառու

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ
Ազատության նրբ. 4/75
«Արարատրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1510022963830100
ՀՎՀՀ 01516603

Ա. Ստեփանյան

Կատարություն

Հավելված թիվ 1
« 02 » օգոստոսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/39 >> գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆՈՎԱԿԻԹ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ
ՊԱՏՇՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ**

Հ/Հ	Շիֆր, նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Միություն	Ընդհանուր արժեքն միավորի համար հարմար	Ընդհանուր արժեքն առանց հարմար
1	2	3	4	5	6	7
		1. ՀԱՍՑԵ՝ ՄԱՅԻՍԻ 9-Ի 2-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 8				
1	E46-131	Եզրային քիվաքար 1-ի ապամոնտաժում	գ.մ.	3.3000	3.000	9.900
2	E46-35	Պատերի վրայից հին ց/ավ. սվաղի քանդում	մ2	2.2000	1.000	2.200
						0.000
3	E46-109	Հատակի վրայից հին պրեսզրանիտե սալիկների քանդում	մ2	2.4000	0.500	1.200
4	E46-99	Ց/ավ. հարթաշերտի քանդում հատակից	մ3	0.0720	0.500	0.036
5	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.7600	3.000	2.280
						0.000
						0.000
6	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.1800	75.000	13.500
						0.000
7	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0132	500.000	6.575
8	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0172	450.000	7.740
9	E8-529	Նոր եզրային տուֆից քիվար 1-ի մոնտաժ	գ.մ.	3.3000	10.000	33.000
10	E46-188	Ք12մմ անցքերի ծակում տուֆից քարի մեջ L=100մմ	հատ	22.0000	0.500	11.000
11	E8-59	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.0020	450.000	0.900
12	E8-529	Նոր եզրային տուֆից քիվար 2-ի մոնտաժ	գ.մ.	1.0000	10.000	10.000
13	E46-188	Ք12մմ անցքերի ծակում տուֆից քարի մեջ L=100մմ	հատ	3.0000	0.500	1.500
14	E46-188	Ք12մմ անցքերի ծակում բետոնի մեջ L=200մմ	հատ	3.0000	0.500	1.500
15	E8-59	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.0008	450.000	0.360
						0.000

16	E15-220	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ2	2.2000	2.500	5.500
17	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.2000	1.500	3.300
18	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.4000	2.500	6.000
19	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.4000	8.000	19.200
19	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	1.3000	2.000	2.600
20	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	1.3000	2.500	3.250
21	E15-579	Պատշգամբի տակի հատվածի ներկում ֆասադային ներկով	մ2	1.3000	1.500	1.950
20	Շուկա	Պատշգամբի տուֆից շարվածքի լվացում	մ2	4.3000	1.000	4.300
						0.000
		Ընդամենը				267.791
		2. ՀԱՍՑԵ՝ ՄԱՅԻՍԻ 9-Ի 2-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 23				
1	E46-131	Եզրային քիվաքար 1-ի ապամոնտաժում	գ.մ.	3.3000	3.000	9.900
						0.000
2	E46-35	Պատերի վրայից հին ց/ավ. սվաղի քանդում	մ2	2.2000	1.000	2.200
						0.000
3	E46-109	Հատակի վրայից հին պրեսգրանիտե սալիկների քանդում	մ2	2.4000	0.500	1.200
4	E46-99	Ց/ավ. հարթաշերտի քանդում հատակից	մ3	0.0720	0.500	0.036
6	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.1800	75.000	13.500
						0.000
7	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0132	500.000	6.575
8	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0172	450.000	7.740
						0.000
9	E8-529	Նոր եզրային տուֆից քիվար 1-ի մոնտաժ	գ.մ.	3.3000	10.000	33.000
10	E46-188	Ք12մմ անցքերի ծակում տուֆից քարի մեջ L=100մմ	հատ	22.0000	0.500	11.000
11	E8-59	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.0020	450.000	0.900
						0.000
12	E8-529	Նոր եզրային տուֆից քիվար 2-ի մոնտաժ	գ.մ.	1.0000	10.000	10.000
						0.000
13	E46-188	Ք12մմ անցքերի ծակում տուֆից քարի մեջ L=100մմ	հատ	3.0000	0.500	1.500
14	E46-188	Ք12մմ անցքերի ծակում բետոնի մեջ L=200մմ	հատ	3.0000	0.500	1.500
15	E8-59	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.0008	450.000	0.360
16	E15-220	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ2	2.2000	2.500	5.500
17	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.2000	1.500	3.300

18	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.4000	2.500	6.000
19	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.4000	8.000	19.200
19	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	1.3000	2.000	2.600
20	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	1.3000	2.500	3.250
21	E15-579	Պատշգամբի տակի հատվածի ներկում ֆասադային ներկով	մ2	1.3000	1.500	1.950
20	Շուկա	Պատշգամբի տուֆից շարվածքի լվացում	մ2	4.3000	1.000	4.300
21	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	15.0000	8.000	120.000
		Ընդամենը				267.791
		3. ՀԱՍՑԵ՝ ՇԻՐԱԿԻ 10-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 12				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.0000	0.444	1.778
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.2700	20.000	5.400
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9000	3.000	2.700
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0946	100.000	9.460
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.0500	9.000	9.450
					2.500	0.000
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
						0.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3000	80.000	24.000
						0.000
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0103	500.000	5.150
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0170	450.000	7.650
						0.000
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	1.8000	3.000	5.400
						0.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.6000	2.000	5.200
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.6000	2.500	6.500
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.6000	1.500	3.900
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	1.8000	8.000	14.400
						0.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
						0.000

18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.8000	1.500	25.200
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	18.6000	1.000	18.600
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
						0.000
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.0000	1.000	4.000
						0.000
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2.5000	1.500	3.750
	60-2					0.000
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ ²	0.5000	1.200	0.600
	60-2					0.000
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				278.112
		4. ՀԱՍՑԵ՝ ՇԻՐԱԿԻ 10-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 16				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.0000	0.444	1.778
					0.444	0.000
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ ³	0.2700	20.000	5.400
	24-2					0.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ ³	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9000	3.000	2.700
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0946	100.000	9.460
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.0500	9.000	9.450
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ ³	0.3000	80.000	24.000
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0103	500.000	5.150
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0170	450.000	7.650
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ ²	1.8000	3.000	5.400
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ ²	2.6000	2.000	5.200
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ ²	2.6000	1.500	3.900
	159-9-26					0.000
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ ²	1.8000	8.000	14.400

17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.0000	2.000	8.000
	6-2					0.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.8000	2.000	33.600
						0.000
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	18.6000	1.000	18.600
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
						0.000
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.5000	1.500	3.750
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.5000	1.200	0.600
26	E8-189	Գույքային տախտակամած	100մ2	0.1440	75.000	10.800
		Ընդամենը				244.112
		5. ՀԱՍՑԵ՝ ՇԻՐԱԿԻ 10-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 29				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.0000	0.444	1.778
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսուլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.2700	20.000	5.400
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9000	3.000	2.700
						0.000
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսուլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0946	100.000	9.460
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտածև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3000	80.000	24.000
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0103	500.000	5.150
						0.000
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0170	450.000	7.650
						0.000
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	1.8000	3.000	5.400
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.6000	2.000	5.200
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.6000	2.500	6.500
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.6000	1.500	3.900
	159-9-26					0.000

16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	1.8000	8.000	14.400
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.8000	2.000	33.600
						0.000
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	18.6000	1.000	18.600
						0.000
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
						0.000
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
						0.000
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
						0.000
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.5000	1.500	3.750
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.5000	1.200	0.600
	60-2					0.000
26	E8-189	Գույքային տախտակամած	100մ2	0.1440	75.000	10.800
		Ընդամենը				244.112
		6. ՀԱՍՑԵ՝ ՇԻՐԱԿԻ 10-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 36				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.0000	0.444	1.778
					0.444	0.000
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.2700	20.000	5.400
	24-2					0.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
						0.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9000	3.000	2.700
						0.000
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0946	100.000	9.460
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	7.000	32.900
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3000	70.000	21.000
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0103	500.000	5.150
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0170	450.000	7.650
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	1.8000	3.000	5.400
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.6000	2.000	5.200

14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.6000	2.500	6.500
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.6000	1.500	3.900
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտ սալիկներ 300x300 մմ	մ2	1.8000	8.000	14.400
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.8000	1.500	25.200
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	18.6000	1.000	18.600
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
						0.000
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
						0.000
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.5000	1.500	3.750
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.5000	1.200	0.600
	60-2					0.000
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	5.000	45.000
		Ընդամենը				262.212
		7. ՀԱՍՑԵ՝ ՄԱՅԻՍԻ 9-Ի 8-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 10				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.9000	0.444	2.178
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.4500	20.000	9.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
						0.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.3500	3.000	4.050
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.1154	100.000	11.535
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.6000	7.000	39.200
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
						0.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.4800	60.000	28.800
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0178	500.000	8.910
						0.000
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0272	450.000	12.240
						0.000
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	3.0000	3.000	9.000

13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	4.0000	2.000	8.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	4.0000	1.500	6.000
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտ սալիկներ 300x300 մմ	մ2	3.0000	8.000	24.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.9000	2.000	9.800
	6-2					0.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	21.0000	1.500	31.500
						0.000
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	22.8000	1.000	22.800
						0.000
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.2000	0.500	2.600
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.9000	1.200	5.880
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	3.0000	1.500	4.500
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.6200	1.200	0.744
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	10.0000	5.000	50.000
		Ընդամենը				337.911
		8. ՀԱՍՑԵ՝ ՄԱՅԻՍԻ-9-Ի 12-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 6				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.1000	0.444	1.822
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3000	20.000	6.000
	24-2					0.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
						0.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9600	3.000	2.880
						0.000
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0977	100.000	9.770
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.8000	8.000	38.400
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.1500	9.000	10.350
					2.500	0.000
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3200	70.000	22.400
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0119	500.000	5.940
						0.000
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0190	450.000	8.568

						0.000
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.0000	3.000	6.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.8000	2.000	5.600
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.8000	2.500	7.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.8000	1.500	4.200
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.0000	8.000	16.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.1000	2.000	8.200
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	17.8000	1.500	26.700
						0.000
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	19.2000	1.000	19.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.4000	0.500	2.200
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.1000	1.200	4.920
						0.000
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.6000	1.500	3.900
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.5500	1.200	0.660
	60-2					0.000
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	8.000	72.000
		Ընդամենը				305.934
		9. ՀԱՍՑԵ՝ ՄԱՅԻՍԻ-9-Ի 12-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 15				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.1000	0.444	1.822
					0.444	0.000
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3000	20.000	6.000
	24-2					0.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
						0.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9600	3.000	2.880
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0977	100.000	9.770
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.8000	8.000	38.400
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.1500	9.000	10.350
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3200	70.000	22.400

10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0119	500.000	5.940
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0190	450.000	8.568
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.0000	3.000	6.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.8000	2.000	5.600
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.8000	2.500	7.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.8000	1.500	4.200
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.0000	8.000	16.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.1000	2.000	8.200
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	17.8000	1.500	26.700
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	19.2000	1.000	19.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.4000	0.500	2.200
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.1000	1.200	4.920
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.6000	1.500	3.900
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.5500	1.200	0.660
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	5.000	45.000
		Ընդամենը				278.934
		10. ՀԱՍՑԵ՝ Գ. ՆԺԴԵՀԻ 15-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 16				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.1000	0.444	1.822
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3000	20.000	6.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9600	3.000	2.880
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0977	100.000	9.770
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.8000	8.000	38.400
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.1500	9.000	10.350
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3200	70.000	22.400
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0119	500.000	5.940

11	C124-3	Ամրան Φ10 A500c դասի	տ	0.0190	450.000	8.568
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.0000	3.000	6.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.8000	2.000	5.600
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.8000	2.500	7.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.8000	1.500	4.200
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.0000	8.000	16.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.1000	2.000	8.200
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	17.8000	1.500	26.700
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	19.2000	1.000	19.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.4000	0.500	2.200
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.1000	1.200	4.920
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.6000	1.500	3.900
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.5500	1.200	0.660
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				287.934
		11. ՀԱՍՑԵ՝ Գ. ՆԺԴԵՀԻ 15-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 21				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.1000	0.444	1.822
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3000	20.000	6.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9600	3.000	2.880
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0977	100.000	9.770
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.8000	8.000	38.400
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.1500	9.000	10.350
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3200	70.000	22.400
10	C124-3	Ամրան Φ8 Ac-I դասի	տ	0.0119	500.000	5.940
11	C124-3	Ամրան Φ10 A500c դասի	տ	0.0190	450.000	8.568
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.0000	3.000	6.000

13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.8000	2.000	5.600
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.8000	2.500	7.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.8000	1.500	4.200
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.0000	8.000	16.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.1000	2.000	8.200
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	17.8000	1.500	26.700
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	19.2000	1.000	19.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.4000	0.500	2.200
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.1000	1.200	4.920
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.6000	1.500	3.900
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.5500	1.200	0.660
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				287.934
		12. ՀԱՍՑԵ՝ Գ. ՆԺԴԵՀԻ 15-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 28				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.1000	0.444	1.822
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3000	20.000	6.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյամիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9600	3.000	2.880
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0977	100.000	9.770
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.8000	8.000	38.400
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.1500	9.000	10.350
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3200	70.000	22.400
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0119	500.000	5.940
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0190	450.000	8.568
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.0000	3.000	6.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.8000	2.000	5.600
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի	մ2	2.8000	2.500	7.000

		վրայով				
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.8000	1.500	4.200
16	E11-221-1	Պրեսզրանհիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.0000	8.000	16.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բոնաձողով	մ	4.1000	2.000	8.200
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	17.8000	1.500	26.700
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	19.2000	1.000	19.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.4000	0.500	2.200
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բոնաձող	գ.մ.	4.1000	1.200	4.920
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.6000	1.500	3.900
25	14-385	Փայտե բոնաձողի լաքապատում	մ2	0.5500	1.200	0.660
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				287.934
		13. ՀԱՍՑԵ՝ Գ. ՆԺԴԵՀԻ 15-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 30				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.1000	0.444	1.822
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3000	20.000	6.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9600	3.000	2.880
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0977	100.000	9.770
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.8000	8.000	38.400
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.1500	9.000	10.350
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3200	70.000	22.400
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0119	500.000	5.940
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0190	450.000	8.568
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.0000	3.000	6.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.8000	2.000	5.600
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.8000	2.500	7.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.8000	1.500	4.200

16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.0000	8.000	16.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	4.1000	2.000	8.200
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	17.8000	1.500	26.700
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	19.2000	1.000	19.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.4000	0.500	2.200
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնաձող	գ.մ.	4.1000	1.200	4.920
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.6000	1.500	3.900
25	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	մ2	0.5500	1.200	0.660
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				287.934
		14. ՀԱՍՑԵ՝ Գ. ՆԺՂԵՀԻ 28/2-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 12				
1	9-26	Պատշգամբի հին փայտից ճաղաշարի ապամոնտաժում	գծմ	4.4000	0.444	1.956
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3600	20.000	7.200
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.0650	3.000	3.195
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.1067	100.000	10.670
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.1000	8.000	40.800
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.4500	9.000	13.050
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3900	70.000	27.300
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0139	500.000	6.960
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0222	450.000	9.990
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.4500	3.000	7.350
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	3.3500	2.000	6.700
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	3.3500	2.500	8.375
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	3.3500	1.500	5.025
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.4500	8.000	19.600
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի	մ3	0.1000	80.000	8.000

		բետոնով				
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.4000	2.000	8.800
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.5000	1.500	24.750
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	21.6000	1.000	21.600
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.7000	0.500	2.350
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.4000	1.200	5.280
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2.6000	1.500	3.900
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ ²	0.6200	1.200	0.744
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				312.819
		15. ՀԱՍՑԵ՝ Գ. ՆԺԴԵՀԻ 28/3-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 8				
1	9-26	Պատշգամբի հին փայտից ճաղաշարի ապամոնտաժում	գծմ	4.4000	0.444	1.956
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսուլային պատշգամբի քանդում	մ ³	0.3600	20.000	7.200
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյամիկ գոտու և պատի մեջ	մ ³	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.0650	3.000	3.195
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսուլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.1067	100.000	10.670
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.1000	8.000	40.800
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.4500	9.000	13.050
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ ³	0.3900	70.000	27.300
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0139	500.000	6.960
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0222	450.000	9.990
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ ²	2.4500	3.000	7.350
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ ²	3.3500	2.000	6.700
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ ²	3.3500	2.500	8.375
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ ²	3.3500	1.500	5.025
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ ²	2.4500	8.000	19.600
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ ³	0.1000	80.000	8.000

18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.4000	2.000	8.800
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.5000	1.500	24.750
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	21.6000	1.000	21.600
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.7000	0.500	2.350
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.4000	1.200	5.280
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2.6000	1.500	3.900
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ ²	0.6200	1.200	0.744
26	E8-189	Գույքային տախտակամած	100մ ²	0.1280	70.000	8.960
		Ընդամենը				267.779
		16. ՀԱՍՑԵ՝ ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ 36 Ա ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 53				
1	9-26	Պատշգամբի հին փայտից ճաղաշարի ապամոնտաժում	գծմ	5.0000	0.444	2.222
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ ³	0.4500	20.000	9.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյամիկ գոտու և պատի մեջ	մ ³	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.3500	3.000	4.050
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.1388	100.000	13.880
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.7000	8.000	45.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.7000	9.000	24.300
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.0000	3.000	12.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ ³	0.5000	70.000	35.000
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0168	500.000	8.400
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0272	450.000	12.240
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ ²	4.0000	3.000	12.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ ²	4.0000	2.000	8.000
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ ²	4.0000	2.500	10.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ ²	4.0000	1.500	6.000
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ ²	3.0000	8.000	24.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ ³	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	5.0000	2.000	10.000

19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	19.9000	1.500	29.850
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	24.0000	1.000	24.000
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.3000	0.500	2.650
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	5.0000	1.200	6.000
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	3.0000	1.500	4.500
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.9000	1.200	1.080
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	10.0000	6.000	60.000
		Ընդամենը				378.996
		17. ՀԱՍՑԵ՝ ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ 50-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 46				
1	9-26	Պատշգամբի հին փայտից ճաղաշարի ապամոնտաժում	գծմ	5.0000	0.444	2.222
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.4500	20.000	9.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.3500	3.000	4.050
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.1388	100.000	13.880
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.7000	8.000	45.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.7000	9.000	24.300
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.0000	3.000	12.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.5000	70.000	35.000
10	C124-3	Ամրան Ф8 Ac-I դասի	տ	0.0168	500.000	8.400
11	C124-3	Ամրան Ф10 A500c դասի	տ	0.0272	450.000	12.240
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	4.0000	3.000	12.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	4.0000	2.000	8.000
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	4.0000	2.500	10.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	4.0000	1.500	6.000
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	3.0000	8.000	24.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	5.0000	2.000	10.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	19.9000	1.500	29.850
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	24.0000	1.000	24.000

21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.3000	0.500	2.650
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	5.0000	1.200	6.000
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	3.0000	1.500	4.500
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.9000	1.200	1.080
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	10.0000	6.000	60.000
		Ընդամենը				378.996
		18. ՀԱՍՑԵ՝ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ 66-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 21				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.0000	0.444	1.778
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.2700	20.000	5.400
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9000	3.000	2.700
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0946	100.000	9.460
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.0500	9.000	9.450
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3000	70.000	21.000
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0103	500.000	5.150
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0170	450.000	7.650
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	1.8000	3.000	5.400
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.6000	2.000	5.200
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.6000	2.500	6.500
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.6000	1.500	3.900
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	1.8000	8.000	14.400
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.8000	1.500	25.200
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	18.6000	1.000	18.600
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224

23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.5000	1.500	3.750
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.5000	1.200	0.600
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				275.912
1	2	3	4	5.0000	6.000	7
		19. ՀԱՍՑԵ՝ Գ. ՆԺՂԵՀԻ 18-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 20, ՊԱՏԵԳԱՍԲ-1				
1	9-26	Պատշգամբի հին փայտից ճաղաշարի ապամոնտաժում	գծմ	2.8000	0.444	1.245
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3600	20.000	7.200
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյամիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.1200	3.000	3.360
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0744	100.000	7.440
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի N16	գ.մ.	3.5000	8.000	28.000
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	0.8500	9.000	7.650
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.1500	70.000	10.500
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0057	500.000	2.850
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0089	450.000	4.005
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	0.9000	3.000	2.700
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	1.5000	2.000	3.000
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	1.5000	2.500	3.750
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	1.5000	1.500	2.250
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	0.9000	8.000	7.200
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	2.8000	2.000	5.600
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	11.5000	1.500	17.250
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	13.2000	1.000	13.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	3.1000	0.500	1.550
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	2.8000	1.200	3.360

24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.7000	1.500	2.550
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.4500	1.200	0.540
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	7.0000	6.000	42.000
		Ընդամենը				200.424
		20. ՀԱՍՑԵ՝ Գ. ՆԺԴԵՀԻ 18-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 20, ՊԱՏՇԳԱՄԲ-2				
1	9-26	Պատշգամբի հին փայտից ճաղաշարի ապամոնտաժում	գծմ	2.8000	0.444	1.245
2	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	20.000	2.000
3	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.1850	60.000	11.100
4	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0744	3.000	0.223
5	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	3.5000		0.000
6	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	0.8500		0.000
7	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	9.000	27.000
8	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.1500		0.000
9	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0057	500.000	2.850
10	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0089	450.000	4.005
11	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	0.9000	3.000	2.700
12	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	1.5000	2.000	3.000
13	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	1.5000	2.500	3.750
14	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	1.5000	1.500	2.250
15	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	0.9000	8.000	7.200
16	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	100.000	10.000
17	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	2.8000	2.000	5.600
18	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	11.5000	1.500	17.250
19	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	13.2000	2.000	26.400
20	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	3.1000	1.000	3.100
21	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.500	0.160
22	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	2.8000	0.700	1.960
23	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.7000	1.200	2.040
24	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.4500	1.500	0.675

25	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	7.0000	7.000	49.000
		Ընդամենը				183.508
		21. ՀԱՍՑԵ՝ Գ. ՆԺՂԵՀԻ 18-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 20, ՊԱՏՇԳԱՄԲ-3				
1	9-26	Պատշգամբի հին փայտից ճաղաշարի ապամոնտաժում	գծմ	2.8000	0.444	1.245
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3600	20.000	7.200
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.1200	3.000	3.360
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0744	100.000	7.440
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	3.5000	8.000	28.000
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	0.8500	9.000	7.650
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.1500	70.000	10.500
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0057	500.000	2.850
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0089	450.000	4.005
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	0.9000	3.000	2.700
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	1.5000	2.000	3.000
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	1.5000	2.500	3.750
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	1.5000	1.500	2.250
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	0.9000	8.000	7.200
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	2.8000	2.000	5.600
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	11.5000	1.500	17.250
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	13.2000	1.000	13.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	3.1000	0.500	1.550
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	2.8000	1.200	3.360
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.7000	1.500	2.550
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.4500	1.200	0.540
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	7.0000	6.000	42.000

		Ընդամենը				200.424
1	2	3	4.0000	5.0000		
		22. ՀԱՍՑԵ՝ Ս. ԶՈՐԱՎԱՐԻ 42-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 8				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	զծմ	3.4000	0.444	1.511
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.2600	20.000	5.200
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյամիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.8700	3.000	2.610
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0911	100.000	9.105
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.1000	8.000	32.800
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.3500	9.000	12.150
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.2800	70.000	19.600
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0099	500.000	4.950
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0151	450.000	6.795
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	1.8000	3.000	5.400
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.5000	2.000	5.000
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.5000	2.500	6.250
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.5000	1.500	3.750
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	1.8000	8.000	14.400
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	3.4000	2.000	6.800
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	12.3000	1.500	18.450
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	16.8000	1.000	16.800
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	3.7000	0.500	1.850
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնաձող	գ.մ.	3.4000	1.200	4.080
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.0000	1.500	3.000
25	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	մ2	0.5000	1.200	0.600
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	8.0000	6.000	48.000
		Ընդամենը				252.325

1	2	3	4	5.0000	6.000	7
		23. ՀԱՍՑԵ՝ ՇԻՐԱԿԻ 2-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 9				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	զծմ	4.0000	0.444	1.778
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.2700	20.000	5.400
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9000	3.000	2.700
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0946	100.000	9.460
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.0500	9.000	9.450
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3000	70.000	21.000
10	C124-3	Ամրան Φ8 Ac-I դասի	տ	0.0103	500.000	5.150
11	C124-3	Ամրան Φ10 A500c դասի	տ	0.0170	450.000	7.650
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	1.8000	3.000	5.400
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.6000	2.000	5.200
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.6000	2.500	6.500
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.6000	1.500	3.900
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	1.8000	8.000	14.400
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.8000	1.500	25.200
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	18.6000	1.000	18.600
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնաձող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.0000	1.500	3.000
25	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	մ2	0.5000	1.200	0.600
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				275.162
		24. ՀԱՍՑԵ՝ ՇԻՐԱԿԻ 2-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 12				

1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	զծմ	4.0000	0.444	1.778
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.2700	20.000	5.400
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9000	3.000	2.700
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0946	100.000	9.460
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.0500	9.000	9.450
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3000	70.000	21.000
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0103	500.000	5.150
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0170	450.000	7.650
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	1.8000	3.000	5.400
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.6000	2.000	5.200
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.6000	2.500	6.500
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.6000	1.500	3.900
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	1.8000	8.000	14.400
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.8000	1.500	25.200
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	18.6000	1.000	18.600
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնաձող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.0000	1.500	3.000
25	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	մ2	0.5000	1.200	0.600
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				275.162
		25. ՀԱՍՑԵ՝ ՇԻՐԱԿԻ 2-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 20				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	զծմ	4.0000	0.444	1.778

2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.2700	20.000	5.400
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9000	3.000	2.700
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0946	100.000	9.460
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.0500	9.000	9.450
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3000	70.000	21.000
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0103	500.000	5.150
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0170	450.000	7.650
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	1.8000	3.000	5.400
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.6000	2.000	5.200
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.6000	2.500	6.500
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.6000	1.500	3.900
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	1.8000	8.000	14.400
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.8000	1.500	25.200
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	18.6000	1.000	18.600
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.0000	1.500	3.000
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.5000	1.200	0.600
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				275.152
		26. ՀԱՍՑԵ՝ ՇԻՐԱԿԻ 2-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 34				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.0000	0.444	1.778
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.2700	20.000	5.400
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե	մ3	0.1000	60.000	6.000

		հակասեյամիկ գոտու և պատի մեջ				
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9000	3.000	2.700
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0946	100.000	9.460
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.0500	9.000	9.450
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3000	70.000	21.000
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0103	500.000	5.150
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0170	450.000	7.650
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	1.8000	3.000	5.400
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.6000	2.000	5.200
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.6000	2.500	6.500
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.6000	1.500	3.900
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	1.8000	8.000	14.400
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.8000	1.500	25.200
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	18.6000	1.000	18.600
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնաձող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.0000	1.500	3.000
25	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	մ2	0.5000	1.200	0.600
26	E8-189	Գույքային տախտակամած	100մ2	0.1440	70.000	10.080
		Ընդամենը				231.242
		27. ՀԱՍՑԵ ՇԻՐԱԿԻ 2-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 28				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.0000	0.444	1.778
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.2700	20.000	5.400
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյամիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000

4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9000	3.000	2.700
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0946	100.000	9.460
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.0500	9.000	9.450
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3000	70.000	21.000
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0103	500.000	5.150
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0170	450.000	7.650
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	1.8000	3.000	5.400
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.6000	2.000	5.200
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.6000	2.500	6.500
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.6000	1.500	3.900
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	1.8000	8.000	14.400
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.8000	1.500	25.200
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	18.6000	1.000	18.600
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնաձող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.0000	1.500	3.000
25	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	մ2	0.5000	1.200	0.600
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				275.162
		28. ՀԱՍՑԵ՝ ՇԻՐԱԿԻ 2-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 29				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.0000	0.444	1.778
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.2700	20.000	5.400
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9000	3.000	2.700

5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0946	100.000	9.460
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.0500	9.000	9.450
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3000	70.000	21.000
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0103	500.000	5.150
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0170	450.000	7.650
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	1.8000	3.000	5.400
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.6000	2.000	5.200
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.6000	2.500	6.500
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.6000	1.500	3.900
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	1.8000	8.000	14.400
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.8000	1.500	25.200
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	18.6000	1.000	18.600
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնաձող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.0000	1.500	3.000
25	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	մ2	0.5000	1.200	0.600
26	E8-189	Գույքային տախտակամած	100մ2	0.1440	70.000	10.080
		Ընդամենը				231.242
		29. ՀԱՍՑԵ՝ ՇԻՐԱԿԻ 8-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 5				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.0000	0.444	1.778
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.2700	20.000	5.400
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9000	3.000	2.700
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0946	100.000	9.460

6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.0500	9.000	9.450
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3000	70.000	21.000
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0103	500.000	5.150
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0170	450.000	7.650
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	1.8000	3.000	5.400
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.6000	2.000	5.200
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.6000	2.500	6.500
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.6000	1.500	3.900
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	1.8000	8.000	14.400
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.8000	1.500	25.200
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	18.6000	1.000	18.600
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնաձող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.0000	1.500	3.000
25	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	մ2	0.5000	1.200	0.600
26	E8-189	Գույքային տախտակամած	100մ2	0.1440	70.000	10.080
		Ընդամենը				231.242
		30. ՀԱՍՑԵ ՇԻՐԱԿԻ 8-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 16				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.0000	0.444	1.778
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.2700	20.000	5.400
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9000	3.000	2.700
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0946	100.000	9.460
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.0500	9.000	9.450

8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3000	70.000	21.000
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0103	500.000	5.150
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0170	450.000	7.650
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	1.8000	3.000	5.400
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.6000	2.000	5.200
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.6000	2.500	6.500
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.6000	1.500	3.900
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	1.8000	8.000	14.400
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.8000	1.500	25.200
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	18.6000	1.000	18.600
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.0000	1.500	3.000
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.5000	1.200	0.600
26	E8-189	Գույքային տախտակամած	100մ2	0.1440	70.000	10.080
		Ընդամենը				231.242
		31. ՀԱՍՑԵ՝ ՇԻՐԱԿԻ 8-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 20				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.0000	0.444	1.778
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.2700	20.000	5.400
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9000	3.000	2.700
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0946	100.000	9.460
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտածև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.0500	9.000	9.450
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000

9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3000	70.000	21.000
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0103	500.000	5.150
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0170	450.000	7.650
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	1.8000	3.000	5.400
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.6000	2.000	5.200
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.6000	2.500	6.500
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.6000	1.500	3.900
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	1.8000	8.000	14.400
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.8000	1.500	25.200
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	18.6000	1.000	18.600
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.0000	1.500	3.000
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.5000	1.200	0.600
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				275.152
		32. ՀԱՍՑԵ՝ ՇԻՐԱԿԻ 8-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 32				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.0000	0.444	1.778
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.2700	20.000	5.400
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյամիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9000	3.000	2.700
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0946	100.000	9.460
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.0500	9.000	9.450
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3000	70.000	21.000

10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0103	500.000	5.150
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0170	450.000	7.650
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	1.8000	3.000	5.400
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.6000	2.000	5.200
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.6000	2.500	6.500
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.6000	1.500	3.900
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	1.8000	8.000	14.400
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	16.8000	1.500	25.200
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	18.6000	1.000	18.600
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնաձող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.0000	1.500	3.000
25	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	մ2	0.5000	1.200	0.600
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				275.162
		33. ՀԱՍՑԵ՝ ՇԱՐՈՒՐԻ 4-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 23				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.0000	0.444	1.778
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.2700	20.000	5.400
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9000	3.000	2.700
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0970	100.000	9.695
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.2500	9.000	11.250
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3200	70.000	22.400
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0122	500.000	6.090
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0186	450.000	8.370

12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.0000	3.000	6.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.8000	2.000	5.600
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.8000	2.500	7.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.8000	1.500	4.200
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.0000	8.000	16.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	15.7000	1.500	23.550
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	19.2000	1.000	19.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.4000	1.500	3.600
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.6000	1.200	0.720
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				283.327
		34. ՀԱՍՑԵ՝ ՇԱՐՈՒՐԻ 20-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 47				
1	9-26	Պատշգամբի հին փայտից ճաղաշարի ապամոնտաժում	գձմ	5.0000	0.444	2.222
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.4500	20.000	9.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյամիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.3500	3.000	4.050
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.1388	100.000	13.880
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.7000	8.000	45.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.7000	9.000	24.300
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.0000	3.000	12.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.5000	70.000	35.000
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0168	500.000	8.400
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0272	450.000	12.240
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	4.0000	3.000	12.000

13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	4.0000	2.000	8.000
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	4.0000	2.500	10.000
15	E15-579	Ներկում ֆասսադային ներկով	մ2	4.0000	1.500	6.000
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	3.0000	8.000	24.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	5.0000	2.000	10.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	19.9000	1.500	29.850
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	24.0000	1.000	24.000
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.3000	0.500	2.650
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	5.0000	1.200	6.000
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	3.0000	1.500	4.500
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.9000	1.200	1.080
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	10.0000	6.000	60.000
		Ընդամենը				378.996
		35. ՀԱՍՑԵ՝ ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ 47-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 32				
1	E46-131	Եզրային քիվաքար 1-ի ապամոնտաժում	գ.մ.	4.4000	3.000	13.200
2	E46-80	Եզրային սրբատաշ տուֆից շարվածքի ապամոնտաժում	մ2	1.5000	1.000	1.500
3	E46-80	Թիկունքի սրբատաշ տուֆից շարվածքի ապամոնտաժում	մ2	1.1000	1.000	1.100
4	E46-83	Ճաղաշարի ե/բ շրջանակի քանդում	մ3	0.1800	20.000	3.600
5	9-26	Թուջե և ճաղաշարի քանդում	գծմ	2.2000	3.000	6.600
6	E46-99	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում հատակից	մ3	0.0630	20.000	1.260
7	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.6500	3.000	1.950
8	E8-529	Նոր եզրային տուֆից քիվաքար 2-ի մոնտաժ	մ	0.5000	10.000	5.000
9	E8-509	Սրբատաշ տուֆից երեսաշարի իրականացում օգտագործելով 50% առկա քարերը	մ2	1.5000	12.000	18.000
10	E8-509	Սրբատաշ տուֆից թիքունքաշարի իրականացում օգտագործելով 50% առկա քարերը	մ2	1.1000	12.000	13.200
11	E8-529	Եզրային տուֆից քիվաքար 1-ի մոնտաժ օգտագործելով 80% առկա քարերը	մ	4.4000	10.000	44.000
12	9-41	Առկա թուջե ճաղաշարի մոնտաժում	մ	2.2000	3.000	6.600

13	E6-106-4	Պատշգամբի ճաղաշարի ե/բետոնե շրջանակի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.1800	65.000	11.700
14	C124-3	Ամրան Փ6 Ac-I դասի	տ	0.0049	550.000	2.706
15	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0206	450.000	9.288
13	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 20մմ հաստ.	մ2	2.3000	2.000	4.600
14	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.3000	8.000	18.400
15	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներից շրիշակների իրականացում h=10սմ 2,40գ,մ	մ2	0.2400	12.000	2.880
15	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	3.9000	2.000	7.800
16	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	3.9000	2.500	9.750
17	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	3.9000	1.500	5.850
18	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	20.0000	8.000	160.000
		Ընդամենը				348.984
		36. ՀԱՍՑԵ՝ Գ. ՆԺՂԵՀԻ 9-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 16				
1	E46-35	Պատշգամբի տակի հատվածի քայքայված բետոնի մաքրում	մ2	0.8000	2.000	1.600
2	E15-305	Փ1,5 մմ բջիջը 40x40 ամրացում պատշգամբին	մ2	7.0000	3.000	21.000
3	11-158	Պոլիմեր ցեմենտե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	7.0000	3.000	21.000
4	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	7.0000	1.500	10.500
5	շուկա	Խճանկար հատակի կացնահարում	մ2	3.0000	1.000	3.000
6	E11-55	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 20մմ հաստ.	մ2	3.0000	2.000	6.000
5	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	3.0000	8.000	24.000
6	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներից շրիշակների իրականացում h=10սմ 2,30գ,մ	մ2	0.2300	12.000	2.760
7	շուկա	Բազրիքի և բուլավաների մակերեսի հղկում	մ2	10.8000	1.000	10.800
8	11-158	Պոլիմեր ցեմենտե սվաղի իրականացում	մ2	10.8000	3.000	32.400
9	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	10.8000	1.500	16.200
10	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	10.0000	6.000	60.000
		Ընդամենը				209.250
		37. ՀԱՍՑԵ՝ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ 11-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 29				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.1000	0.444	1.822
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3100	20.000	6.200
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000

4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.0000	3.000	3.000
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0983	100.000	9.825
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.8000	8.000	38.400
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.2500	9.000	11.250
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3300	70.000	23.100
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0126	500.000	6.300
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0186	450.000	8.370
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.1000	3.000	6.300
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.9000	2.000	5.800
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.9000	2.500	7.250
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.9000	1.500	4.350
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.1000	8.000	16.800
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	4.1000	2.000	8.200
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	15.7000	1.500	23.550
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	19.2000	1.000	19.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.4000	0.500	2.200
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնաձող	գ.մ.	4.1000	1.200	4.920
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.5000	1.500	3.750
25	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	մ2	0.5500	1.200	0.660
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				288.471
		38. ՀԱՍՑԵ՝ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ 11-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 32				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.1000	0.444	1.822
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3100	20.000	6.200
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.0000	3.000	3.000

5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0983	100.000	9.825
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.8000	8.000	38.400
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.2500	9.000	11.250
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3300	70.000	23.100
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0126	500.000	6.300
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0186	450.000	8.370
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.1000	3.000	6.300
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.9000	2.000	5.800
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.9000	2.500	7.250
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.9000	1.500	4.350
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.1000	8.000	16.800
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	4.1000	2.000	8.200
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	15.7000	1.500	23.550
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	19.2000	1.000	19.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.4000	0.500	2.200
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնաձող	գ.մ.	4.1000	1.200	4.920
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.5000	1.500	3.750
25	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	մ2	0.5500	1.200	0.660
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				288.471
		39. ՀԱՍՑԵ՝ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ 11 Ա ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 24				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	3.6000	0.444	1.600
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3100	20.000	6.200
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.0000	3.000	3.000
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0871	100.000	8.710
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի	գ.մ.	4.3000	8.000	34.400

		N16				
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.1500	9.000	10.350
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.2600	70.000	18.200
10	C124-3	Ամրան Φ8 Ac-I դասի	տ	0.0080	500.000	4.000
11	C124-3	Ամրան Φ10 A500c դասի	տ	0.0143	450.000	6.435
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.1000	3.000	6.300
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	1.6000	2.000	3.200
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.3000	2.500	5.750
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.3000	1.500	3.450
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	1.6000	8.000	12.800
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	3.6000	2.000	7.200
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	14.6000	1.500	21.900
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	14.4000	1.000	14.400
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	3.9000	0.500	1.950
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	3.6000	1.200	4.320
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.1000	1.500	3.150
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.5000	1.200	0.600
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	8.0000	6.000	48.000
		Ընդամենը				249.139
		40. ՀԱՍՑԵ՝ ՉԵՆՈՎԻ 14-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 10				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.1000	0.444	1.822
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3000	20.000	6.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9600	3.000	2.880
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0977	100.000	9.770
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.8000	8.000	38.400

7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.1500	9.000	10.350
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3200	70.000	22.400
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0119	500.000	5.940
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0190	450.000	8.568
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.0000	3.000	6.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.8000	2.000	5.600
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.8000	2.500	7.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.8000	1.500	4.200
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.0000	8.000	16.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	4.1000	2.000	8.200
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	17.8000	2.000	35.600
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	19.2000	1.000	19.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.4000	0.500	2.200
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնաձող	գ.մ.	4.1000	1.200	4.920
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.6000	1.500	3.900
25	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	մ2	0.5500	1.200	0.660
26	E8-189	Գույքային տախտակամած	100մ2	0.2450	70.000	17.150
		Ընդամենը				259.984
		41. ՀԱՍՑԵ՝ ՉԵՆՈՎԻ 14-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 12				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.1000	0.444	1.822
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3000	20.000	6.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9600	3.000	2.880
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0977	100.000	9.770
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.8000	8.000	38.400
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.1500	9.000	10.350
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000

9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3200	70.000	22.400
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0119	500.000	5.940
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0190	450.000	8.568
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.0000	3.000	6.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.8000	2.000	5.600
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.8000	2.500	7.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.8000	1.500	4.200
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.0000	8.000	16.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	4.1000	2.000	8.200
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	17.8000	2.000	35.600
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	19.2000	1.000	19.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.4000	0.500	2.200
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնաձող	գ.մ.	4.1000	1.200	4.920
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.6000	1.500	3.900
25	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	մ2	0.5500	1.200	0.660
26	E8-189	Գույքային տախտակամած	100մ2	0.2450	100.000	24.500
		Ընդամենը				267.334
1	2	3	4	5.0000	6.000	7
		42. ՀԱՍՑԵ՝ ՉԵՆՈՎԻ 18-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 22				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.1000	0.444	1.822
2	23-145	Հին քայքայված Ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3000	20.000	6.000
3	E46-39	Խորոճների քանդում Ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9600	3.000	2.880
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0977	100.000	9.770
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.8000	8.000	38.400
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.1500	9.000	10.350
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3200	70.000	22.400

10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0119	500.000	5.940
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0190	450.000	8.568
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.0000	3.000	6.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.8000	2.000	5.600
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.8000	2.500	7.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.8000	1.500	4.200
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.0000	8.000	16.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	4.1000	2.000	8.200
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	17.8000	2.000	35.600
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	19.2000	1.000	19.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.4000	0.500	2.200
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնաձող	գ.մ.	4.1000	1.200	4.920
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.6000	1.500	3.900
25	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	մ2	0.5500	1.200	0.660
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				296.834
		43. ՀԱՍՑԵ ՇԻՐԱԿԻ 2-ՐԴ ՆՐԱՆՑՔ, 3-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 22				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.1000	0.444	1.822
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3000	20.000	6.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9600	3.000	2.880
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0979	100.000	9.785
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.2500	9.000	11.250
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3200	70.000	22.400
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0122	500.000	6.090

11	C124-3	Ամրան Φ10 A500c դասի	տ	0.0186	450.000	8.370
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.0000	3.000	6.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.8000	2.000	5.600
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.8000	2.500	7.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.8000	1.500	4.200
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.0000	8.000	16.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	15.7000	2.000	31.400
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	19.2000	1.000	19.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.4000	1.500	3.600
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.5500	1.200	0.660
26	E8-189	Գույքային տախտակամած	100մ2	0.1280	100.000	12.800
		Ընդամենը				250.831
		44. ՀԱՍՑԵ՝ ՇԻՐԱԿԻ 2-ՐԴ ՆՐԱՆՑՔ, 3-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 23				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.1000	0.444	1.822
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3000	20.000	6.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9600	3.000	2.880
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0979	100.000	9.785
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.2500	9.000	11.250
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3200	70.000	22.400
10	C124-3	Ամրան Φ8 Ac-I դասի	տ	0.0122	500.000	6.090
11	C124-3	Ամրան Φ10 A500c դասի	տ	0.0186	450.000	8.370
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.0000	3.000	6.000

13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.8000	2.000	5.600
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.8000	2.500	7.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.8000	1.500	4.200
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.0000	8.000	16.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	15.7000	2.000	31.400
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	19.2000	1.000	19.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.4000	1.500	3.600
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.5500	1.200	0.660
26	E8-189	Գույքային տախտակամած	100մ2	0.1280	75.000	9.600
		Ընդամենը				247.631
		45. ՀԱՍՑԵ՝ ՉԵՆՈՎԻ 15-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 23				
1	E46-84	Պատշգամբի հին ե/բ բազրիքի քանդում	մ3	0.5800	15.000	8.700
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.6800	22.000	14.960
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1600	70.000	11.200
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	3.4000	3.500	11.900
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.1906	100.000	19.055
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	6.9000	8.000	55.200
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	4.6500	10.000	46.500
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	5.0000	3.000	15.000
9	E6-174-4	Բետոն B20 դասի պատշգամբի և բազրիքի համար	մ3	1.3000	55.000	71.500
10	C124-3	Ամրան Փ6 Ac-I դասի	տ	0.0111	550.000	6.078
11	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0270	550.000	14.850
12	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0693	450.000	31.163
13	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	3.8500	3.000	11.550
14	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	20.3000	3.000	60.900

15	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	20.3000	2.500	50.750
16	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	20.3000	1.500	30.450
17	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	3.8500	8.000	30.800
18	E46-188	Ք12մմ անցքերի ծակում առկա պատի մեջ L=250մմ քայլը 200մմ	հաստ	12.0000	0.500	6.000
19	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1600	80.000	12.800
20	E16-263	Ք32մմ պոլիէթիլենային խողովակներ ջրահեռացման համար L=250մմ	մ	1.0000	2.000	2.000
21	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	20.0000	5.000	100.000
		Ընդամենը				611.355
		46. ՀԱՍՑԵ՝ ՉԵՆՈՎԻ 25-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 35				
1	E46-84	Պատշգամբի հին ե/բ բազրիքի քանդում	մ3	0.5800	15.000	8.700
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.6800	22.000	14.960
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյամիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1600	70.000	11.200
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	3.4000	3.500	11.900
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.1906	100.000	19.055
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	6.9000	7.000	48.300
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	4.6500	9.000	41.850
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	5.0000	3.000	15.000
9	E6-174-4	Բետոն B20 դասի պատշգամբի և բազրիքի համար	մ3	1.3000	55.000	71.500
10	C124-3	Ամրան Փ6 Ac-I դասի	տ	0.0111	550.000	6.078
11	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0270	550.000	14.850
12	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0693	450.000	31.163
13	E8-140	100 մմ հաստ պեմզաբլոկից միջնապատի կառուցում h=0,90մ 1,0մ2	մ3	0.1000	3.000	0.300
14	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	3.8500	3.000	11.550
15	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	20.3000	3.000	60.900
16	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	20.3000	3.000	60.900
17	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	20.3000	1.450	29.435
18	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	3.8500	8.000	30.800
19	E46-188	Ք12մմ անցքերի ծակում առկա պատի մեջ L=250մմ քայլը 200մմ	հաստ	12.0000	0.500	6.000
20	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1600	120.000	19.200

21	E16-263	Ք32մ պոլիէթիլենային խողովակներ ջրահեռացման համար L=250մ	մ	1.0000	2.500	2.500
22	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	20.0000	5.000	100.000
		Ընդամենը				616.140
		47. ՀԱՍՑԵ՝ ՉԵՆՈՎԻ 25-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 60				
1	E46-84	Պատշգամբի հին ե/բ բազրիքի քանդում	մ3	0.5800	15.000	8.700
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.6800	22.000	14.960
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1600	70.000	11.200
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	3.4000	3.500	11.900
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.1906	100.000	19.055
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	6.9000	8.000	55.200
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	4.6500	10.000	46.500
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մ	գ.մ.	5.0000	3.000	15.000
9	E6-174-4	Բետոն B20 դասի պատշգամբի և բազրիքի համար	մ3	1.3000	55.000	71.500
10	C124-3	Ամրան Փ6 Ac-I դասի	տ	0.0111	550.000	6.078
11	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0270	550.000	14.850
12	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0693	450.000	31.163
13	E8-140	100 մմ հաստ պեմզաբլոկից միջնապատի կառուցում h=0,90մ 1,0մ2	մ3	0.1000	3.000	0.300
14	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	3.8500	3.000	11.550
15	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	20.3000	2.000	40.600
16	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	20.3000	3.000	60.900
17	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	20.3000	1.450	29.435
18	E11-221-1	Պրեսզրանիտ սալիկներ 300x300 մմ	մ2	3.8500	8.000	30.800
19	E46-188	Ք12մ անցքերի ծակում առկա պաի մեջ L=250մ քայր 200մ	հատ	12.0000	0.500	6.000
20	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1600	120.000	19.200
21	E16-263	Ք32մ պոլիէթիլենային խողովակներ ջրահեռացման համար L=250մ	մ	1.0000	2.500	2.500
22	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	20.0000	5.000	100.000
		Ընդամենը				607.390
		48. ՀԱՍՑԵ՝ ՉԵՆՈՎԻ 25-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 65				
1	E46-84	Պատշգամբի հին ե/բ բազրիքի քանդում	մ3	0.5800	15.000	8.700

2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնստրուկցիայի պատշգամբի քանդում	մ3	0.6800	22.000	14.960
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1600	70.000	11.200
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	3.4000	3.500	11.900
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնստրուկցիայի պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.1906	100.000	19.055
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	6.9000	8.000	55.200
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	4.6500	10.000	46.500
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	5.0000	3.000	15.000
9	E6-174-4	Բետոն B20 դասի պատշգամբի և բազիլիթի համար	մ3	1.3000	55.000	71.500
10	C124-3	Ամրան Փ6 Ac-I դասի	տ	0.0111	550.000	6.078
11	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0270	550.000	14.850
12	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0693	450.000	31.163
13	E8-140	100 մմ հաստ պլեմբարկից միջնապատի կառուցում h=0,90մ 1,0մ2	մ3	0.1000	3.000	0.300
14	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	3.8500	3.000	11.550
15	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	20.3000	3.000	60.900
16	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	20.3000	3.000	60.900
17	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	20.3000	1.450	29.435
18	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	3.8500	8.000	30.800
19	E46-188	Ք12մմ անցքերի ծակում առկա պաի մեջ L=250մմ քայք 200մմ	հաստ	12.0000	0.500	6.000
20	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1600	120.000	19.200
21	E16-263	Ք32մմ պոլիէթիլենային խողովակներ ջրահեռացման համար L=250մմ	մ	1.0000	2.500	2.500
22	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	20.0000	6.000	120.000
		Ընդամենը				647.690
		49. ՀԱՍՑԵՄ ՄԱՅԻՄԻ 9-Ի 2-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 3				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.9000	0.444	2.178
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնստրուկցիայի պատշգամբի քանդում	մ3	0.4500	20.000	9.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.3500	3.000	4.050
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնստրուկցիայի պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.1154	100.000	11.535
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.6000	8.000	44.800

7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.5500	9.000	13.950
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.4800	70.000	33.600
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0178	500.000	8.910
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0272	450.000	12.240
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	3.0000	3.000	9.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	4.0000	2.000	8.000
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	4.0000	2.500	10.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	4.0000	1.500	6.000
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	3.0000	8.000	24.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.9000	2.000	9.800
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	21.0000	2.000	42.000
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	22.8000	1.000	22.800
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.2000	0.500	2.600
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.9000	1.200	5.880
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	3.0000	1.500	4.500
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.6200	1.200	0.744
26	E8-189	Գույքային տախտակամած	100մ2	0.1420	75.000	10.650
		Ընդամենը				319.451
		50. ՀԱՍՑԵ՝ ՄԱՅԻՍԻ 9-Ի 2-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 15				
1	E46-131	Եզրային քիվաքար 1-ի ապամոնտաժում	գ.մ.	3.3000	0.444	1.467
2	E46-35	Պատերի վրայից հին ց/ավ. սվաղի քանդում	մ2	2.2000	1.000	2.200
3	E46-109	Հատակի վրայից հին պրեսգրանիտե սալիկների քանդում	մ2	2.4000	1.000	2.400
4	E46-99	Ց/ավ. հարթաշերտի քանդում հասակից	մ3	0.0720	1.000	0.072
5	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.7600	3.000	2.280
6	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.1800	80.000	14.400
7	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0132	550.000	7.233
8	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0172	450.000	7.740

9	E8-529	Նոր եզրային տուֆից քիվար 1-ի մոնտաժ	գ.մ.	3.3000	10.000	33.000
10	E46-188	Ք12մմ անցքերի ծակում տուֆից քարի մեջ L=100մմ	հատ	22.0000	0.500	11.000
11	E8-59	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.0020	450.000	0.900
12	E8-529	Նոր եզրային տուֆից քիվար 2-ի մոնտաժ	գ.մ.	1.5000	10.000	15.000
13	E46-188	Ք12մմ անցքերի ծակում տուֆից քարի մեջ L=100մմ	հատ	5.0000	0.500	2.500
14	E46-188	Ք12մմ անցքերի ծակում բետոնի մեջ L=200մմ	հատ	5.0000	1.000	5.000
15	E8-59	Ամրան Փ12 A500c դասի	տ	0.0014	450.000	0.608
16	E15-220	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ2	2.2000	2.500	5.500
17	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.2000	1.500	3.300
18	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.4000	3.000	7.200
19	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.4000	8.000	19.200
19	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	1.3000	3.000	3.900
20	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	1.3000	3.000	3.900
21	E15-579	Պատշգամբի տակի հատվածի ներկում ֆասադային ներկով	մ2	1.3000	1.500	1.950
20	Շուկա	Պատշգամբի տուֆից շարվածքի լվացում	մ2	4.3000	2.000	8.600
21	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	15.0000	6.000	90.000
		Ընդամենը				249.349
		51. ՀԱՍՑԵ՝ ՄԱՅԻՍԻ 9-Ի 11-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 19				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.0000	0.444	1.778
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3000	20.000	6.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյամիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9800	3.000	2.940
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0979	100.000	9.785
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.2500	9.000	11.250
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3200	70.000	22.400
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0122	500.000	6.090
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0186	450.000	8.370

12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.0000	3.000	6.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.8000	2.000	5.600
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.8000	2.500	7.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.8000	1.500	4.200
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.0000	8.000	16.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	15.7000	2.000	31.400
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	19.2000	1.000	19.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	3.0000	1.500	4.500
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.6200	1.200	0.744
26	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	9.0000	6.000	54.000
		Ընդամենը				293.031
		52. ՀԱՍՑԵՄ ՄԱՅԻՍԻ 9-Ի 11-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 6				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.0000	0.444	1.778
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3000	20.000	6.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.9800	3.000	2.940
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.0979	100.000	9.785
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	4.7000	8.000	37.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.2500	9.000	11.250
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.3200	70.000	22.400
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0122	500.000	6.090
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0186	450.000	8.370
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	2.0000	3.000	6.000

13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	2.8000	2.000	5.600
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	2.8000	2.500	7.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	2.8000	1.500	4.200
16	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.0000	8.000	16.000
17	E46-71	Խողովակների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնաձողով	մ	4.0000	2.000	8.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	15.7000	2.000	31.400
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	19.2000	1.000	19.200
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	4.3000	0.500	2.150
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնաձող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	3.0000	1.500	4.500
25	14-385	Փայտե բռնաձողի լաքապատում	մ2	0.6200	1.200	0.744
26	E8-189	Գույքային տախտակամած	100մ2	0.1280	75.000	9.600
		Ընդամենը				248.631
		53. ՀԱՍՑԵ՝ ՄԱՅԻՍԻ 9-Ի 11 Ա ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 6				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.9000	0.444	2.178
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.4500	20.000	9.000
3	E46-39	Խողովակների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.3500	3.000	4.050
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.1042	100.000	10.415
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.6000	8.000	44.800
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	1.5500	9.000	13.950
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	3.0000	3.000	9.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.4800	70.000	33.600
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0178	500.000	8.910
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0272	450.000	12.240
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	3.0000	3.000	9.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	4.0000	2.000	8.000
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի	մ2	4.0000	2.500	10.000

		վրայով				
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	4.0000	1.500	6.000
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտ սալիկներ 300x300 մմ	մ2	3.0000	8.000	24.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բոնաձողով	մ	4.9000	2.000	9.800
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	21.0000	2.000	42.000
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	22.8000	1.000	22.800
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.2000	0.500	2.600
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բոնաձող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	3.0000	1.500	4.500
25	14-385	Փայտե բոնաձողի լաքապատում	մ2	0.6200	1.200	0.744
26	E8-189	Գույքային տախտակամած	100մ2	0.1400	75.000	10.500
		Ընդամենը				317.111
		54. ՀԱՍՑԵ՝ ՄԱՅԻՍԻ 9-Ի 15-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 31				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	4.0000	0.444	1.778
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.4500	20.000	9.000
3	E46-39	Խոռոչների քանդում ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու և պատի մեջ	մ3	0.1000	60.000	6.000
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.3500	3.000	4.050
5	E9-47	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.1388	100.000	13.880
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.7000	8.000	45.600
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.7000	9.000	24.300
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.0000	3.000	12.000
9	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.5000	70.000	35.000
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0168	500.000	8.400
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0272	450.000	12.240
12	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ2	3.0000	3.000	9.000
13	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	4.0000	2.000	8.000
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	4.0000	2.500	10.000
15	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	4.0000	1.500	6.000

16	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	3.0000	8.000	24.000
17	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	80.000	8.000
18	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	5.0000	2.000	10.000
19	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	19.9000	2.000	39.800
20	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	24.0000	1.000	24.000
21	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.3000	0.500	2.650
22	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.3200	0.700	0.224
23	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	4.0000	1.200	4.800
24	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ		3.0000	1.500	4.500
25	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.6200	1.200	0.744
26	E8-189	Գույքային տախտակամած	100մ2	0.1600	75.000	12.000
		Ընդամենը				335.956
		55. ՀԱՍՑԵ՝ ՄԱՅԻՍԻ 9-Ի 10-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 9				
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	3.7000	0.444	1.645
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3000	20.000	6.000
3	E46-131	Եզրային քիվապատերի ապամոնտաժում	գ.մ.	4.1000	1.000	4.100
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.8000	3.000	2.400
5	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.1800	70.000	12.600
6	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0132	550.000	7.233
7	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0172	450.000	7.740
8	E8-529	Առկա տուֆից քիվապատերի մոնտաժ	մ	3.0000	5.000	15.000
9	E8-529	Նոր տուֆից քիվապատերի մոնտաժ	մ	1.1000	10.000	11.000
8	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 20մմ հաստ.	մ2	2.0000	2.000	4.000
9	E11-221-1	Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.0000	8.000	16.000
9	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	5.0000	3.000	15.000
10	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	5.0000	2.500	12.500
11	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	5.0000	1.500	7.500
10	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	100.000	10.000
11	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	3.7000	5.000	18.500
12	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	13.2000	2.000	26.400

13	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	16.8000	1.000	16.800
14	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	2.6000	0.500	1.300
15	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.9600	0.700	0.672
16	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	3.7000	1.000	3.700
17	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.1000	1.500	3.150
18	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.3000	1.500	0.450
19	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	24.0000	5.000	120.000
		Ընդամենը				323.689
		56. ՀԱՍՑԵ՝ ՄԱՅԻՍԻ 9-Ի 10-ՐԴ ՇԵՆՔ, ԲՆԱԿԱՐԱՆ 8				0.000
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	զծմ	3.7000	0.444	1.645
2	23-145	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ3	0.3000	20.000	6.000
3	E46-131	Եզրային քիվապատերի ապամոնտաժում	գ.մ.	4.1000	2.000	8.200
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.8000	3.000	2.400
5	E6-174-4	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ3	0.1800	100.000	18.000
6	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0132	550.000	7.233
7	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0172	450.000	7.740
8	E8-529	Առկա տուֆից քիվապատերի մոնտաժ	մ	3.0000	5.000	15.000
9	E8-529	Նոր տուֆից քիվապատերի մոնտաժ	մ	1.1000	10.000	11.000
8	E11-55 E11-56	Ցեմենտ.ավազե հարթաշերտի իրականացում 20մմ հաստ.	մ2	2.0000	2.000	4.000
9	E11-221-1	Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ2	2.0000	8.000	16.000
9	E15-305	Br-3 բջիջը 50x50 ամրացում պատշգամբին	մ2	5.0000	2.000	10.000
10	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ2	5.0000	2.500	12.500
11	E15-579	Ներկում ֆասադային ներկով	մ2	5.0000	1.500	7.500
10	E46-71	Խորոճների բեռնացում B20 դասի բետոնով	մ3	0.1000	70.000	7.000
11	9-41	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	3.7000	5.000	18.500
12	շուկա	Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	13.2000	1.500	19.800
13	շուկա	Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	16.8000	1.000	16.800
14	շուկա	Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	2.6000	0.500	1.300
15	շուկա	Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.9600	0.600	0.576
16	շուկա	Փայտե բռնածող	գ.մ.	3.7000	1.295	4.793

17	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.1000	1.600	3.360
18	14-385	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ2	0.3000	1.500	0.450
19	շուկա	Ավտոկրունկ	ժամ	24.0000	6.000	144.000
		Ընդամենը			342.210	343.796
		Ընդամենը նախահաշվով 1-56				16624.537
		ԱԱՀ	20.00%			3324.907
		Ընդամենը նախահաշվով				19949.444

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900022000039
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Վստորագրություն

Կ.Տ

Կապալառու

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ
Ազատության նրբ. 4/75
«Արարատրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1510022963830100
ՀՎՀՀ 01516603

Ա. Ստեփանյան



Վստորագրություն

Հավելված թիվ 2
 « 02 » օգոստոսի 2021 թ. կնքված
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << Ե-Բ-ԳԱՇՁԲ-21/39 >> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
« Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատրաստման նորոգման » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատրաստման նորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից	90 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900022000039
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան

 Կ.Տ

Կապալառու
 «ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ
 Ազատության նրբ. 4/75
 «Արարատբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1510022963830100
 ՀՎՀՀ 01516603

Ա. Ստեփանյան

 Կ.Տ



Հավելված N 3
« 02 » օգոստոսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/39 >> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

<< դրամ

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
	45261170/7	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների նորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	17 974 400	17 974 400	19 949 444	19 949 444	19 949 444	19 949 444

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900022000039
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կ.Տ

Կապալառու

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ
Ազատության նրբ. 4/75
«Արարատրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1510022963830100
ՀՎՀՀ 01516603

Ա. Ստեփանյան



(ստորագրություն)

Handwritten signature

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « ____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագրի և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« 02 » օգոստոսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/39 >> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 02 » օգոստոսի 2021 թ.**

«Սասունասար» ՍՊԸ - ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Ստեփանյան, անձ. BA 2688171 05.05.2012 տրված 007 կողմից որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի _____ * (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/39 * ծածկագրով գնման ընթացակարգին

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրամամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրամամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌ-Ա Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ

Ազատության նրբ. 4/75

«Արարատբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1510022963830100

Հ/Հ ՀՀ 01516603

Ա. Ստեփանյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*

1.		
2. Թիվ		
3.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, «ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ		
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Արարատբանկ» ՓԲԸ		
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ Հ/Հ 1510022963830100		
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ ՀՎՀՀ 01516603		
8. Վճարողի ՀԾՀ՝		
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝		
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)		
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108		
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան		
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429		
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 2992417/երկու միլիոն ինը հարյուր ինսուներկու հազար չորս հարյուր տասնյոթ/		
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)		
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD		
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)		
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)		
19. Վճարման պայմանները՝	<ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ		
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝	
/_____		
/_____		
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.	
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	
/_____	/_____	
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.	
24.գ. "___" ___ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 02 » օգոստոսի 2021 թ.**

«Սասունասար» ՍՊԸ -ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Մտեփանյան, անձ. BA 2688171 05.05.2012 տրված 007 կողմից որը գործում է Ընկերության կանտնադորության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի _____ * (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից պատվիրատուի անվանումը
կազմակերպված՝ ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/39 _____ * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.6 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.7 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.8 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.9 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.10 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ

Ազատության նրբ. 4/75

«Արարատբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1510022963830100

ՀՎՀՀ 01516603

Ա. Ստեփանյան



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " ___ " ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, «ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Արարատբանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ Հ/Հ 1510022963830100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ ՀՎՀՀ 01516603	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1994945/մեկ միլիոն ինի հարյուր իննսունչորս հազար ինը հարյուր քառասունհինգ/	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կապարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝
/ _____ /	
/ _____ /	
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
/ _____ /	/ _____ /
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ. " ___ " ___ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " ___ " ___ 20__թ.