

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱ-
ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<<< ՏՄ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/01>>>**

ք. Իջևան

<<16>> մարտի 2017թ.

<<<< Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմ >>, պետական կառավարչական հիմնարկը, ի դեմս մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Ս.Դավթյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԻՋՆԱԽ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ.Սիմոնյանի (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 16-ի N 153-Ն որոշմամբ ՀՀ Տավուշի մարզպետարանին հատկացված միջոցներով իրականացվող ծրագրերի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետև՝ Աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածի 1,6,10,11,12,13,14,16,17,18,19 չափաբաժիններով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջներին:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով 1,6,10,11,12,13,14,16,17,18,19 չափաբաժիններով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխանող Աշխատանք.

ա) Չընդունել Աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի Աշխատանքը սույն պայմանագրին համապատասխանող Աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել սույն պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է սույն պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է Աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված Աշխատանքի արդյունքը, իսկ Աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մակին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև սույն պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից՝ սույն պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև սույն պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել Աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ժամանակ՝

1) նախագծման համար հիմք հանդիսացած նյութերի տեխնիկական բնութագրերը կազմել <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,

2) ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,

3) ներկայացնել շինարարական ծրագրի կատարման համար անհրաժեշտ լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին և աշխատանքային ռեսուրսներին ներկայացվող պահանջները,

4) պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնել թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով

5) ներկայացնել ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային գրաֆիկը¹:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Աինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 3 օրինակ (Հավելված N 3) և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 3.1):

3.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար սույն պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կատարողի նկատմամբ կիրառում է սույն պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 10 օրյա ժամկետում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

3.4 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կատարողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա Աշխատանքի ընդհանուր գինը կազմում է 2803000.0 (Երկու միլիոն ութ հարյուր երեք հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված Աշխատանքի դիմաց վճարում է անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն պայմանագրի N 2 հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից

¹ Սույն պայմանագրի նախագծի 2.4.4 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները:

հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 քանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումը, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 25 դեկտեմբերի 2017թ.:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով²:

5.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.4.1 Շինարարական ծրագրերի կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի քսան տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների չափին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի և սկզբնական նախագծի քսան տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների հանրագումարի չափին³:

5.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

² Պայմանագիրն օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում կհատկացվեն ֆինանսական միջոցներ և կկնքվի համաձայնագիր:

³ 5.4.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկան չեն հանդիսանում նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները:

7.2 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

7.3 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Սույն պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.4 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կատարողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Կատարողը գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիպացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում⁴:

7.5 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները⁵:

7.6 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.7 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

⁴ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով:

⁵ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

7.8 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կատարողի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն գրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.8 Սույն պայմանագիրը կազմված է 20 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.9 Սույն պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի վարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.10 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Տավուշի մարզպետարան
ք.Իջևան Սահմանադրության 1
Հ/Հ 900371051047 ՀՀ ՖՆ Գործ. Վարչ.
ՀՎՀՀ 07602031



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

« ԻԶՆԱՆ » ՍՊԸ
ք.Իջևան, Նար-Դոսի 40
Հ/Հ 2476103550800000 ԱԾԲ Իջևան մ/6
ՀՎՀՀ 07616576



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

<<16>>_մարտի 2017թ. կնքված N_ ՀՀ ՏՄ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/01
ծածկագրով գնման պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Չափաբաժին - 1

Աջացուր համայնքի կոյուղագծի կառուցում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ
Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Նախատեսել.

- Արտաքին կոյուղագծի համակարգի կառուցում
- Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ:

1. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ:
2. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն:
3. Նախագիծը ներկայացնել 5 օրինակից տպագիր և 2 օրինակից էլեկտրոնային կրիչով /PDF ֆորմատով/;
4. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննությամբ:
5. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:

Ներկայացնել շինարարական աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:


Աշխատանքի կատարման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

* Կատարողը աշխատանքի արդյունքը մատակարարում է Բ.Իջևան, Սահմանադրության 1 հասցեում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Տավուշի մարզպետարան
Բ.Իջևան Սահմանադրության 1
Հ/Հ 900371051047 ՀՀ ՖՆ Գործ. Վարչ.
ՀՎՀՀ 07602031



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԻՋՆԱՆ» ՍՊԸ
Բ.Իջևան, Նար-Դոսի 40
Հ/Հ 2476103550800000 ԱՇԲ Իջևան մ/6
ՀՎՀՀ 07616576

(ստորագրություն)



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Չափաբաժին – 6

Ազատամուտ համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ

Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր	
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ Նախատեսել. - Տանիքի ագրոշիֆերյա ծածկի, ջրհորդանի, ջրահեռացման խողովակների քանդում; - Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների և կավարամածի փոխում նորով (ըստ անհրաժեշտության); - Նոր թիթեղյա տանիքի իրականացում; - Ջրահեռացման խողովակների, ձագարների, ջրհոսերի, ջրթափերի փոխարինում նորով; - Նոր ձեղնապատուհանների իրականացում; - Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ: 1. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ: 2. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն; 3. Նախագիծը ներկայացնել 5 օրինակից տպագիր և 2 օրինակից էլեկտրոնային կրիչով /PDF ֆորմատով/; 4. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննությամբ; 5. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները; 6. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:	
Աշխատանքի կատարման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

* Կատարողը աշխատանքի արդյունքը մատակարարում է Ք.Իջևան, Սահմանադրության 1 հասցեում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ



Տավուշի մարզպետարան
ք.Իջևան Սահմանադրության 1
Հ/Հ 900371051047 ՀՀ ՖՆ Գործ. Վարչ.
ՀՎՀՀ 07602031


(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԻՋՆԱԽ» ՍՊԸ
ք.Իջևան, Նար-Դոսի 40
Հ/Հ 2476103550800000 ԱՇԲ Իջևան մ/6
ՀՎՀՀ 07616576


(ստորագրություն)


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Չափաբաժին – 10


Ավանդյալի համայնքի դպրոցի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ

Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր	
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ Նախատեսել. – Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում – Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում – Պատուհանների շեպերի իրականացում – Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ: 1. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ: 2. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն: 3. Նախագիծը ներկայացնել 5 օրինակից տպագիր և 2 օրինակից էլեկտրոնային կրիչով /PDF ֆորմատով/: 4. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննությամբ: 5. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները: 6. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:	
Աշխատանքի կատարման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացույցային օրը ներառյալ:

* Կատարողը աշխատանքի արդյունքը մատակարարում է Ք.Իջևան, Սահմանադրության 1 հասցեում:


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Տավուշի մարզպետարան
Ք.Իջևան Սահմանադրության 1
Հ/Հ 900371051047 ՀՀ ՑԼ Գործ. վարչ.
ՀՎՀՀ 07602031


(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

« ԻՋՆԱԽ » ՍՊԸ
Ք.Իջևան, Նար-Դոսի 40
Հ/Հ 2476103550800000 ԱԾԲ Իջևան մ/6
ՀՎՀՀ 07616576


(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ձափաբաժին - 11


Իջևան համայնքի թիվ 5 դպրոցի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ

Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր	
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ Նախատեսել. - Սանհանգույցի կառուցում - Ճաշարանի և սանհանգույցի կոյուղագծի կառուցում - Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ: 1. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ: 2. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն: 3. Նախագիծը ներկայացնել 5 օրինակից տպագիր և 2 օրինակից էլեկտրոնային կրիչով /PDF ֆորմատով/: 4. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննությամբ: 5. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները: 6. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:	
Աշխատանքի կատարման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

* Կատարողը աշխատանքի արդյունքը մատակարարում է Ք.Իջևան,Սահմանադրության 1 հայտենում:


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Տավուշի մարզպետարան
ք.Իջևան Սահմանադրության 1
Հ/Հ 900371051047 ՀՀ ՖՆ Գործ. Վարչ.
ՀՎՀՀ 07602031


(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

« ԻՋՆԱԽ » ՍՊԸ
ք.Իջևան,Նար-Դոսի 40
Հ/Հ 2476103550800000 ԱՇԲ Իջևան մ/6
ՀՎՀՀ 07616576

(ստորագրություն)


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Չափաբաժին - 12


Կողմ գյուղի թիվ 2 դպրոցի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ

Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր	
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ Նախատեսել. - Վթարային հովհարի ապամոնտաժում - Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում - Պատուհանների շեպերի իրականացում - Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ: 1. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ: 2. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն: 3. Նախագիծը ներկայացնել 5 օրինակից տպագիր և 2 օրինակից էլեկտրոնային կրիչով /PDF ֆորմատով/: 4. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննությամբ: 5. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները: 6. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:	
Աշխատանքի կատարման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

* Կատարողը աշխատանքի արդյունքը մատակարարում է Ք.Իջևան, Սահմանադրության 1 հասցեում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Տավուշի մարզպետարան
ք.Իջևան Սահմանադրության 1
Հ/Հ 900371051047 ՀՀ ՖՆ Գործ. Վարչ.
ՀՎՀՀ 07602051


(ստորագրություն)

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

« ԻՋՆԱՆ » ՍՊԸ
ք.Իջևան, Նար-Դոսի 40
Հ/Հ 2476103550800000 ԱՇԲ Իջևան մ/6
ՀՎՀՀ 07616576


(ստորագրություն)

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Չափաբաժին – 13

Տավուշ համայնքի ջրհեղեղից վնասված կամրջի և ոռոգման ջրահավաքի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ

	Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր	
	ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ Նախատեսել. – Գետի երկու կողմերում կամրջի հենարանների ամրացում – Մեկ թռիչքով / 10 մ/ 6 մետր լայնությամբ կամրջի ուժեղացում – Ոռոգման ջրահավաքի վերակառուցում – Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ: 1. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ: 2. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն: 3. Նախագիծը ներկայացնել 5 օրինակից տպագիր և 2 օրինակից էլեկտրոնային կրիչով /PDF ֆորմատով/; 4. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննությամբ: 5. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները: 6. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:	
	Աշխատանքի կատարման ժամկետը	
	սկիզբը	ավարտը
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

* Կատարողը աշխատանքի արդյունքը մատակարարում է Ք.Իջևան,Սահմանադրության 1 հասցեում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


Տավուշի մարզպետարան
ք.Իջևան Սահմանադրության 1
Հ/Հ 900371051047 ՀՀ ՖՆ Գործ. վարչ.
ՀՎՀՀ 07602031


(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

« ԻՋՆԱԽ » ՍՊԸ
ք.Իջևան,Նար-Դոսի 40
Հ/Հ 2476103550800000 ԱՇԲ Իջևան մ/6
ՀՎՀՀ 07616576

(ստորագրություն)



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Չափաբաժին – 14


Չինարի համայնքի մանկապարտեզի տանիքի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ

Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր	
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ Նախատեսել. - Տանիքի ագրոշիֆերյա ծածկի, ջրհորդանի, ջրահեռացման խողովակների քանդում; - Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների և կավարամածի փոխում նորով (ըստ անհրաժեշտության); - Նոր թիթեյա տանիքի իրականացում; - Ջրահեռացման խողովակների, ծագարների, ջրհոսերի, ջրթափերի փոխարինում նորով; - Նոր ձեղնապատուհանների իրականացում; - Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ: 1. Ներկայացնել մանրամասներեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ: 2. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն; 3. Նախագիծը ներկայացնել 5 օրինակից տպագիր և 2 օրինակից էլեկտրոնային կրիչով /PDF ֆորմատով/; 4. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննությամբ; 5. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները; 6. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:	
Աշխատանքի կատարման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

* Կատարողը աշխատանքի արդյունքը մատակարարում է Ք.Իջևան, Սահմանադրության 1 հասցեում:


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Տավուշի մարզպետարան
ք.Իջևան Սահմանադրության 1
Հ/Հ 900371051047 ՀՀ ՖՆ Գործ. Վարչ.
ՀՎՀՀ 07602031



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

« ԻՋՆԱՆ » ՍՊԸ
ք.Իջևան, Նար-Դոսի 40
Հ/Հ 2476103550800000 ԱՇԲ Իջևան մ/6
ՀՎՀՀ 07616576



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Չափաբաժին – 16

Այգեծոր համայնքի վթարված կամրջի և հենապատի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ

Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր	
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ Նախատեսել. - Գետի երկու կողմերում կամրջի հենարանների ամրացում - Վթարված հենապատի վերակառուցում - Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ: 1. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ: 2. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն: 3. Նախագիծը ներկայացնել 5 օրինակից տպագիր և 2 օրինակից էլեկտրոնային կրիչով /PDF ֆորմատով/: 4. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննությամբ: 5. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները: 6. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:	
Աշխատանքի կատարման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:



* Կատարողը աշխատանքի արդյունքը մատակարարում է Ք.Իջևան, Սահմանադրության 1 հիսցեում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

Տավուշի մարզպետարան
ք.Իջևան Սահմանադրության 1
Հ/Հ 900371051047 ՀՀ ՖՆ Գործ. Վարչ.
ՀՎՀՀ 07602031

«ԻԶՆԱՆ» ՍՊԸ
ք.Իջևան, Նար-Դոսի 40
Հ/Հ 2476103550800000 ԱՇԲ Իջևան մ/6
ՀՎՀՀ 07616576



(ստորագրություն)

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Չափաբաժին - 17


Սկզբար համայնքի դպրոցի վերանորոգում վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ

Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր	
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՂԻՄՆԵ Նախատեսել. - Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում - Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում - Հատակների իրականացում - Ներքին հարդարման աշխատանքների իրականացում - Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ: 1. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ: 2. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն: 3. Նախագիծը ներկայացնել 5 օրինակից տպագիր և 2 օրինակից էլեկտրոնային կրիչով /PDF ֆորմատով/; 4. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննությամբ: 5. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները: 6. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:	
Աշխատանքի կատարման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

* Կատարողը աշխատանքի արդյունքը մատակարարում է Ք.Իջևան,Սահմանադրության 1 հայքեում:


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Տավուշի մարզպետարան
ք.Իջևան Սահմանադրության 1
Հ/Հ 900371051047 ՀՀ ՖՆ Գործ. Վարչ.
ՀՎՀՀ 07602031



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԻՋՆԱՆ» ՍՊԸ
ք.Իջևան,Նար-Դուսի 40
Հ/Հ 2476103550800000 ԱՇԲ Իջևան մ/ճ
ՀՎՀՀ 07616576



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Չափաբաժին – 18

Լուսահովիտ համայնքի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ

Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Նախատեսել.

- Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում
- Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում
- Հատակների իրականացում
- Ներքին հարդարման աշխատանքների իրականացում
- Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ:

1. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ:
2. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն;
3. Նախագիծը ներկայացնել 5 օրինակից տպագիր և 2 օրինակից էլեկտրոնային կրիչով /PDF ֆորմատով/;
4. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննությամբ;
5. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները;
6. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:

Աշխատանքի կատարման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:



* Կատարողը աշխատանքի արդյունքը մատակարարում է Բ.Իջևան, Սահմանադրության 1 հասցեում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

Տավուշի մարզպետարան
ք.Իջևան Սահմանադրության 1
Հ/Հ 900371051047 ՀՀ ՖՆ Գործ. Վարչ.
ՀՎՀՀ 07602031

« ԻՋՆԱԽ » ՍՊԸ
ք.Իջևան, Նար-Դոսի 40
Հ/Հ 2476103550800000 ԱՇԲ Իջևան մ/6
ՀՎՀՀ 07616576



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Չափաբաժին - 19


Սարիգյուղ համայնքի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ

Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր	
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ	
Նախատեսել. - Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների և կավարամածի կառուցում; - Թիթեղյա տանիքի իրականացում; - Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում - Մետաղապլաստե դռների տեղադրում - Հատակների իրականացում - Ներքին հարդարման աշխատանքների իրականացում - Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ: 1. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ: 2. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն; 3. Նախագիծը ներկայացնել 5 օրինակից տպագիր և 2 օրինակից էլեկտրոնային կրիչով /PDF ֆորմատով/; 4. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննությամբ; 5. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները; 6. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:	
Աշխատանքի կատարման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

* Կատարողը աշխատանքի արդյունքը մատակարարում է Բ.Իջևան, Սահմանադրության 1 հասցեում:


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Տավուշի մարզպետարան
Բ.Իջևան Սահմանադրության 1
Հ/Հ 900371051047 ՀՀ ՖՆ Գործ. Վարչ.
ՀՀՀՀ 07602031


(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

« ԻՋՆԱՍ » ՍՊԸ
Բ.Իջևան, Նար-Դոսի 40
Հ/Հ 2476103550800000 ԱԾԲ Իջևան մ/6
ՀՎՀՀ 07616576


(ստորագրություն)
Կ.Տ.

N ՀՀ ՏՄ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ


[illegible]

16	Այգեծոր համայնքի վթարված կամրջի և հենապատի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ			310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000
17	Սևքար համայնքի դպրոցի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ			204000	204000	204000	204000	204000	204000	204000	204000	204000	204000
18	Լուսահովիտ համայնքի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ			125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000
19	Սարիգյուղ համայնքի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ			300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
	Ընդամենը			2803000	2803000	2803000	2803000	2803000	2803000	2803000	2803000	2803000	2803000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Տավուշի մարզպետարան
ք.Իջևան Սահմանադրության 1
Հ/Հ 900371051047 ՀՀ ՖՆ Գործ. Վարչ.
ՀՎՀՀ 07602031



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԻԶՆԱՆ» ՍՊԸ
ք.Իջևան, Նար-Դոսի 40
Հ/Հ 2476103550800000 ԱՀԲ Իջևան մ/6
ՀՎՀՀ 07616576



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով

Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

N << SU-PCU<U<2P-17/01 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և

(Պատվիրատուի անունը)

_____ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2017 թ. _____ -ին կնքված N << SU-PCU<U<2P-17/01
(Կատարողի անունը)

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____ -- -ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն