

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅԵԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԿՈՒՄԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՊԳԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/1

ք. Երևան

«06» 06 2018թ.

ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունը, ի դեմս Վարչության աշխատակազմի ղեկավար Վ.Հարությունյանի, որը գործում է Վարչության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Յ. Մարտիրոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմի վարչական շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 25.10.2018թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱՆԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնստրուկցիայի անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնստրուկցիայի անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ մնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումով: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը

տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծնախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառու պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝ ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն, բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 25999998 (քսանհինգ միլիոն ինն հարյուր ինսունհին հազար ինն հարյուր ինսուսուսուս) ՀՀ դրամ, որից 4333333 (չորս միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQS = UQ/LQ \times \text{Ծ}QS \times \text{Ծ}$, որտեղ՝
UQ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.
LQ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.
ԾQS-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.
Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.
VQS - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՇԽԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը¹:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիվճ կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի

¹ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործունային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործունային ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչություն
ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4
ՀՀ ՖՆ աշխ. գործառ. վարչություն
Հ/Հ 900013000113
ՀՎՀՀ 02528489

Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Ն Ա ՈՒ

«Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ
Իրավ. հասցե ՀՀ, Չեղարքունիքի մարզ, գյուղ
Չեղաքար
Գործ. հասցե ք. Երևան, Ծիրակի 82
Կոնվերսանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1930055884650100
ՀՎՀՀ 08805672

Հ. Արտիրոսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ²

**ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<u>1-1 Շինարարական աշխատանքներ</u>					
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	Պրեսգրանիտե սալերից հատակի քանդում, ներառյալ շրիշակները	մ ²	64.5	0.50	32.52
2	Դրսի աստիճանավանդակի եւ հարթակի քանդում /երկտավր եւ երկաթբետոն/	մ ³	3.78	27.19	102.77
3	Պատերի նաքրում հին ներկից	մ ²	387	0.33	126.22
4	Դռների ապամոնտաժում	մ ²	55.56	1.38	76.68
5	Թեթևաբետոնե բլոկերից միջնորմերի քանդում	մ ²	51.25	0.96	49.32
6	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	3	1.13	3.39
7	Վարդակների եւ անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	27	0.16	4.40
8	Պատուհանների ապամոնտաժում, ներառյալ պատուհանագոգերը	մ ²	21.7	2.36	51.18
9	Ե/բ ծածկի սալի քանդում	մ ³	7.4	27.19	201.18
10	Ե/բ հեծանի քանդում	մ ³	1.96	24.09	47.22
11	Մուտքի ծածկի /մետաղական կարկաս, ալիկաբոնդե երեսապատումով/ ապամոնտաժում	մ ²	5	4.50	22.52
12	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	32	0.50	16.13

² Ծավալաթերթ-Նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:

13	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	85.9	0.42	36.40
14	Հախճասալի քանդում պատերից	մ ²	178.8	0.70	124.96
15	Սվաղի քանդում	մ ²	658.8	0.91	598.55
16	Կահույկի առաստաղի քանդում	մ ²	32.6	0.80	25.98
17	Ջուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	6	0.71	4.28
18	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	4	0.58	2.31
19	Կրող պատի քանդում	մ ³	3.7	13.95	51.60
20	Բազրիքների քանդում	զմ	48	0.55	26.25
21	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	44.4	3.32	147.24
<u>Միջնորոմներ</u>					
1	Միջնորոմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 15x20x40սմ	մ ³	2.42	24.66	59.68
<u>Ղեմեր</u>					
1	Ալյումինե ցերմակամրջակով արտաքին դռների տեղադրում /ճերառյալ ապակեպատումը, սարքերը, կողպեքները, ներկումը/	մ ²	4.3	78.65	338.21
2	Մետաղապլաստե ներքին դռների տեղադրում /ճերառյալ սարքերը, կողպեքները, ներկումը/	մ ²	53.7	46.26	2484.14
3	Գոյություն ունեցող մետաղական դռան երեսապատում լամինատով	մ ²	1.23	5.06	6.23
4	Գոյություն ունեցող մետաղական դռան երեսապատում լամինատով, փրփրապլաստե շերտով	մ ²	2.3	6.03	13.87
<u>Պատուհաններ</u>					
1	Մետաղապլաստե երկշերտ ապակեպատ պատուհանների տեղադրում /ճերառյալ ապակեփաթեթը, բոնակ փակիչը, սարքերը, ներկումը/ բացվող	մ ²	23.5	40.82	959.20

2	Մետաղապլաստ երկշերտ ապակեպատ պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը, ներկումը/ չբացվող	մ ²	1.1	27.70	30.47
3	Պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	24.6	1.09	26.90
4	Պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը B=550մմ	զմ	9.6	6.15	59.06
<u>Հատակներ</u>					
1	Ցեմենտավազային շաղախից հարթեցնող շերտի պատրաստում 25մմ հաստությամբ	մ ²	192.1	1.15	220.40
2	Պրեզրանիտե հատակների իրականացում	մ ²	281.5	21.36	6012.04
3	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ ²	32	9.76	312.30
4	Պրեզրանիտե շրիշակների իրականացում	զմ	240.8	2.41	581.27
5	Պլաստմասե շրիշակների իրականացում	զմ	4	0.74	2.95
6	Մետաղական շեմերի տեղադրում	զմ	22.6	1.22	27.67
<u>Հարդարման աշխատանքներ</u>					
1	Պատերի եւ միջնորմների գաջե սվաղում բարձր որակի	մ ²	622.79	3.64	2264.83
2	Շեփերի եւ թեքությունների գաջե սվաղում	մ ²	35.28	5.78	203.91
3	Պատերի եւ միջնորմների յուղաներկում բարձր որակի, 1.6մ բարձրությամբ	մ ²	288.4	1.72	496.26
4	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի, մածկապատումով	մ ²	751.4	2.05	1541.03
5	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, հախճաձալի տակ	մ ²	178.8	1.65	295.02
6	Պատերի երեսապատում հախճաձալով	մ ²	178.8	10.12	1809.79
7	Դռների եւ պատուհանների շեփերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի, մածկապատումով	մ ²	19.24	1.84	35.46

8	Կախովի առաստաղի պատրաստում «Արմատրոնգ» տիպի, մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	29.9	6.83	204.14
9	Կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից, մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	32.6	5.69	185.47
10	Միջանցքներում 1.6մ բարձրության վրա ՄՂՖ-ից պարակալների տեղադրում /8սմ լայնությամբ/	զմ	193	0.63	122.47
<u>Շվաքարան</u>					
1	Շվաքարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0.053	169.38	8.98
2	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ Ծ40x40x2.5մմ, L=8.4մ	տ	0.024	520.81	12.50
3	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ Ծ30x30x2մմ, L=17մ	տ	0.029	543.71	15.77
4	Մետաղական դյուբել-պտուտակներ Ø12մմ	հատ	12	0.12	1.43
5	Երեսապատում ալիկաբոնդով	մ ²	7.2	16.05	115.59
6	Տանիքածածկի վերականգնում ցինկապատ մանրապրոֆիլային քիթելից δ=0.55մմ	մ ²	6.5	7.63	49.57
7	Գազաթնամասի իրականացում ցինկապատ հարթ քիթելից δ=0.55մմ	մ ²	3.5	4.16	14.56
8	Առվակի պատրաստում	զմ	54	1.83	98.97
<u>Այլ աշխատանքներ</u>					
1	Նոր ալյումինե բազրիքների տեղադրում	զմ	65.2	19.81	1291.39
2	Գոյություն ունեցող բազրիքների յուղաներկում յուղաներջում 2 շերտ	մ ²	24	1.25	29.97
3	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ ²	2.7	28.96	78.20
4	Հարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ ²	28.8	15.75	453.60
5	Չոր ցեմենտ-ավազային խառնուրդից շերտի պատրաստում H=4սմ, բետոնե սալիկների տակ	մ ³	0.3	18.05	5.42

6	Դեկորատիվ սալիկներից ծածկույթի վերականգնում	մ ²	17.5	5.75	100.67
7	Հարթակի տակ բետոնե շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	5.4	39.02	210.70
8	Բետոնե աստիճանների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.12	51.73	6.21
9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում, բետոնե հիմքով /ներառյալ հողային աշխատանքները/	զմ	12	10.16	121.95
10	Բազալտե սալերի քանդում	մ ²	9	1.25	11.26
11	Բետոնե հիմքի քանդում	մ ³	0.5	18.42	9.21
12	Հին եզրաքարերի ապամոնտաժում	զմ	10	1.03	10.25
13	Ասֆալտի շերտի քանդում /մայթի/	մ ²	10	0.07	0.70
14	Նախապատրաստական շերտի քանդում	մ ³	1.2	0.57	0.68
15	Մանրապրոֆիլային քիթեղից տանիքածածկի քանդում, ներառյալ կավարամածը	մ ²	600	0.18	106.36
16	Տանիքածածկի վերականգնում ցինկապատ մանրապրոֆիլային քիթեղից $\delta=0.55$ մմ, ներառյալ կավարամածը	մ ²	600	7.81	4686.26
17	Օղատարի անցկացում ցինկապատ քիթեղից $\delta=0.5$ մմ, $\varnothing 150$ մմ	մ ²	6.2	5.73	35.50
18	ճաղավանդակների տեղադրում 150x150մմ	հատ	5	3.44	17.19
19	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր բաքով	հատ	6	29.86	179.17
20	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	4	17.33	69.34
<u>Կոնստրուկտորական մաս</u>					
1	Ե/բ հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B22.5 դասի բետոնից	մ ³	0.6	65.65	42.01
2	Ե/բ միաձույլ կանգնակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	0.66	107.47	70.93

3	Ամրան Ø8Acl	տ	0.042	416.49	17.49
4	Ամրան Ø16A500C	տ	0.075	404.38	30.33
5	Ամրան Ø18A500C	տ	0.12	404.38	48.53
6	Նոր աստիճանների եւ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	5.6	70.95	397.34
7	Ամրան Ø8Acl	տ	0.04	416.49	16.66
8	Ամրան Ø10A500C	տ	1.77	416.49	737.19
9	Ամրան Ø16A500C	տ	0.09	404.38	36.39
10	Ամրան Ø18A500C	տ	0.07	404.38	28.31
11	Ղռան բացվածքի գոտեվորում B22.5 դասի բետոնով	մ ³	1.15	97.23	111.81
12	Ամրան Ø8Acl	տ	0.05	416.49	20.82
13	Ամրան Ø10A500C	տ	0.015	416.49	6.25
14	Ամրան Ø18A500C	տ	0.16	404.38	64.70
15	Քարե պատերում ակոսների քանդում 25x12սմ	զմ	5.2	3.76	19.53
16	Անցքերի շաղափում ե/թ կառուցվածքներում Ø20մմ, L=25սմ	հատ	54	1.23	66.39
17	Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտե շաղափով	մ ³	0.005	134.21	0.67
<u>1-2 Ջեռուզում</u>					
1	Ջեռուցման պլյումինե մարտկոցների տեղադրում	էքմ	30	0.78	23.07
2	Ջեռուցման պլյումինե մարտկոցների արժեքը IPS-90/RUS, H=500մմ	սեկ- ցիա	119	5.25	624.60
3	Ջերմակարգավորիչ կափույր Ø15մմ	հատ	14	2.39	33.43

4	Չետադարձ գծի կափույր $\varnothing 15$ մ	հատ	14	2.31	32.39
5	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից $\varnothing 20 \times 2.25$ մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	120	1.47	176.98
6	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից $\varnothing 16 \times 2$ մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	30	1.65	49.38
7	Օդահան ծորակ $\varnothing 8$ մմ	հատ	4	2.31	9.25
8	Դատարկման ծորակ $\varnothing 15$ մմ	հատ	4	3.36	13.42
9	Եռաբաշխիչ $\varnothing 20 \times 20 \times 20$ մմ	հատ	4	1.65	6.60
10	Եռաբաշխիչ $\varnothing 20 \times 16 \times 20$ մմ	հատ	26	0.93	24.24
11	Անկյունակ $\varnothing 16$ մմ, 90°	հատ	14	0.57	7.97
12	Միացման տեղ գործող համակարգին $\varnothing 20 \times 2.25$ մմ	տեղ	4	7.75	30.98
13	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	28	0.55	15.42
14	Դյուբելներ կախիչների համար	հատ	56	0.01	0.74
15	խամուբներ խողովակների ամրացման համար	հատ	268	0.03	7.08
16	Դյուբելներ խամուբների համար	հատ	536	0.01	7.08
17	Անցքի բացում հիմնական պատերում $10 \times 10 \times 50$ սմ չափերի	հատ	1	5.13	5.13
18	Անցքերի բացում հիմնական պատերում $10 \times 10 \times 40$ սմ չափերի	հատ	2	5.13	10.27
19	Անցքերի բացում միջնորմներում $10 \times 10 \times 20$ սմ չափերի	հատ	4	0.86	3.45
20	Անցքերի լցափակում	հատ	7	1.01	7.05
21	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում $10 \times 10 \times 30$ սմ չափերի	հատ	6	1.05	6.28

22	Անցքերի լցափակում	հատ	6	1.01	6.04
23	Համակարգի փորձարկում /12կգ/մ ² /	զմ	150	0.09	13.33
24	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	0.07	3.32	0.23
25	Ջեռուցման համակարգի խողովակների ապամոնտաժում Ø20x2.25մմ	զմ	20	0.54	10.72
26	Միացման տեղում գործող մարտկոցի մատակարար առքերիչի եւ հետադարձի անջատում ու միացում նույն համակարգին Ø20	տեղ	4	2.35	9.39
<u>1-3 Կաթսայատան մոնտաժման եւ ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>					
1	Ջեռուցման համակարգի շրջառության պոմպի տեղադրում HF50A Q=3.87մ ³ /ժամ; H=11ջ.ս.;N=0,55կվտ; n=2900պտ/րոպ	կ-տ	1	19.64	19.64
2	Սետադական կցաշուրթերի տեղադրում Ø50մմ	հատ	2	5.48	10.96
3	Սետադական խողովակի տեղադրում Ø50x3մմ	զմ	2	2.84	5.68
4	Համակարգի յուղաներկում յուղաներբում 2 շերտ	մ ²	0.4	1.25	0.50
5	Ջեռուցման համակարգի շրջառության պոմպի ապամոնտաժում	կ-տ	1	4.28	4.28
<u>1-4 Էլեկտրատեխնիկական մաս</u>					
1	Պահարան դռնակով ԼՎ վահանակի կոմպլեկտավորման համար (317x240x97) 12 մոդուլի	հատ	1	7.25	7.25
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 32Ա	հատ	1	2.62	2.62
3	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա	հատ	1	2.26	2.26
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 16Ա	հատ	5	2.26	11.29
5	Լուսատու դիոդային 32Վտ առաստաղային (600x600)	հպտ	2	12.18	24.36
6	Լուսատու դիոդային 12Վտ առաստաղային	հատ	19	4.81	91.31

7	Լուսատու դիողային 12վտ պատի	հատ	3	4.81	14.42
8	Լուսատու դիողային 7վտ կախովի առաստաղի	հատ	14	3.49	48.79
9	Լուսատու դիողային 5վտ հայելու վերևում տեղադրվող	հատ	6	3.49	20.91
10	Լուսատու դիողային 5վտ առաստաղային	հատ	4	3.49	13.94
11	Էլ. վարդակ երկբեռն հողանցիչով 10Ա, 220Վ	հատ	6	1.72	10.31
12	Անջատիչ մեկստեղնավոր 6Ա, 220Վ	հատ	18	1.36	24.54
13	Անջատիչ երկստեղնավոր 6Ա, 220Վ	հատ	1	2.01	2.01
14	Տուփեր ճյուղավորիչ	հատ	12	0.13	1.58
15	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար	հատ	20	0.10	1.98
16	ՊՅ3-1x1.5մ ² հատվածքով, հաղորդալարի անցկացում խողովակի միջով /3 հաղորդալար 100մ/, ընդհանուր երկարությունը - 300մ	զմ	100	0.43	42.79
17	ՊՅ3-1x2.5մ ² հատվածքով, հաղորդալարի անցկացում խողովակի միջով /3 հաղորդալար 208.3մ/, ընդհանուր երկարությունը - 625մ	զմ	208.3	0.59	123.13
18	ՊՅ3-1x4մ ² հատվածքով, հաղորդալարի անցկացում խողովակի միջով	զմ	5	0.38	1.88
19	ՊՅ3-1x2.5մ ² հատվածքով, հաղորդալարի անցկացում տուփախողովակով	զմ	55	0.36	20.03
20	ՅՅԳ-5x4մ ² հատվածքով, մալուխի անցկացում տուփախողովակով	զմ	10	1.44	14.42
21	Տուփախողովակ 16x16մմ	զմ	55	0.69	38.12
22	Ճկախողովակ Ø20մմ	զմ	270	0.43	117.37
23	Ճկախողովակ Ø32մմ	զմ	2	0.48	0.96
24	Ակոսների քանդում	զմ	140	0.37	51.70

25	Ակոսների փակում	մ ²	2.8	2.45	6.85
<u>Ապամոնոտաժման աշխատանքներ</u>					
1	Առաստաղային լուսատուների ապամոնոտաժում	հատ	10	0.34	3.40
2	Չաղորդալարի ապամոնոտաժում	զմ	200	0.12	23.63
	<i>Ընդամենը</i>				31397.99
	<i>Շահույթ 11%</i>				3453.78
	<i>Ընդամենը</i>				34851.77
	<i>Չնախատեսված ծախսեր 3% *</i>				1045.55
	<i>Ընդամենը</i>				35897.33
	<i>ԱԱԳ 20%</i>				7179.465
	<i>Ընդամենը</i>				43076.79
<u>Աարքավորումներ</u>					
1	Զեռուցման համակարգի շրջառության պոմպի տեղադրում HF50A Q=3.87մ ³ /ժամ; H=11գ.ս.;N=0,55կվտ; n=2900պտ/րոպ	կ-տ	1	85	85.00
2	Պահարան դռնակով L-4 վահանակի կոմպլեկտավորման համար (317x240x97) 12 մոդուլի	հատ	1	10.0	10.00
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 32Ա	հատ	1	3.417	3.42
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա	հատ	1	1.042	1.04
5	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 16Ա	հատ	5	1.042	5.21
6	Հակահրդեհային կրակմարիչներ 11 հատ		1	176	176.46
	<i>Ընդամենը</i>				281.12
	<i>Չնախատեսված ծախսեր 3%</i>				8.43
	<i>Ընդամենը</i>				289.56
	<i>ԱԱԳ 20%</i>				57.91154

	Ընդամենը			347.47
	Ամբողջը			43424.3

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4 հասցեում:

**Կապալառուն պարտավոր է պատվիրատուի անունից դիմել Երևանի քաղաքապետարան և ստանալ շինարարության թույլտվություն:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչություն
 ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4
 ՀՀ ՖՆ աշխ. գործառ. վարչություն
 Հ/Հ 900013000113
 ՀՎՀՀ 02528489



[Handwritten Signature]

Վ. Հարությունյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա ՈՒ

«Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ
 Իրավ. հասցե ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ
 Գեղաքար
 Գործ. հասցե ք. Երևան, Շիրակի 82
 Կոնվերսիանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930055884650100
 ՀՎՀՀ 08805672



[Handwritten Signature]

Հ. Մարտիրոսյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

Հ/Հ	Նյութերի տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Զար	20
2	Սետաղ	30
3	Գաջ	20
4	Ցեմենտ	20
5	Ավազ	20
6	Երեսպատման սալեր	10
7	Խողովակ	30
8	Մայրուխ	25

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչություն
ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4
ՀՀ ՖՆ աշխ. գործար. վարչություն
Հ/Հ 900013000113
ՀՎՀՀ 02528489


Վ. Հաչոյությունյան
(ստորագրություն)
ԿՏ



Կ Ա Պ Ա Ն Ա ՈՈՒ

«Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ
Իրավ. հասցե ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ
Գեղաքար
Գործ. հասցե ք. Երևան, Շիրակի 82
Կոնվերսանսկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1930055884650100
ՀՎՀՀ 08805672


Յ. Մարտիրոսյան
(ստորագրություն)
ԿՏ



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆԵԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ձեռուցման համակարգի խողովակների, սանտեխնիկական և էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների ապամոնտաժում. 1-ին աստիճանավանդակ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	30.06.2018
2	Ձեռուցման համակարգի խողովակների, սանտեխնիկական և էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների ապամոնտաժում. 2-րդ աստիճանավանդակ	21.07.2018	25.07.2018
3	Տախտակամածի տեղադրում և քանդում քանդման աշխատանքների համար 1-ին աստիճանավանդակ	25.06.2018	20.07.2018
4	Տախտակամածի տեղադրում և քանդում քանդման աշխատանքների համար 2-րդ աստիճանավանդակ	26.07.2018	07.08.2018
5	Կախովի առաստաղի ապամոնտաժում, հատակների և պատերի քանդում, պատերի հին ներկի քերում 1-ին աստիճանավանդակ	30.06.2018	20.07.2018
6	Կախովի առաստաղի ապամոնտաժում, հատակների և պատերի քանդում, պատերի հին ներկի քերում 2-րդ աստիճանավանդակ	26.07.2018	07.08.2018
7	Դրսի աստիճանների և հարթակի քանդում, ե/բ ծածկի սայի ու հեծանի, բազրիքների ու մուտքի ծածկի ապամոնտաժում	25.06.2018	05.07.2018
8	Նկուղում քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ	21.07.2018	25.07.2018
9	Շինաղբի բարձում ինքնաթափ ու տեղափոխում 1-ին աստիճանավանդակ	30.06.2018	01.07.2018
10	Շինաղբի բարձում ինքնաթափ ու տեղափոխում 1-ին աստիճանավանդակ	05.07.2018	06.07.2018
11	Շինաղբի բարձում ինքնաթափ ու տեղափոխում 1-ին աստիճանավանդակ	21.07.2018	22.07.2018
12	Շինաղբի բարձում ինքնաթափ ու տեղափոխում 1-ին աստիճանավանդակ	25.07.2018	26.07.2018
13	Շինաղբի բարձում ինքնաթափ ու տեղափոխում 2-րդ աստիճանավանդակ	07.08.2018	08.08.2018
14	Դուռ-պատուհանների, լուսամուտագոգերի տեղադրում և դռների երեսպատում 1-ին աստիճանավանդակ	21.07.2018	11.08.2018
15	Դուռ-պատուհանների, լուսամուտագոգերի տեղադրում և դռների երեսպատում 2-րդ աստիճանավանդակ	16.09.2018	20.09.2018
16	Տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	21.07.2018	05.10.2018
17	Միջնորմերի իրականացում թեթև բետոնից նկուղում	26.07.2018	28.07.2018
18	Հարդարման և յուղաներկման աշխատանքների իրականացում	21.07.2018	10.10.2018

19	Կախովի առաստաղների իրականացում	05.08.2018	07.09.2018
20	Հատակների իրականացում	05.08.2018	15.09.2018
21	Տանիքի վերականգնում	05.08.2018	10.08.2018
22	Տանիքի վերականգնում	16.08.2018	15.09.2018
23	Ֆասադային պատերի երեսպատում սրբատաշ տուֆով	16.09.2018	20.09.2018
24	Ջեռուցման, էլեկտրո և օդափոխության համակարգերի իրականացում 1-ին աստիճանավանդակ	10.08.2018	04.09.2018
25	Ջեռուցման, էլեկտրո և օդափոխության համակարգերի իրականացում 2-րդ աստիճանավանդակ	16.09.2018	29.09.2018
26	Սանտեխնիկական, էլեկտրո և օդափոխության սարքավորումների տեղադրում	16.09.2018	25.10.2018
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	25.10.2018թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչություն
 ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4
 ՀՀ ՖՆ աշխ. գործառ. վարչություն
 Հ/Հ 900013000113
 ՀՎՀՀ 02528489



Վ. Հարությունյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Ն Ա ՈՒ

«Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ
 Իրավ. հասցե ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ
 Գեղաքար
 Գործ. հասցե ք. Երևան, Շիրակի 82
 Կոնվերսանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930055884650100
 ՀՎՀՀ 08805672

Ռ. Մարտիրոսյան
 (ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒԹՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													
հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների այլևսով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱՄ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45611300-1	ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմի վարչական շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ					17420000	23140000	23140000	23140000	23140000	25999998	25999998	25999998	25999998

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԿԱ ԴԳԿ վարչություն
 ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4
 ՀՀ ՖՆ աշխ. գործառ. վարչություն
 Հ/Հ 900013000113
 ՀՎՀՀ 02528489



Վ. Հարությունյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Ն Ա ՈՒ

«Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ
 Իրավ. հասցե ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ
 Գեղաքար
 Գործ. հասցե ք. Երևան, Ծիրակի 82
 Կոնվերսանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930055884650100
 ՀՎՀՀ 08805672



Հ. Մարտիրոսյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

«Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ
 Իրավ. հասցե ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,
 գյուղ Գեղաքար
 Գործ. հասցե ք. Երևան, Շիրակի 82
 Կոնվերսանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930055884650100
 ՀՎՀՀ 08805672

Պատվիրատու

ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչություն
 ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4
 ՀՀ ՖՆ աշխ. գործառ. վարչություն
 Հ/Հ 900013000113
 ՀՎՀՀ 02528489

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ «Պետության կարիքների համար ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմի վարչական շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 2018 թ.

Պայմանագրի համարը՝ ՊԳԿՎ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/1

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 2018թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն