

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՏՄ-ՄԱԱՀՁԲ-20/03-1**

ք. Իջևան

«20» օգոստոսի 2020 թ.

«ՀՀ Տավուշի մարզպետարանը», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Գևորգյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պարվիրատու), մի կողմից, և Ազկա ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Չախմախչյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 06.08.2020 թ. թիվ 1308-Ն որոշման պահանջները կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Տավուշի մարզի Չինարիի և Մոսեսագեղի միջնակարգ դպրոցների վերանորոգման

Աշխատանքների անվանումը

աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պարվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձավորել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, չինարարական նորմերին և կանոններին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվի համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 20.10.2020 թ.:
աշխատանքների կատարման վերջնական ժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացույցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻՄԻՋՈՅՆ ԵՐՈՎԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ժեռով, նյութերով և միջոցներով:

2.2

Կապալառուն պարտավորվում է կրում և փորձառամարմնի կողմից ստանդարտներին համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆ ՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պարվիրատու ներառվում է՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի կետով նախատեսված տույժը: 6.2

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին և համապատասխանելու է պարտավորվում իր հայեցողությամբ սահմանել վերջնական ժամկետներ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու փոխարժեքն ու վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակ չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը զառնում է ակնհայտ նհար,
բ) Կապալառուն խախտել պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,
դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերություններին հատուցվեց մանող ծամի փոխարինումները:
3.1.5

Աշխատանքի արդյունքի թերություններին հետևող կապված պահանջներն երկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլանձի՝ աշխատանքի իրականացմանն կապված բերել նիկական հսկողություն իրականացնելուն պատրաստվել:

3.1.7 Մինչև Պարվիրաբուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պարվիրաբու անպարտավորել՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալվել կարգով:

3.2.2

Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վաղաժամ դադարեցնելու դեպքում աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան փարձք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառու ներավորությունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Պարվիրաբուի ցպահանջել վճարելու պայմանագրի կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պարվիրաբուի կողմից պայմանագրի կետում նշված ժամկետներին համապատասխան Պարվիրաբուի ցպահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները կապված պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված փուլերով:

3.4. Կապալառու անպարտավորել՝

3.4.1 Աշխատանքներին առնվազն 100 փուլ կտրվել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով ժամկետներում, իրոժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ յուրօրինակ օգնություններով՝ ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պարվիրաբուի փուլաճյուղումները, եթե դրանք են հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինման փուլի աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնիթինգ սարքավորման (էլեկտրական, ջրաօգտման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օգափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4

Աշխատանքի արդյունքը Պարվիրաբուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջներին կանոններին մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները կանոնները ցպահանջելու ին արավոր հետևողներին մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկը) խախտելու և Պարվիրաբուի կողմից աշխատանքի կատարմանն օրոժամ կետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում կտրված յուրաքանչյուր ուղղված փուլի համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված փուլով:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պարվիրաբուին պահանջված անհատական վճարել 6.3 կետով նախատեսված փուլային:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտների կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝
իր միջոցներով կապարել
աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունը իր փորձաքննության արձանագրության մեջ արտահայտելու է:

3.4.8
Եթե շինարարական օրագրերի կապարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում միայն երեք եկել կապարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու ապրտավոր է իր հաշվին,
Պարվիրապուի կողմից սահմանված ողջամիտ փոխարինման վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետի սահմանվում Պարվիրապուի կողմից ողջամիտ փոխարինման վերացնել թերությունները:
Աշխատանքներն ունենում են օրվա հաջորդող օրվա հաշված -365- օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կապարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու ապրտավոր է իր հաշվին, Պարվիրապուի կողմից սահմանված ողջամիտ փոխարինման վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և
պայմանագրի կապարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սահմանված գործընթացը կասեցնելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր պահանջներ կապարվում են Պարվիրապուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կապարված աշխատանքը ընդունվում է Պարվիրապուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումով: Աշխատանքը Պարվիրապուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պարվիրապուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կապարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառու Պարվիրապուին է փոխանցում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պարվիրապուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության ___3___ օրինակ (հավելված N 3):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կապարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կապարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պարվիրապուին՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Պարվիրապուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվա հաջորդող աշխատանքային օրվա հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մեղմումը:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պարվիրապուին չի ընդունում կապարված աշխատանքը կամ չի մեղմում դրա ընդունումը, ապա կապարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պարվիրապուին Կապալառուին փոխանցում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5
Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքներ ի, փոխարինման վերաբերյալ արդյունքները նախագծման ախտաշխատանքի փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմակա թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կապարման ենթակա օրացուցիչ աշխատանքները ժամկետները: Կապալառու ապրտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց օրացուցիչ վճարի, կապարել անհրաժեշտ աշխատանքները:

4.6 Աշխատանքներն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պարվիրապուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կապարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կապարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կապարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով սրանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստորագրում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պարվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 41381196 (Քառասունմեկ միլիոն երեք հարյուր ութսունմեկ հազար մեկ հարյուր ինսունվեց), որից 6896866 (Վեց միլիոն ութ հարյուր ինսունվեց հազար ութ հարյուր վաթսունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն. Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող ընդհանուր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին՝ 2-ին արիի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ-22381196 (Քսաներկու միլիոն երեք հարյուր ութսունմեկ հազար մեկ հարյուր ինսունվեց) ՀՀ դրամ՝ որից 3730199 (Երեք միլիոն յոթ հարյուր երեսուն հազար մեկ հարյուր ինսունինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին՝ Մոսեսգեղի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ-19000000 (Տասնինը միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից 3166667 (Երեք միլիոն մեկ հարյուր վաթսունվեց հազար վեց հարյուր վաթսունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 10345300 (Տաս միլիոն երեք հարյուր քառասունհինգ հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամը, Պարվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուի իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պարվիրատուն ավագնելու այդ գինը:

5.3 Պարվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուղացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսիչափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պարվիրատուի կողմից աշխատանքը ընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի

5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրոամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսիչափով:³⁰ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված պայմանները հաշվարկվում են հապալառուին վճարվող գումարների հետ պ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուին կատարվող արաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսիչափով:

6.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերին ծագարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պարզաճկ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չհաճախումի ծագարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԱՃԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություն են ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի օժիտազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել և անհաղթահարել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների հաշիստանքի դադարեցումը, պետական արմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ օժիտազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն օժիտազդեցվում է մյուս կողմերիստորագրման պահից զործում է մինչև կողմերի պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների ողջ ժամկետը կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:³¹ Պայմանագրից ծագած՝

8.2 կողմի վճարային պարտավորությունը չհակարդդադարելայլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չհակարդդ փոխանցվելայլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, հապալառուն, ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով հապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված

³⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պարզաճկ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

³¹ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պարվիրաբուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4

Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5

Պայմանագրում փոփոխություններն լրացում են կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պարվիրաբուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պարվիրաբու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից սրանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պարվիրաբուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Կողմերից հրապարակվելու օրը Պարվիրաբուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12

Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ազատվեցնող լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13

Սույն պայմանագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ,

յուրաքանչյուր կողմի ներկայումս նկատվող օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14

Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերություններին կատարման թիրաքով մեծ Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀՏավուշի մարզպետարան
ք. Իջևան, Սահմանադրության 1
ՀՀՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900371001596

ՀՎՀՀ 07611324

Ա. Գևորգյան

/ստորագրություն/




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԶԿԱ ՍՊԸ
ք. Իջևան, Արցախյան փ. 7
Արդշինբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2476103794520000

ՀՎՀՀ 07618419

Ա. Չախալյան

/ստորագրություն/



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի
նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը հակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ*

«ՀՀՏավուշիմարգիՉինարիի և Մոսեսգեղի միջնակարգ դպրոցների
վերանորոգման»ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ծավալաթերթ-նախահաշիվները կցվում են ֆայլով:

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Տավուշի մարզի Չինարի և Մոսես ,
բնակավայրերում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀՏավուշիմարգպետարան
ք. Իջևան, Սահմանադրության 1
ՀՀՖնգործառնականությանություն

Հ/Հ 900371001596

Հ/Հ 07611324

Ա. Գևորգյան

Ատտիստություն/

Կ. Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԶԿԱ ՍՊԸ

ք. Իջևան, Արցախյան փ. 7

Արդշինբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ2476103794520000

Հ/Հ 07618419

Ա. Չախուրջյան

Ատտիստություն/

Կ.



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Չինարիի դպրոցի վերանորոգում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Ընդամենը
1	2	3	4		
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Փայտե հատակի քանդում	քմ	51,000	10	510
2	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ ²	0,800	25	20
3	Առաստաղի և պատերի մաքրում հին գաջի շերտից	100մ ²	0,51	100	51
4	Շին. աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից	տն	2,10	1	2,1
5	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	2,10	1	2,1
6	Տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	2,10	1	2,1
	աշխատանքներ				0
1	Պահակատուն 24 քամ				0
2	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ2	0,50	300	150
3	Հատակի իրականացում պրեսգրանիտե հաստ.	մ2	51,00	8	408
4	Առաստաղի և պատերի ծեփամածիկով հարդարում	100մ ²	0,500	150	75
5	Սվաղի անկյունակ	մ	32,000	0,2	6,4
6	Պատերի ներկում լատեքսով /կիսափայլ/	100մ ²	0,840	300	252
7	Շեփերի ներկում լատեքսով /կիսափայլ/	100մ ²	0,500	300	150
8	Լավացարանակոնք	հատ	4,00	23,1929	92,7716
9	Արևախն կայան	կոմպ	1,00	7000	7000
10	Կոնդեսացոն բաքսի	հատ	3,00	750	2250
11	Ջեռուցման համակարգի վերափոխում	կոմպ	1,000	7500	7500

Ընդամենը

11 % շահույթ

Ընդամենը

20% ԱԱՀ

Ընդամենը

18471,472

2031,862

20503,333

4100,667

24604,000

“ԱԶԿԱ” ՍՊԸ տնօրեն



Ս. Զախմախյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Մոսեսգեղի դպրոցի վերանորոգում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Գին	Ընդամենը
1	2	3	4		
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Հատակների քանդում	քմ	720,000	0,10	72
2	Լուսամուտների ապնոնտաժում	քմ	235,000	0,10	24
3	Շին. աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից	տն	5,00	0,23	1
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	5,00	0,1	1
5	Տեղափոխում մինչև 5կմ	տն	5,00	1,19	6
	աշխատանքներ				0
6	Գործող ջեռուցման սիստեմի ձևափոխում, Կոնդեսացոն կաթաներ	կոմպ, հատ	3,00	500,00	1500
7	Հատակի իրականացում պրեսգրանիտե հաստ.	մ2	720,00	6,50	4680
8	Պատերի սվաղում գաջե շաղախով	100մ ²	1,200	190,00	228
9	Սվաղի անկյունակ	մ	765,000	0,09	68
10	Շեպերի ներկում լատեքսով /կիսափայլ/	100մ ²	1,200	115,00	138
11	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, 6 սմ /բացվող/ (օտարերկր. պրոֆիլ, սպ, 4 խցիկ)	մ2	94,000	29,00	2726
12	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, 6 սմ /չբացվող/ (օտարերկր. պրոֆիլ, սպ, 4 խցիկ)	մ2	141,000	29,00	4089
13	պատուհամնագոք	գմ	124,00	3,40	422
14	պատուհամնագոք դրսի	քմ	126,00	2,46	310
	Ընդամենը				14264
	11 % շահույթ				1569
	Ընդամենը				15833
	20% ԱԱՀ				3167
	Ընդամենը				19000

“ԱԶԿԱ” ՍՊԸ տնօրեն

Ս.Զախմախյան



Հավելվածթիվ 2
« 20 » օգոստոսի 2020 թ. կնքված
ՀՀՏՄ-ՄԱԱՇՁԲ-20/03-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«ՀՀՏավուշիմարգիՉինարիի և Մոսեսգեղի միջնակարգ դպրոցների
վերանորոգման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ընդհանուր աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	20.10.2020թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀՏավուշիմարգպետարան
ք. Իջևան, Սահմանադրության 1
ՀՀՖՆգործառնական վարչություն
Հ/Հ 900371001596

ՀՎՀՀ 07611324

Ա. Փոստգրան

ստորագրություն
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԶԿԱ ՄՊԸ
ք. Իջևան, Արցախյան փ. 7
Արդշինբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2476103794520000

ՀՎՀՀ 07618419

Ա. Չավոսյան

ստորագրություն/
Կ.Տ



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլան ով նախատեսված ածնիջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211229/1	Շինարարական աշխատանքներ ընդգրկող համար/Չինարի /	-	-	-	-	-	-	-	5595300	22381196	22381196	22381196	22381196
2	45211229/2	Շինարարական աշխատանքներ ընդգրկող համար/Մոկսես /	-	-	-	-	-	-	-	4750000	19000000	19000000	19000000	19000000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
ք. Իջևան, Սահմանադրության 1
ՀՀ Ֆնդործառնական վարչություն
Հ/Հ 900371001596
Հ/Հ 22 07611324



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԶԳԱ ՄՊԸ
ք. Իջևան, Արցախյան փ. 7
Արդշինբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 22476103794520000
Հ/Հ 22 076113419



Պայմանագրի համար

Պարվիրատու

գրվելու վայրը

հհ

կվհհ

գրվելու վայրը

հհ

կվհհ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր՝ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝

Պարվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկ կողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը ընդ որակյալ եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« 20 » օգոստոսի 2020 թ. կնքված
ՀՀՏՄ-ՄԱԱԵԶԲ-20/03-1 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պարվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պարվիրատու) և _____-ի
Պարվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պարվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն