

**«ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ» ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՀԻՆ ԶԵՌԱԳՐԵՐԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶԵՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՋՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՄԱՏ-ԳՀԱԶԺԲ-06/25**

ը. Երևան

« 14 » մարտ 2025 թ.

«Մատենադարան» Ամբոսյ Լիազորոցի անվան իրն ծնողներին գլխավորապես ինստիտուտ» Հիմնադրամը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Արա Խզմալյանի, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատուի, մի կողմից, և «ԱՌՆԱ» ՍՊԸ և «Աբաջյան Շին» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «ԱՌՆԱ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Սեդրակյանի և «Աբաջյան Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Հ. Աբաջյանի, որոնք գործում են Ընկերությունների կառուցողության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, էնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի լայնուհետ՝ պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված Տեխնիկական ընդհանրողով, տարածաշրջանի փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ապահովման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթիվ-նախահաշվով նախատեսված վերականգնողական աշխատանքները (Մատենադարանի ճակատային մասի արձանախմբի, Մաշտոցի արձանի, Խարակից Ֆալսեատալների և Լեւոնյանների նորոգման և ամրակայման աշխատանքներ) (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում «ՄԱՏ-ԳՀԱԶԺԲ-06/25» ծածկագրով դնան ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական ընդհանրողով և կրաշխիքային ապահովման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավատարմություն:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքացիական նորմատիվատեխնիկական և հատուկված նախագծանախադրալի փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթիվ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու պահից՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից և կատարման մոմենտը տեղանքում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 15-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տնտեսի աշխատանքներ, փողերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱՆԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1 Պատվիրատուն խրախուսել է:

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կապալառուի գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային ճրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և նյութերի և Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չլսասպաստասխմանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Մյուս կողմի կողմից կողմից պայմանագիրը, եթե Կապալառուն հակառակորդ խախտել է պայմանագիրը՝ Կապալառուի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհնար ևսինար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ սրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.4 կամ 6.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տնխնկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում ծախսեր և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր շահանայնությունը Կապալառուին տրամադրել 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր նախաձեռնություն են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի շնորհիվ մասը:

3.3 Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4 Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների 100%-ը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ դրակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնիտաժային աշխատանքների կատարումը թաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնիտաժված ինժեներական հաղորդակցությունների համակարգելի (էլեկտրամատակարարման, ջնոցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, տրանսպորտային և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացույցային դրաֆտինգի խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծանցման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից թիսր ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուի սլարտավոր է՝ իր միջոցներով, չափին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 4 Հավելվածում:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սկանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման Երևանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու վրասը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուի ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է թաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում՝ շինարարական և օրապարտիկ պատշաճ կազմակերպումը, կառավարումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարա-հիգիենիկ և բնապահպանական լայն թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները՝ նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական

աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավիշ հաշվառումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը Տվյալը փաստաթուղթը, իսկ էլեկտրոնային գնումների *arcteps* համակարգի միջոցով լաբորոտորյան իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը: Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պոնակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված վաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների *arcteps* համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների *arcteps* համակարգի միջոցով Կապալառուն է փոխադարձում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման հավասար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների թրջյունները նախագծախառնաշաղկապի փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ախտաբանական թերությունների վերաբերյալ համար պահանջով՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պաշտավոր է պայմանագրային զեկի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) նախաձեռնելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված սլետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ախարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի սկստ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կազմով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-
ունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ
ադարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի շիջ տոկոսը, իսկ տարածամկետ
որելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար
արված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 24880000 (քսանչորս միլիոն ութ հարյուր ութսուտ հազար) ՀՀ դրամ, որից 4146667 (չորս միլիոն մեկ հարյուր քառասունվեց հազար վեց հարյուր վաթսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալատույի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային զրաֆիկով նախատեսված՝ սղոսնձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի № ծավալները՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալարույի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու ռիզիկով:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ թանձևով՝ 49=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՆԳ-ն հրավերով կրուստորակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվարկին գ/մն է.

4.9 - Եւ ծավալաթերթ-նայսաւաշարով Խաչիմանկան մշխատանքների դիմադ

6.1 Կատարված աշխատանքները կ'ընթացան ըստ հետևյալ ժամկետի:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը վերջև ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից ուժ է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (շրդ ամբողջ հինգ տասնորդական) և բաժին: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով նվաճ ժամկետում կատարելու, սակայն աշխատվողատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.5 Պատվիրատուի կողմից աշխատանքերի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման ճանաչարՊատվիրատուի նշանակմամբ լուրջապետություն ունեցված աշխատանքային ծրվա համար հաշվադրվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված զոհանքի 0,05 (զրո համարող հինգ հարյուրերորդականն) տոկոսի չափով:

6.5.1 Այսին պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում ջնադաշնական սորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծման նախաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակյալ պատշաճ կազմակերպման, կանոնադրման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և քաղաքականական խղճով կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների՝ նորմերի, չափանիշան յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կլրաշվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցներով.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Շինարարական հրապարակից նշված տեղամասից հերացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման վաժանեկախությունում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Հասարակության իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ձրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
3	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Կապալառուի ճանքարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Կապալառուի ճալքերում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ծեռնոցներ, ազդավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի աշխատում օդի փոշուղծողության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիջով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Շինարարական տյուբերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
9	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան չվնասվող արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտափոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Չի լրացվել աշխատանքների վարման մատյան, կազմվել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, էպրուր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտեր, անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր:	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

1. Սույն աղյուսակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և շրջակային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և շրջակային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման իրման վրա:

2. Համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման Պարզի 33-րդ կետի 4-րդ ենթակետի,

1) տուգանքի չափը չի կարող լուրջապես լինել պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսից,

2) եթե պայմանագիրը կնքվել է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման նպատակով կնքված այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակներում

արձանագրվել է ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը, 3. Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 10.07.2023թ. N 57-Ա հրավանի՝ 1) Պատվիրատուի կողմից շինաշխատանքների Կապալառու կազմակերպության նկատմամբ պատասխանատվության միջոցները կարող են սահմանվել ըստ առանձին տեսակի խախտումների՝ աշխատանքների սլաքանագրային (շարունակական աշխատանքների դեպքում՝ տվյալ քյուշետային տարվա համար կնքված համաձայնագրի արժեքի) արժեքների նկատմամբ համապատասխանաբար 0,5%-ի չափով նվազագույն տուգանքներ հաշվարկելու միջոցով (կետ 23): 2) չկատարված կամ թերի կատարված աշխատանքների նկատմամբ կիրառվող տուգանքի ընդհանուր չափը չի կարող վերազանցել պայմանագրի կամ համաձայնագրի գնի համապատասխանաբար 10%-ը (կետ 26):

6.6 Պայմանագրով չսահմանված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԻՍԱԿԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԵԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Հավանագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն ծախսարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապես կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և սովալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի չլինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն իմիջ կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր վնասը Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններով:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում իսկ ելաբ պայմանագրի գինը գործնային է, ասիա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տաքսիներին կազմված համաձայնագրում կատարել այնպիսի վրավորություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևի բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոններն ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահությունը:

8.7 Ելաբ պայմանագիրն իրականացվում է համառոտ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համառոտ և համապարփ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված սլառասլանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել փնջն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ հապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ հապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ փնջն 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (հապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (նսադողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի 'կողմերն' երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորություններն' ներառյալ պայմանագրի կատարման ջրջանակում հապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորություններն' կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող կողմերով, և դրանց համար սլառասլանատու է հապալառու:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ յաջաողությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումներն' եվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 հապալառուի կողմից ստանձնված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է առաքալառուի հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: հապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պարզաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև հապալառուի ճեկտորնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 14 էջից: կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաշահական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին արվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության յրաջուկը:

Յ.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հետևյալով ֆինանսական միջոցների չափը զերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ծնով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ, 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարթերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ծնով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխադրմանն ղեկավարում լսան նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

Յ. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ե Ր Ա Տ ՈՒ	Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ
«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի Անվան հին ծեղագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ» Հիմնադրամ Ջ. Երևան, Մաշտոցի պող. 13 ՀՎՀՀ 01503576 ՀԼԲ Մյասնիկյան 6, Հ/Հ 163038100547	«ԱՌՆԱՆՍՈՒՆ» ՍՊԸ ՀՀ, Երևան, Ավան 14 փ., տուն 40/4 ՀՎՀՀ 01061385 Բանկ՝ «Ինտերբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 2050922360381001
Ա. Խոջմալյան (ատորագրություն)	Ա. Սեդրակյան (ատորագրություն)

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**Չափարածին 1. Վերականգնողական աշխատանքներ**

(Մատենադարանի ճակատային մասի արձանախմբի, Մաշտոցի արձանի, Խաղակից սալահատակների և հենապատերի նորոգման և ամրակալման աշխատանքներ)

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը (ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ)	Ընդհանուր արժեքը /ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ/
---	---------------------	----------------	--------	--	--------------------------------------

Ճարտարապետական մաս**Գլխավոր մուտք**

1	Մուտքի դիմացի երկու կողմերի պատվանդանների պրոֆիլավոր քիվերի քանդում վերաշարում	Բմ	1	160065	160065
2	Մուտքի դիմացի աստիճանահարթակի վերջին աստիճանի քանդում վերաշարում	Ջմ	1,7	76572	130172
3	Մուտքի դիմացի երկու կողմերի պատվանդանների, սալահատակի եվ աստիճանների բոլոր կարանների մաքրում, կարանալցում ջրամեծ լցամածիկով	Գժմ	250	9926	2481518

Թ. Ռոսլինի, Գ. Տաթևացու, Ա. Շիրակացու, Մ. Խոբեհացու, Մ. Գոշի արձաններ

1	Արձանների մակերևույթների, ծավալների և պատվանդանների բոլոր կարանների մաքրում, կարանալցում ջրամեծ լցամածիկով, առկա մակերևույթներին համահունչ վերջնամշակում	10 գծմ	3	99261	297782
---	--	--------	---	-------	--------

Ֆրիկի արձան

1	Արձանի պատվանդանի պրոֆիլավոր քիվերի քանդում վերաշարում	Բմ	1,2	160065	192078
2	Արձանի ծավալների և պատվանդանի բոլոր կարանների մաքրում, կարանալցում ջրամեծ լցամածիկով, առկա մակերևույթներին համահունչ վերջնամշակում	10 գծմ	0,5	99261	49630
3	Արձանաշարքի ընդհանուր պատվանդանի միջարձանային խորիզոնական հարթակների խաթարված սալահատակների քանդում վերաշարում	քմ	10	27865	278654
4	Գլխավոր մուտքի դիմացի սալահատակի տեղաշարժված քարերի համարակալում, քանդում վերաշարում / ըստ միճակի/ պայմանական	քմ	1,5	27865	41798
5	Ձմախանդակային պատվանդանի ստորին /հիմնային/ շարքի տեղաշարժված մեծածավալ քարերի քանդում վերաշարում 80*35 և 102*35 չափերով	քմ.	0,6	51550	30930

Մ. Մաշտոցի և Կորյունի արձաններ

1	Արձանների ծավալների և պատվանդանի բոլոր կարանների մաքրում, կարանալցում ջրամեծ լցամածիկով, առկա մակերևույթներին համահունչ վերջնամշակում	10 գծմ	3	99261	297782
---	---	--------	---	-------	--------

2	Մաշտոցի արձանի պատվանդանի /վերին և ստորին/ փորագրած սալվածքի քանդում հեռացում	քմ	2,6	4875	12674
3	Պատվանդանի ծախակողմյան անկյունաքարի հորիզոնական մակերևույթի վնասած հատվածի կտրում թերություն վերականգնման նպատակով	քմ	0,2	53771	10754
4	Մաշտոցի արձանի պատվանդանի /վերին և ստորին/ սալվածքի նոր տաշ ու շար բազալտից	քմ	2,6	71010	184627
5	Արձանների աջակողմյան սալահատակի կտրում, քանդում վերաշարում լուսավորության մալուխը թաքցնելու նպատակով	քմ	1,5	33180	49770

Աջակողմյան և ծախակողմյան սյունասրահներ

1	Սյունասրահների սյունախարիսխները փակող բազալտյա սալերի /3սմ. / քանդում հեռացում	քմ	20	4875	97493
2	Սյունասրահների սյունախարիսխների հատվածների վերականգնում բազալտյա սալերով /6սմ. / - տարբերակ-1	քմ	20	85208	1704166
3	Սյունասրահների սյունախարիսխների հատվածների վերականգնում -բազալտյա սալերով /18x30սմ. / - տարբերակ-2	քմ	14	85208	1192916
4	Սյունասրահների սյունախարիսխների հատվածների վերականգնում -բազալտյա սալերով /6x30սմ. / - տարբերակ-2	քմ	6	85208	51250
5	Սյունասրահների սյունախարիսխների հատվածների վերականգնում -բազալտյա սալերով /6x30սմ. / - տարբերակ-2	քմ	13,2	26697	352394

Հենապատեր, վրադիրներ

1	Թիվ-1 հենապատի վրադիրների փոխարինում նոր վրադիրներով	քմ	28,6	31049	887994
2	Թիվ-1 հենապատի սյունիկների վրադիրների փոխարինում նորերով	քմ	1,4	31049	43468
3	Թիվ-2 հենապատի վրադիր քարերի քանդում, վերաշարում	քմ	0,8	53224	42579
4	Նույնի վրադիրների ստորին անկյունաքարերի քանդում, վերաշարում	քմ	1	16127	16127
5	Թիվ-2 հենապատի կտրված վրադիր քարերի քանդում, փոխարինում	քմ	0,2	31049	6210
6	Թիվ-2 հենապատի վրադիր քարերի բոլոր կարանների մաքրում կարանալցում ջրամերժ, քարի գույնին համարժեք լցամածիկով	10 գծմ	13	99261	1290389
7	Թիվ-3 հենապատի վրադիր քարերի բոլոր կարանների մաքրում կարանալցում ջրամերժ, քարի գույնին համարժեք լցամածիկով	10գծմ	3,6	99261	357339
8	Թիվ-3 հենապատի սկզբնամասի բազմանկյուն շարվածքով վրադիրների քանդում վերաշարում	քմ	3	61468	184403
9	Թիվ-3 հենապատի սկզբնամասի բազմանկյուն շարվածքով վրադիրների նոր տաշ ու շար	քմ	0,3	64798	19439
10	Թիվ-3 հենապատի սկզբնամասի բազմանկյուն շարվածքի շարունակություն կազմող խարխուլված հատվածի քանդում վերաշարում	քմ	1	61468	61468
11	Թիվ-3 հենապատի սկզբնամասի բազմանկյուն շարվածքի ստորին ուղղահիգ սալիկապատի քանդում հեռացում	քմ	0,8	4875	3900
12	Թիվ-4 հենապատի վրադիր քարերի բոլոր կարանների մաքրում կարանալցում ջրամերժ, քարի	10 գծմ	3,6	99261	357339

	գույնին համապատասխան լցված լինելով				
13	Թիվ-4 հենապատի սկզբնամասի քաղման լցում	քմ	1,2	16127	19352
14	Նույնի վրադիրների կարանների մաքրում, կարանացում ջրամեծ քարի գունի լցված լինելով	գծմ	28,8	9926	285871
15	Թիվ-5 հենապատի վրադիր քարերի լցում, վերաշարում	քմ	17,3	16127	278995
16	Նույնի կարանների լցում, կարանացում ջրամեծ քարի գունի լցված լինելով	10 գծմ	5,4	100911	544920
17	Թիվ-6 հենապատի վրադիր քարերի լցում, վերաշարում լցելը 60սմ	քմ	4,2	16127	67733
18	Թիվ-6 հենապատի վրադիր քարի նոր տաշ ու շար լցելը 60սմ	գծմ	0,12	64798	7776
19	Թիվ 6 հենապատի տարածքի մաքրում հողագանգվածից և մազահներով, հարդարում	քմ	90	139	12492

Ծաղկանոցներ

1	Մաշտոցի արձանի պատվանդանի աջակողմյան և ձախակողմյան թեք, եռանկյունաձև ծաղկանոցների 3սմ, հաստության կորագիծ սալերի / թեքուղու եզրային/ լցում	քմ	4	4875	19499
2	Նույնի տակ լիցքերի լցում	լսմ	3	16041	48122
3	Նույնի տակ խամբարաբետոնյա լիցքի կատարում	լսմ	4,5	52662	236979
4	Նույնի տակ քաղաղյա սրբատաշ շարվածքի կատարում /ծաղկանոցի կողմում/ 10-15սմ հաստությ.	քմ	9	23568	212113
5	Մաշտոցի արձանի պատվանդանի աջակողմյան եվ ձախակողմյան թեք, եռանկյունաձև ծաղկանոցների 10 սմ. հաստության կորագիծ սալերի /թեքուղու եզրային/ լիցքանագում	քմ	4	23568	94273
6	Մաշտոցի արձանի պատվանդանի աջակողմյան և ձախակողմյան թեք, եռանկյունաձև ծաղկանոցների ստորին 5սմ, հաստության ուղղագիծ սալերի լցում հեռացում	քմ	3,6	4875	17549
7	Մաշտոցի արձանի պատվանդանի աջակողմյան եվ ձախակողմյան թեք, եռանկյունաձև ծաղկանոցների ստորին 20 x 30սմ, չափերով ուղղագիծ եզրաքարերի նոր տաշ ու շար	քմ	3,6	12910	46477
8	Թիվ-4 հենապատին հարող ծաղկանոցի եզրաքարերի լցում, ալևնի քարեր նիշով վերաշարում	քմ	8	1057	8453

Եզրաքարեր

1	Մաշտոցի արձանի հարթակի եզրաքարի նոր տաշ ու շար 30*25սմ քարերով, հնի հեռացմամբ	գծմ	9,7	13967	135477
2	Առանցքային մեծ հարթակի աջակողմյան եզրաքարերի լցում	գծմ	18,4	1057	19441
3	Առանցքային մեծ հարթակի աջակողմյան եզրաքարերի վերաշար 30 x 20 սմ.	գծմ	9	3867	34801
4	Առանցքային մեծ հարթակի աջակողմյան եզրաքարերի նոր տաշ ու շար 30 x 20 սմ.	գծմ	9,4	12883	121103
5	Առանցքային մեծ հարթակի աջակողմյան եզրաքարերին կից սալերի լցում	գծմ	11	1057	11622
6	Առանցքային մեծ հարթակի աջակողմյան եզրաքարերին կից սալերի /30սմ./ վերաշար	գծմ	7	3840	26879
7	Առանցքային մեծ հարթակի աջակողմյան եզրաքարերին կից սալերի նոր տաշ ու շար սև լցվածքով	գծմ	4	12906	51622
8	Ավտոկայանատեղիի ստորին անկյունային եզրաքարի	գծմ	1,3	17427	22655

նոր տաշ ու շար 30 x 20 սմ					
Սալահատակ					
1	Սալահատակի քանդում վերաշարում 10 x 6 x 60 սմ երեսի մշակմամբ	քմ	8,6	32484	279360
2	Սալահատակի նոր տաշ ու շար հնի հեռացմամբ 30 x 10 x 1 սմ: Այն ծակուղիներն քաղալով	քմ	10,5	55089	578435
3	Սալահատակի նոր տաշ ու շար հնի հեռացմամբ 15 x 10 x 1 /40-50/ սմ: երեսի մշակմամբ	քմ	113	52913	5979167
4	Մետաղա քաղորիքների ապամոնտաժում	գծմ	7,5	450	3374
5	Տարածքում շինանյութի լրացուցիչ տեղափոխում /մոտավոր/	տն	50,4	792	39938
6	Շինարարի քարձում, քննադատարով տեղափոխում 13կմ	տն	50,4	3606	181745
Ընդամենը (ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ)					20733333
ԱԱՀ 20% (ՀՀ դրամ)					4146667
Ընդամենը (ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ)					24880000

* Կապալառուս աշխատանքները կատարում է ՀՀ ք. Երևան, Մ. Մաշտոցի 53 հասցեում:

Պայմանագրի շրջանակներում կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50% չափով /3%/ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ	Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ո Ո Ւ
«Մատենադարան» Սերոսյանցի Անվան հին ծեղագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ» Հիմնադրամ ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 53 ՀՎՀՀ 01503576 ՀԷԲ Մյասնիկյան 4/6, ՀՀ 063038100547 Ա. Խզմալյան (ստորագրություն)	«ՍՈՂԱ» ՍՊԸ ՀՀ, ք.Երևան, Ավան 14 փ., տուն 40/4 ՀՎՀՀ 01061385 Բանկ՝ «Ինտերստեյ» ՓԲԸ ՀՀ 205022360381001 Ա. Անդրասյան (ստորագրություն) 01061385

Հավելված թիվ 2
 «Բ» մարտ 2025թ. կնքված
 «ԱՍՏ-ԳՀԱԸԶԲ-06/25» ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՏՈՒԳԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Չափաբաժին 1. Վերականգնողական աշխատանքներ

(Ամսօրնադարանի ճակատային ժափ արձանախմբի, Մաշտոցի արձանի, հարակից տալառատակների և հենապատերի նորոգման և ամրակայման աշխատանքներ)

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների անունները	Սկիզբ	Ավարտ
1	1. Վերականգնողական աշխատանքներ	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի ամփայտության դեպքում	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո՝ 180 - րոյ օրացուցային օրը ներառյալ
	Ընդամենը՝ կատարման ենթակա աշխատանքներ	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի ամփայտության դեպքում	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 180 - րոյ օրացուցային օրը ներառյալ

Գ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ	Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ
«Ամսօրնադարան» Սնարակ/Մաշտոցի Ամեն երես ձևերի ձևերի գիտահետազոտական ինստիտուտ» Հիմնադրամ Ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 53 ՀՎՀՀ 01583576 ՀԵՔ Մյուսնիկյան ՎճՀՀ 163038100547 Ա. Խզմալյան (անդամագրություն)	«ԱՐԱՄ» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Ալեան 14 փ., տուն 40/4 ՀՎՀՀ 01061385 Բանկ «ՆԱԵԴՐԱԿԱՆԳՐԱԿԱՆ» ՀՎՀՀ 205092760381001 Ա. Մեղրակյան (տնօրենք/գործադիր տնօրեն)

ԿԱՊԱՆԻ ՕԲՅԵԿՏԻ, ԴՐԱ ԱՊԱՆՅՈՒՆ ՄԱՍԵՐԻ (ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ) ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼԻՔ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՄԱՐՔԵՐԻ ՈՒ ՄԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽՐՀԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՆԵՐԻՆ ժԱՄԿԵՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑԱԳՐՆ ԵՎԱԶԱՅԱԳՐՆ ԵՎԱԶԱՅԱՑՆԵՐ

Չափաբաժին 1. Վերականգնողական աշխատանքներ

(Մատնադարանի ճակատային մասի արձանախմբի, Մաշտոցի արձանի, Խարակից սալահատակների և հենասյուների նորոգման և ամրակայման աշխատանքներ)

Մատնադարանի ճակատային մասի արձանախմբի, Մաշտոցի արձանի, Խարակից սալահատակների և հենասյուների նորոգման և ամրակայման աշխատանքների կատարման ընթացքում ներկայացվող պահանջները՝ աշխատանքների կատարման ընթացքում կիրառվող նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է ունենան 30 տարի երաշխիքային ժամկետ:

* Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օրացուցային օրը:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ	Կ Ա Պ Ա Ն Ա ՈՒ
«Մատնադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի Ավանդի ճեպարանի գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Ինստիտուտ» Հիմնադրամ Ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 53 ՀՎՀՀ 01503376 ՀԷԲ Մյուսիկյան Վճ. ՀՀ 163038100547 Ա. Խաչատրյան (Ստորագրություն) Կ.Տ.	«ՄՈՆԱ» ՍՊԸ ՀՀ, Երևան, Ավան 14 փ., տուն 40/4 ՀՎՀՀ՝ 01061385 Բանկ՝ Ինքնիշխանության ֆոնդ ՀՀ 205091236038100547 Լ. Արշակունյաց (Ստորագրություն) Կ.Տ.

«ՀՀ» մարտ 2025թ. կնքված
«ՄԱՏ-ԳՀԱՇՁԲ-06/25» ծածկագրով պայմանագրի

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«ԱՌՆԱ» ՍՊԸ և «Աբաջյան Շին» ՍՊԸ կոնսորցիումը հավաստում է, որ «ՄԱՏ-ԳՀԱՇՁԲ-06/25» ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում կնքվող «ՄԱՏ-ԳՀԱՇՁԲ-06/25» ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում պարտավորվում է տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես զրաւոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

