

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկուստեք հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը հաստատող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի էլեկտրոնային գնումները բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի Օրենսդրությունն բաժնի Ֆինանսների նախարարի հրամաններն ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 8262012 (ութ միլիոն երկու հարյուր վաթսուներկու հար տասներկու) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ախտերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների, վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՆԱԴՐՁԱՆԵՐԻ ՈՒԺԻ ԱՋՂԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հարկային կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման արձևով ընտրված միջնակից պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուի պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:³⁴

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումները բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

- 8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Եթե անհավանական է, ապա չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 15 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր արավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայություն
 ՀՀ, ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 47
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 900011021962
 00183253

ԿԱՏԱՐՈՂ
 „ՍՈՆՏԱԺՏՐԱՆՍՍՇԻՆ,, ՍՊԸ
 ք. Երևան, Կ. Ուլենցու փ. 59/5, տար. 9,
 Հ/Հ 2473604386150050,
 Արդշինբանկե ՓԲԸ,
 ՀՎՀՀ 02266448,

Գլխավոր քարտուղարի
 պաշտոնակատար

Գլխավոր տնօրեն՝



Անի Բաղդասարյան



Գրիգոր Սեդրակյան

Կատարվում է
 Կ.Տ.

Կատարվում է
 «Մ.Տ.ՋԻՏՐԱՆՍՇԻՆ» ՍՊԸ
 02266448

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ՏԵՆԵՐԱԲԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ*

2/ Փ	Գնման առարկան	Գնման առարկան ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության վարչական շենքին կից բակային կանաչապատ տարածքի ռոտզման համակարգի վերակառուցման և նորոգման աշխատանքներ. 1. ՊՎԾ բակային տարածքում (ընդհանուր 1,8 հա) նախատեսված է կաթիլային և ցնցուղային ռոտզման համակարգ, որը աշխատելու է ավտոմատ կերպով: 2. Ջրի ռեզերվուարը և պոմպը տեղադրվելու են կաթապատան հարակից տարածքում, այս աշխատանքները իրականացնելու համար անհրաժեշտ են եռաֆազ հոսանք և մաքուր ջրի կետ ռեզերվուարը և կաթապատումը համար: 3. Խողովակները լինելու են պոլիէթիլենային բարձր խտությամբ PE100, 10մթն: Խողովակների միացումները լինելու են եռակցվող և կոմպրեսիոն ամրակցմամբ: Ցնցուղները պլաստմասե, ջրելու շառավիղը 1.8մ/2.4մ/3մ/3.7 մ, առաջարկվող գործառնական ճնշում 2.1 մթն., ջրում ցանկացած անկյան տակ, ջրման շառավիղը 25% նվազեցնելու հնարավորությամբ և էլեկտրական ավտոմատ կարգավորվող սարքավորումներով: 4. Պոմպը 100-200լ/ր թողունակությամբ, ջրի մղման բարձրությունը 70-40մ ու կաթիլային խողովակաշարերը 16 մմ տրամագծով, 30սմ հեռավորությամբ կաթոցիկներով: 5. Ռոտզման յուրաքանչյուր գոտում (ընդհանուր 12 գոտի) համակարգը պետք է աշխատի 1-2 անգամ 10-ական րոպեով Բացառությամբ կաթիլային համակարգից, որը պետք է աշխատի 30-60 րոպե կախված	Հափան միավոր	միավոր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման հասցեն	Ժամկետը**
			1	45241160 /1	դրամ	826201 2	1

եղանակային պայմաններին: Կցված գծագրում նշված է, թե որ հատվածն է կաթիլային և որը ցնցուղային ոռոգման ենթակա: Մայր խողովակաշարի վրա նախատեսված են հիդրանտներ, որոնց շնորհիվ հնարավոր կդառնա ռետինե խողովակների միջոցով մշտապես օգտագործել ջուրը բակային տարածքի մաքրման աշխատանքների, ինչպես նաև լրացուցիչ ոռոգման աշխատանքներ իրականացնելու համար: 6. Նախատեսված է սափալտբետոնային որոշ հատվածների քանդման աշխատանքներ, իսկ այդ հատվածների վերականգնան (սափալտապատման աշխատանքները ներառված չեն: Աշխատանքները կատարվելու են համաձայն կից ծավալաթերթ-նախահաշվի և նախագծի (կցվում է): Վերոգրյալ աշխատանքները կատարելու համար անհրաժեշտ շինարարական նյութերի ձեռք բերումը, տեխնիկական միջոցների և աշխատանքային ռեսուրսների ապահովումը կատարվում է Կատարողի կողմից իր միջոցներով:

կազմում ծավալաթերթ-նախահաշվի (494ում է):

Մյանագրի անբաժանելի մաս է կազմում և առաջին փուլի ժամկետը սահմանվում է քվեի վրա պայմանագրով աշխատանքի կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը սահմանվում է ստորոշվող պարտավոր է շինարարական ապրանքների, սարքավորումների և կատարած աշխատանքների համար սալ նվազագույնը 12 ամիս երաշխիք: վրա 45 օրացուցային օր:

ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ

ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայություն
 ՀՀ, ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 47
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 900011021962
 00183253



Գլխավոր քարտուղարի
 պաշտոնակատար
 Ստեփան Զաքարյան
 Նախագրություն
 Մեկ Բաղրասարյան

ԿԱՏԱՐՈՂ

„ՄՈՆՏԱՃՏՐԱՆՍՍԵՐՆ“, ՍՊԸ
 ք. Երևան, Կ. Ուլենցու փ. 59/5, տար. 9,
 Հ/Հ 2473604386150050,
 Արդշիրսանկե ՓԲԸ,
 ՀՎՀՀ 02266448,



Գլխավոր տնօրենի
 Ստեփան Զաքարյան
 Մ. Ստեփան Զաքարյան
 Մեղրակյան

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության վարչական շենքին կից բակային կանաչապատ տարածքի ռոզման համակարգի վերակառուցման և կորոզման աշխատանքներ

Հ/Հ	Անվանում	Չափման միավոր	Քանակ	Արժեքը դրամով	Գումարը դրամով	Կշիռ (տոկոս)
1	Պլաստմասե ջրի տարա՝ բաք 10տ	հատ	1	723000	723000	
2	POL փական 2" (պոլիէթիլենային խողովակի կոմպրեսիոն փական)	հատ	1	15300	15300	
3	Ֆիլտր 2" սկավառակային	հատ	1	31109	31109	
4	Միացում 50-2" (պոլիէթիլենային խողովակի կոմպրեսիոն փոխակերպիչ)	հատ	4	5490	21960	
5	Ավտոմատ կարգավորող սարք 1" (pedrollo easypress էլեկտրոնային միաֆազ էլեկտրական սարք ջրի բացակայության դեպքում պոմպերի միացման և անջատման համար)	հատ	1	44000	44000	
6	Ավտոմատ անջատիչ 12 գոտի (անջատիչ նախատեսված է մինչև 12 գոտի կառավորելու համար)	հատ	1	100000	100000	
7	Հակադարձ փական 2"	հատ	1	15555	15555	
8	Պոմպ Q=100-200 լ/ր, H=70-40 մ	հատ	1	235000	235000	
9	PE խողովակ D=50 (PN10 խողովակ բարձր խտությամբ պոլիէթիլենից PE100)	մ	700	660	462000	
10	PE խողովակ D=32 (PN10 խողովակ բարձր խտությամբ պոլիէթիլենից PE100)	մ	600	490	294000	
11	PE խողովակ D=25 (PN10 խողովակ բարձր խտությամբ պոլիէթիլենից PE100)	մ	350	380	133000	
12	PE խողովակ D=20 (PN10 խողովակ բարձր խտությամբ պոլիէթիլենից PE100)	մ	1000	250	250000	
13	PE խողովակ D=16 (30սմ հեռավորությամբ գործարանային 1,8լ/ժ թողունակությամբ կաթոցիկներով խողովակ)	մ	1800	300	540000	
14	PE անկյունակ D=50 մմ (պոլիէթիլենային խողովակի եռակցվող կցամաս)	հատ	48	2000	96000	
15	PE անկյունակ D=32 մմ (պոլիէթիլենային խողովակի եռակցվող կցամաս)	հատ	48	800	38400	

33	Յնցուղ 8A (ջրելու շառավիղ 2,4 մ, առաջարկվող գործառնական ճնշում՝ 2,1 մթն., ջրում ցանկացած անկյան տակ, ջրման շառավիղը 25% նվազեցնելու հնարավորությամբ)	հատ	31	2300	71300	
34	Յնցուղ 10A (ջրելու շառավիղ 3 մ, առաջարկվող գործառնական ճնշում՝ 2,1 մթն., ջրում ցանկացած անկյան տակ, ջրման շառավիղը 25% նվազեցնելու հնարավորությամբ)	հատ	13	2300	29900	
35	Յնցուղ 12A (ջրելու շառավիղ 3,7 մ, առաջարկվող գործառնական ճնշում՝ 2,1 մթն., ջրում ցանկացած անկյան տակ, ջրման շառավիղը 25% նվազեցնելու հնարավորությամբ)	հատ	136	2300	312800	
36	Հաղորդալար 2*1,5 մմ ²	մ	3570	150	535500	
37	Գոֆրե խողովակ 16 մմ (հաղորդալարերի պաշտպանիչ խողովակ)	մ	3570	80	285600	
38	Անցում շտուցեր 16 մմ-1/2 (պոլիէթիլենային խողովակի կգամաս)	հատ	27	183	4941	
39	Անկյուն շտուցեր 16 մմ (պոլիէթիլենային խողովակի կգամաս)	հատ	195	183	35685	
40	Եռաբաշխիչ շտուցեր 16 մմ (պոլիէթիլենային խողովակի կգամաս)	հատ	225	219.6	49410	
41	Արհեստական թելից հյուսվածք	հատ	200	150	30000	
42	Խիճ	պարկ	12	1098	13176	
Ընդամենը նյութածախս, ՀՀ դրամ					5672275	
Ընդամենը նյութածախս					68.7	
43	Խողովակների անցկացման փոստրակների փորում 20-30 սմ	զծ.մ	1125	185	208125	
44	Խողովակների փոստրակների հետլիցք	զծ.մ	1125	200	225000	
45	Յնցուղների, հիդրանտների տեղադրման աշխատանքներ	հատ	219	300	65700	
46	Բաքի տեղադրում	հատ	1	55000	55000	
47	Պոմպի տեղադրում	հատ	1	15000	15000	
48	Էլեկտրամագնիսական կափույրների տեղադրում	հատ	12	1000	12000	
49	Այլ անհրաժեշտ աշխատանքներ	հատ	1	6000	6000	
Ընդամենը աշխատանքներ, ՀՀ դրամ					586825	
Ընդամենը աշխատանքներ					7.1	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					6259100	
Շահույթ		10%			625910	
Ընդամենը					6885010	
ԱԱՀ		20%			1377002	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					8262012	
Ընդամենը այլ ծախսեր						24.2

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայություն
ՀՀ, ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 47
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
900011021962
00183253

Գլխավոր քարտուղարի
պաշտոնակատար



Անի Բաղդասարյան

Ատտորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՄՈՆՏԱԺՏՐԱՆՍՍՇԻՆ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Կ. Ուլնեցու փ. 59/5, տար. 9,
Հ/Հ 2473604386150050,
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ,
ՀՎՀՀ 02266448,

Գլխավոր տնօրեն



Գրիգոր Անդրանիկյան

Ատտորագրություն

Հավելված
2020 թ. կնքված
08.06
ՊՎԾ-ԳՀԱՇՀԲ-20/01, ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայություն		Պիտանք վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ. ըստ ամիսների, այդ թվում**	Ընդամենը																						
1	Սևականումբ Ոռոգման համակարգի վերակառուցման և նորոգման աշխատանքներ	<table border="1"> <tr> <td>մոլիդուս</td> <td>4950000</td> </tr> <tr> <td>մոլիմտղի</td> <td>7435000</td> </tr> <tr> <td>տմոյր</td> <td>7435000</td> </tr> <tr> <td>վմմհո</td> <td>7435000</td> </tr> <tr> <td>վոյա</td> <td>7435000</td> </tr> <tr> <td>սեպտեմբեր</td> <td>7435000</td> </tr> <tr> <td>օգոստոս</td> <td>7435000</td> </tr> <tr> <td>սեպտեմբեր</td> <td>8262012</td> </tr> <tr> <td>հոկտեմբեր</td> <td>8262012</td> </tr> <tr> <td>նոյեմբեր</td> <td>8262012</td> </tr> <tr> <td>դեկտեմբեր</td> <td>8262012</td> </tr> </table>	մոլիդուս	4950000	մոլիմտղի	7435000	տմոյր	7435000	վմմհո	7435000	վոյա	7435000	սեպտեմբեր	7435000	օգոստոս	7435000	սեպտեմբեր	8262012	հոկտեմբեր	8262012	նոյեմբեր	8262012	դեկտեմբեր	8262012	8262012
մոլիդուս	4950000																								
մոլիմտղի	7435000																								
տմոյր	7435000																								
վմմհո	7435000																								
վոյա	7435000																								
սեպտեմբեր	7435000																								
օգոստոս	7435000																								
սեպտեմբեր	8262012																								
հոկտեմբեր	8262012																								
նոյեմբեր	8262012																								
դեկտեմբեր	8262012																								

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊՏՎԻՐԱՑՈՒ

ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայություն
ՀՀ, ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 47
ՀՀ ՖՆ գործարանական վարչություն
900011021962
00183253

Գլխավոր քարտուղարի
պաշտոնատար



Անի Բարդասարյան

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՍՈՆԱՏՏՏՐԱՆԱՍՇԷՆ, ՍՊԸ
Ք. Երևան, Կ. Ուլինցու փ. 59/5, տար. 9,
Հ/Հ 2473604386150050,
.Արդշինբանկե ՓԲԸ,
ՀՎՀՀ 02266448,

Գլխավոր տնօրեն՝

Գրիգոր Սեդրակյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ _____, _____ 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ _____, _____ 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

		Կատարված աշխատանքների						
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն