

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀՌ-ԳՀԱՇՁԲ-18/13

ք. Երևան

«30» Տեպրվ 2018թ.

«Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս գործադիր տնօրեն Մ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Սասունասար ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ստեփանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

### 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱԼ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **երաժշտական ձայնագրման սպորտային ակուստիկ վերանորոգման** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 60 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

### 2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### 3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100% տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա

պալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 5 Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախազմանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝ ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն, բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 33 960 000 (երեսուներեք միլիոն ինը հարյուր վաթսուց հազար) ՀՀ դրամ, որից 5 660 000 (հինգ միլիոն վեց հարյուր վաթսուց հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ

արագելու: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 16 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<Հայաստանի Հանրային ռադիոընկերություն >>  
ՓԲԸ  
Ք.Երևան Ալեք Մանուկյան 5, 0025  
ՀՎՀՀ 01541435  
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ  
h/h 2470103477780000  
Գործադիր տնօրեն Մարկ Գրիգորյան



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Սատունասար>> ՍՊԸ  
Ք.Երևան, Ազատության նրբ. 4-րդ 2.75 բն.  
ՀՎՀՀ 01516603  
Արարատբանկ ԲԲԸ  
Հ/Հ 1510022963830100  
Տնօրեն՝ Ա.Ստեփանյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել << օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***

**«Երաժշտական ձայնագրման ստուդիայի ակուստիկ վերանորոգման աշխատանքներ»**

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

\* - Ճավալ աթերթում առկա նյութերը ընտրված են ակուստիկ հաշվարկի արդյունքում: Նյութերը կարող են փոխարինվել համանման կլանման և ձայնամեկուսացման գործակից ունեցող այլ նյութերով միայն նախագծող ակուստիկ ճարտարագետի թույլ տվյալով և արտադրողի փաթեթում նշված հատկություններին համարժեք ակուստիկ հաշվարկից հետո:

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Արժեքը հազ.դրամ	
				Միավոր	Ընդամենը
1	3	4	5	17	18
<b>Դահլիճ</b>					
<i>Հատակներ</i>					
1	Վերանորոգել ԱԴ-5 ձայնակլանիչի փայտե կմաղքները և ավելացնել ձայնակլանիչի կոշտության ԾՅՈ 4մմ /14հատ/	քառ.մ	74.30	9.29	690.58
2	ԱԴ-5 ձայնակլանիչի դետալների տակից պարագծով ամրացնել փայտե շրջանակով 30*50մմ կտրվածքով չորսու	գծ.մ	137.20	1.21	165.67
3	ԱԴ-5 ձայնակլանիչի դետալների հետևում տեղադրել ակուստիկ հանքաքամքակ <Rockwool> լայն ճառճ 5ս մ (4սմ համար ժեք)*	քառ.մ	48.00	1.98	95.08
4	Ակուստիկ կլանիչ ЭХОКОР 20 60x60ս մ /սպունգ/հետևը ավելացնել կոշտության ԾՅՈ (4սմ համար ժեք)*	հատ	60.00	17.05	1022.79
5	Կոշտության ԾՅՈ-60 հատ	քառ.մ	21.60	1.99	43.06
6	Ակուստիկ անցքավոր գիպսակարտոն Knauf 8-15-20 (4սմ համար ժեք)*	քառ.մ	16.60	10.75	178.39
7	Ակուստիկ անցքավոր գիպսակարտոն Knauf 8-18 (4սմ համար ժեք)*	քառ.մ	17.30	17.43	301.54
8	Ակուստիկ անցքավոր գիպսակարտոն knauf 8-12-36 (4սմ համար ժեք)*	քառ.մ	11.60	13.80	160.03
9	Ակուստիկ անցքավոր գիպսակարտոն knauf 12-25 (4սմ համար ժեք)*	քառ.մ	19.20	13.37	256.68
10	Ակուստիկ անցքավոր գիպսակարտոն knauf 6-18 (4սմ համար ժեք)*	քառ.մ	8.30	12.36	102.56
11	Տեղադրել ակուստիկ հանքաքամքակ լայն ճառճ 5ս մ (4սմ համար ժեք)*	քառ.մ	101.00	1.98	200.07
12	ԱԴ-3 ձայնակլանիչ դետալի կառուցում տեղադրում /փայտե կմաղք երեսապատված 6մմ հաստ նրբատախտակով/	քառ.մ	33.10	13.61	450.38
13	ԱԴ-3 ձայնակլանիչ դետալի հետևում տեղադրել ակուստիկ հանքաքամքակ լայն ճառճ 5ս մ (4սմ համար ժեք)*	քառ.մ	55.40	1.98	109.74

14	ԱՂ-4 ծայնակլանիչ դետալի կառուցում տեղադրում /փայտե կմաղք երեսապատված 6մմ հաստ նրբատախտակով/	քառ.մ	7.60	17.35	131.87
15	ԱՂ-4 ծայնակլանիչ դետալի հետևում տեղադրել ակուստիկ հանքաքամբակ ևայՏ ԵԱՏՏ 5ս մ	քառ.մ	30.6	1.98	60.61
16	ԱՂ-1 ծայնակլանիչ դետալի կառուցում տեղադրում /փայտե կմաղք երեսապատված 6մմ հաստ նրբատախտակով h-5.3մ/	քառ.մ	15.40	13.61	209.53
17	ԱՂ-2 ծայնակլանիչ դետալի կառուցում տեղադրում /փայտե կմաղք երեսապատված 6մմ հաստ նրբատախտակով h-5.3մ/	քառ.մ	55.40	13.61	753.76
18	ԱՂ-6 անկյունային ակուստիկ դիֆուզորների Knauf 8-15-20 տեսակի լցոված ակուստիկ հանքաքամբակով <Rockwool> ևայՏ ԵԱՏՏ (Կամ համար ժեք)*	քառ.մ	19.70	15.78	310.84
19	ԱՂ-6 անկյունային դիֆուզորների հետևում տեղադրել ակուստիկ հանքաքամբակ<Rockwool> ևայՏ ԵԱՏՏ 5ս մ (Կամ համար ժեք)*	քառ.մ	53.0	1.98	104.99
20	ԱՂ-7 ծայնակլանիչ դետալի կառուցում տեղադրում /փայտե կմաղք երեսապատված անցքավոր գիպսակարտոնով 12-25 20սմ լցոված ակուստիկ հանքաքամբակով/	քառ.մ	7.80	33.36	260.21
21	ԱՂ-7 անկյունային դիֆուզորների հետևում տեղադրել ակուստիկ հանքաքամբակ ևայՏ ԵԱՏՏ 5ս մ (Կամ համար ժեք)*	քառ.մ	31.1	1.98	61.61
22	Օպերատորների պատուհանի շրջանակի տեղադրում 12-25սմ կտրվածքով ՄԴՖ լցոված ակուստիկ հանքաքամբակով	գծ.մ	36.00	22.78	820.18
23	Մալուխների անցկացման համար նախատեսված սակառների կառուցում փայտե կմախքով- 20 գ/մ	քառ.մ	12.00	12.27	147.20
<b>Առաստաղ</b>					
24	Առաստաղների ներկում ակուստիկ ներկով K13 16ս մ (Կամ համար ժեք)*	քառ.մ	21.50	96.98	2085.10
25	K13 ակուստիկ ներկի MDF-ի շրջանակ 2170x820սմ չափսերի 95գծ.մ	գծ.մ	95.00	3.59	340.77
26	Ակուստիկ առաստաղի իրականացում միաշերտ անցքավոր գիպսակարտոնով knauf 6-18 մետաղական պրոֆիլներով,ինքնակաշուն ժապավենով 0.55-0.6մմ հաստության (Կամ համար ժեք)*	քառ.մ	56.30	28.50	1604.81
27	Առաստաղի վրա տեղադրել ակուստիկ հանքաքամբակ<Rockwool> ևայՏ ԵԱՏՏ 5ս մ (Կամ համար ժեք)*	քառ.մ	203.00	2.06	417.94
28	Ներքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամած տեղադրում և հավաքում	քառ.մ	180.60	1.54	278.95
<b>Օպերատորի մեծ և փոքր սենյակներ</b>					
<b>Հատակներ</b>					
29	Չայնամեկուսացնող սալի իրականացում 3*25ս մ /rockwool ֆլոք ԵԱՏՏ (Կամ համար ժեք)*	քառ.մ	50.00	11.82	590.84
30	Հիդրոմեկուսացնող թաղանթ	քառ.մ	50.00	7.52	376.21
<b>Պատեր</b>					
31	Պատերի կարկասի հետևի հենք Gyprock սթրոնգ գիպսակարտոնով 15մմ հաստ (Կամ համար ժեք)*	քառ.մ	22.00	13.80	303.56
32	Պատերի ծայնամեկուսացում 2*5սմ հանքաքամբակ/<rockwool> acoustic batts (Կամ համար ժեք)*	քառ.մ	147.6	3.61	532.67
33	Ինքնակաշուն ծայնակլանիչ թաղանթ Tecsound SY70 3,5մմ հաստ (Կամ համար ժեք)*	քառ.մ	147.60	22.11	3263.72
34	Երկշերտ գիպսակարտոնի շերտ Soundline dB, ներքևի շերտ giprock AKU_line (Կամ համար ժեք)*	քառ.մ	147.60	33.91	5004.54
35	Vibrofix SP ամրակ (Կամ համար ժեք)*	հատ	126.00	4.27	538.25
36	Փայտե կամ վիբրոպրոֆիլներով կմախք /առաջին շերտ 50*70մմ կտրվածքով 60 սմ քայլով/	քառ.մ	91.20	6.93	632.43


37	Փայտե կամ վիբրոպրոֆիլ ներով կմաղք/երկրորդ շերտ 40x50մ միջև 90/100սմ բարձրության վրա, 60սմ քայլով	քառ.մ	31.70	6.83	216.67
38	Փայտե կամ վիբրոպրոֆիլ ներով կմաղք/երկրորդ շերտ 20x40մ 90/100սմ բարձրություն նից վերև	քառ.մ	59.50	6.93	412.61
39	Պատերի ծայնամեկուսացում ակուստիկ հանքաբամբակով 72մմ մինչև 90/100սմ <Rockwool> լայտ ճառց(Կամ համարժեք)*	քառ.մ	14.9	3.08	45.85
40	Պատերի ծայնամեկուսացում ակուստիկ հանքաբամբակ 200մմ, 90/100սմ բարձրությունից վեր <Rockwool> լայտ ճառց (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	59.5	6.83	406.49
41	Պատերի ծայնամեկուսացում ակուստիկ հանքաբամբակ 200մմ մինչև 90/100սմ <rockwool> acoustic batts (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	14.3	7.15	102.31
42	Պատերի ծայնամեկուսացում ակուստիկ հանքաբամբակ 150մմ մինչև 90/100սմ <rockwool> acoustic batts (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	3.1	5.61	17.38
43	Պատերի ծայնամեկուսացում ակուստիկ հանքաբամբակ 100մմ մինչև 90/100սմ <rockwool> acoustic batts (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	4.5	4.06	18.27
44	Ճմմ հաստ նրբատախտակ կամ ՄԴՖ մինչև 90/100սմ	քառ.մ	3.80	12.74	48.42
45	Ալուստիկ անցքավոր զիպսոկարտոն Knauf 8/15/20 հետևում նաև տեղադրված Rockwool 5սմ լայտ ճառց (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	12.60	15.26	192.34
46	Ալուստիկ անցքավոր զիպսոկարտոն Knauf 6-18, հետևում նաև տեղադրված Rockwool 5սմ լայտ ճառց (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	22.70	13.83	313.95
47	Ալուստիկ անցքավոր զիպսոկարտոն Knauf 8-12-50 հետևում նաև տեղադրված Rockwool 5սմ լայտ ճառց (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	5.60	15.26	85.48
48	Ակուստիկ սպունգ 4սմ ES Bass (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	1.60	35.60	56.96
49	Պատերի երեսապատում գործվածքով	քառ.մ	91.20	1.60	145.88
50	Ճմմ հաստ նրբատախտակ կամ ՄԴՖ մինչև 90/100սմ	քառ.մ	30.90	12.74	393.705
51	Պատուհանների 2 շրջանակների միջև ընկած տարածքի և փայտե շրջանակների նախապատրաստում	հատ	2.00	53.18	106.37
<b>Առաստաղ</b>					
52	Առաստաղի մետաղական կմախք	քառ.մ	48.60	22.21	1079.54
53	Առաստաղի ծայնամեկուսացում 4x5 սմ, հանքային բամբակ, /<rockwool> acoustic batts (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	48.60	6.78	329.58
54	Ինքնակաշռու ծայնակալ անիջ թաղանթ 3.5մ Tecsound SY70 (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	48.60	22.11	1074.73
55	Երկշերտ գիպսակարտոն վերին շերտ Soundline dB, ներքևի շերտ giprock AKU_line (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	48.60	35.65	1732.68
56	Vibrofix SPU ամրակ (Կամ համարժեք)*	հատ	120.00	4.27	512.66
57	Առաստաղի փայտե կմախք 60*100մմ կտրվածքով	քառ.մ	43.40	12.04	522.34
58	Առաստաղից կախվող փայտե կլանիչ դետալ 1800x1100մմ x200լ գլած 4x5սմ acoustic Bats երեսապատված մեջկավի նախորդով -1.98քառ.մ (Կամ համարժեք)*	հատ	1.00	45.90	45.90
59	Հանքային բամբակ, /4x5սմ acoustic Bats-1հատ (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	1.98	6.19	12.25
60	Առաստաղից կախվող փայտե կլանիչ դետալ 200մմ հաստությամբ և գլած 4x5սմ acoustic Bats երեսապատված մեջկավի նախորդով -1.9 քառ.մ (Կամ համարժեք)*	հատ	2.00	45.91	91.81

61	Հանքային բամբակ - 4x5սմ acoustic Bats-2հատ (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	3.80	6.19	23.52
62	Ակուստիկ սպունգ ES Pyramid 40 (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	5.40	7.58	40.92
63	Ակուստիկ սպունգ ES-jaws_mini մոդելի սպունգ (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	1.40	7.58	10.61
64	Գիպսակարտոն 9,5մմ հաստ	քառ.մ	3.20	9.74	31.15
65	Ակուստիկ անցքավոր գիպսակարտոն Knauf 8-12-50 (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	13.10	14.81	193.95
66	Ակուստիկ անցքավոր գիպսակարտոն Knauf 6-18 (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	16.40	14.81	242.81
67	Անտիվիբրացիոն նյութ Вибронет А5 (Կամ համարժեք)*	հատ	2.00	53.12	106.23
68	Մետաղական վիբրոպրոֆիլներ կամ giprock պրոֆիլներ վիբրոնակոստիկ քսոկոկով պատված (Կամ համարժեք)*	լրակազմ	1.00	1708.85	1708.85
69	Վիբրոնակոստիկ սիլիկոն Вибронет (Կամ համարժեք)*	հատ	30.00	4.27	128.16
70	Թրծված ապակի 10մմ հաստությամբ 1500x2000մմ /1 հատ/և 1500x1000մմ /1 հատ/ չափերի	քառ.մ	4.50	50.06	225.25
71	Չթրծված ապակի 10մմ հաստությամբ 1500x2000մմ /1 հատ/և 1500x1000մմ /1 հատ/ չափերի	քառ.մ	4.50	22.07	99.33
72	Չթրծված ապակի 8մմ հաստությամբ 1500x2000մմ /1 հատ/և 1500x1000մմ /1 հատ/ չափերի	քառ.մ	4.50	14.95	67.29
<b>Ձայնամեկուսիչ դռների պատրաստման նյութեր</b>					
73	Օդափոխության օդատարի ձայնամեկուսացման սպունգ ES-Pyramid 80 (1.2x0.95) հաստությամբ 100մմ (Կամ համարժեք)*	հատ	4.00	16.38	65.51
74	Tecsound SY70 (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	44.60	23.49	1047.74
75	<Rockwool> acoustic bats 5սմ (Կամ համարժեք)*	քառ.մ	16.70	15.66	261.60
76	Դռան ձայնամեկուսիչ սիլիկոնե թաղանթ կլոր	գծ.մ	72.00	10.05	723.84
77	Մեկուսիչ շերտավոր թաղանթ փքառեզիներ 10մմ հաստությամբ ինքնակաշռվող	քառ.մ	7.00	8.30	58.11
<b>Ընդամենը</b>					<b>35606.20</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>35606.20</b>
<b>Ընդամենը ԱԱՀ 20%</b>					<b>7121.24</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>42727.44</b>

\* Կապալառուին աշխատանքները կատարում է ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 5 հասցեում:  
**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ** **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<Հայաստանի Հանրային ռադիոընկերություն >>  
 ՓԲԸ  
 ք.Երևան Ալեք Մանուկյան 5, 0025  
 ՀՎՀՀ 01541435  
 <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ  
 հ/հ 2470103477780000  
 Գործադիր տնօրեն Մարկ Գրիգորյան

<<Սասունասար>> ՍՊԸ  
 ք.Երևան, Ազատության նրբ. 4-րդ 2.75 քմ.  
 ՀՎՀՀ 01516603  
 Արարատրանկ ԲԲԸ  
 Հ/Հ 1510022963830100  
 Տնօրեն՝ Ա.Ստեփանյան



/ստորագրություն/  
 Կ.Տ

/ստորագրություն/  
 Ա.Ստեփանյան

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**« Երաժշտական ձայնագրման ստուդիայի ակուստիկ վերանորոգման աշխատանքներ »**  
**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	<i>Դահլիճում – ԱՂ- 1,2,3,4,5 ձայնակլանիչ դետալների կառուցում և ամրացում, ԱՂ-3,4 դետալների և առաստաղի հանքաքամքակի տեղադրում, սակառների կառուցում</i>	Պայմանագիր կնքելու ամսաթիվ	20օրացուցային օր հետո
2	<i>Օպերատորների մեծ և փոքր սենյակներում – ձայնամեկուսացնող սալի և հիդրոմեկուսացնող թաղանթի իրականացում, առաստաղի հանքաքամքակի տեղադրում, պատերի կարկասի, սալերի և թաղանթի իրականացում, առաստաղի կարկասի և շերտերի կառուցում</i>	Պայմանագիր կնքելու ամսաթիվ	
3	<i>Դահլիճում – դետալներ հանքաքամքակի տեղադրում</i>	Պայմանագիր կնքելու ամսաթիվ	20օրացուցային օր հետո
4	<i>Օպերատորների մեծ և փոքր սենյակներում – կարկասների կառուցում, ձայնամեկուսացում, մասնակի երեսապատում, վիբրոպրոֆիլների մոնտաժում, անտիվիբրացիոն նյութերի և վիբրոսիլիկոնի կիրառում</i>	Պայմանագիր կնքելու ամսաթիվ	
5	<i>Դահլիճում – ձայնակլանիչ դետալներում ակուստիկ հանքաքամքակների տեղադրում, ակուստիկ ներկի և պատուհանների շրջանակների իրականացում, օդատարի ձայնամեկուսացում, անցքավոր գիպսակարտոնների իրականացում, ակուստիկ կլանիկի տեղադրում, անցքավոր գիպսակարտոնների կառուցում, առաստաղի ներկում ակուստիկ ներկով,</i>	Պայմանագիր կնքելու ամսաթիվ	20օրացուցային օր հետո
6	<i>Օպերատորների մեծ և փոքր սենյակներում – ամրակների տեղադրում, ակուստիկ գիպսակարտոնե երեսապատում, փայտե կամ վիբրոպրոֆիլներով կմախքների կառուցում, պատերի ձայնամեկուսացում, նրբատախտակների, և ակուստիկ սպունգերի տեղադրում, անցքավոր գիպսակարտոնով և կտորով երեսապատում, փայտե կլանիչների և պատուհանների ապակիների տեղադրում,</i>	Պայմանագիր կնքելու ամսաթիվ	
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		Պայմանագիր կնքելու ամսաթիվ	60 օրացուցային օր հետո


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

<<Հայաստանի Հանրային ռադիոընկերություն >>  
ՓԲԸ  
ք.Երևան Ալեք Մանուկյան 5, 0025  
ՀՎՀՀ 01541435  
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ  
h/h 2470103477780000  
Գործադիր տնօրեն Մարկ Գրիգորյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<Սասունասար>> ՍՊԸ  
Ք.Երևան, Ազատության նրբ. 4-րդ 2-75 բն.  
ՀՎՀՀ 01516603  
Արարատբանկ ԲԲԸ  
Հ/Հ 1510022963830100  
Տնօրեն՝ Ա.Ստեփանյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

/ստորագրություն/  
Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ հազ.դրամ

Աշխատանքի						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**			
			լվմո	մայիս	հունիս	Ընդամենը
1	45461100	Երաժշտական ծայնագրման սպուդիայի ակուստիկ վերանորոգման աշխատանքներ	12763.49	13824.51	16139.44	42727.44

\*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ, Նշված են աճողական:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<Հայաստանի Հանրային ռադիոընկերություն >>  
 ՓԲԸ  
 ք.Երևան Ալեք Մանուկյան 5, 0025  
 ՀՎՀՀ 01541435  
 <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ  
 հ/հ 2470103477780000  
 Գործադիր տնօրեն Մարկ Գրիգորյան



/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Սասունասար>> ՍՊԸ  
 ք.Երևան, Ազատության նրբ. 4-րդ 2.75 բն.  
 ՀՎՀՀ 01516603  
 Արարատքանկ ԲԲԸ  
 Հ/Հ 1510022963830100  
 Տնօրեն՝ Ա.Ստեփանյան



/ստորագրություն/

**Պայմանագրի կողմ**  
«Սասունասար» ՍՊԸ  
Ք.Երևան, Ազատության նրբ. 4-րդ շ.75 բն.  
ՀՎՀՀ 01516603  
Արարատրանկ ԲԲԸ  
Հ/Հ 1510022963830100  
Տնօրեն՝ Ա.Ստեփանյան

**Պատվիրատու**  
«Հայաստանի Հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ  
ք.Երևան Ալեք Մանուկյան 5, 0025  
ՀՎՀՀ 01541435  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
h/h 2470103477780000  
Գործադիր տնօրեն Մարկ Գրիգորյան

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՀԱՆՁՆԱԿԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքի							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

**Աշխատանքը հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
**Կ.Տ.**

**Աշխատանքն ընդունեց**

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
**Կ.Տ.**





ՀՀՌ-ԳՀԱՇՁԲ-18/13 \* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերի

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ (պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

« 29 » 03. 2018 թ.

„ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ“ ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ՝ անձնագիր BA2688171, տրված 007-ի կողմից, 05.05.2016թ., որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն ՓԲԸ \*(այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՌ-ԳՀԱՇՁԲ-18/13 \* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է ՀՀՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ :

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

„ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ“ ՍՊԸ  
Ք. Երևան; Ազատության նրբանցք, 4 -րդ շենք, թիվ 75 բնակարան  
Արաբապետյան ԲԲԸ

hh1510022963830100

ՀՎՀՀ 015166003

Տնօրեն՝

Ա. Ստեփանյան



\* լրացվում է հանձնաժողովի բարորուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը փոփոխագրում հրապարակելը:  
\*\* լրացվում է մասնակցի կողմից

1. <b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ<sup>16</sup> N</b> (պայմանագրի կատարման ապահովում)	
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ „ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ” ՍՊԸ	
4. Վճարողի բանկը՝ Արարատբանկ ԲԲԸ	
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ hh1510022963830100	
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01516603	
7. Վճարողի ՀԾՀ՝	
8. Շահառու՝ Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն ՓԲԸ	
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 01541435	
10. Շահառուի բանկը՝ <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ	
11. Շահառուի հաշվի համարը /հ2.N/ 2470103477780000	
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 3783448/Երեք միլիոն յոթ հարյուր ութանասուներեք հազար չորս հարյուր քառասունութ/	
13. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ/AMD/	
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի կատարման ապահովում	
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ <b>22 Ռ - ԳԶԿԵԶՐ - 18/13</b>	
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	
19.ա. Շահառուի ստորագրությունները	17. կից՝--- էջ
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px;"></div>	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Ստորեն՝  Ա. Ստեփանյան
19.բ. Կ.Տ.	18.բ. 
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից
20.ա. /ստորագրություն/	21.ա. /ստորագրություն/
20.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
"___" ___ 20___թ.	22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

<sup>16</sup> Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: